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Przedmiar dla zadania ,,PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (DZ. NR EWID. 340)

W M. WIDACZ"” wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:

1. W przedmiarze nie uwzgledniono naktaddw zwigzanych z obstugg geodezyjng
inwestycji oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiar robét
obejmuje jedynie odtworzenie trasy ipunktdw wysoko$ciowych. Obstuge
geodezyjng inwestycji  oraz  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
Wykonawca powinien uwzglednic w cenie wykonania robdét budowlanych
objetych przedmiotem zamodwienia.

2. W przedmiarze nie uwzgledniono naktaddw zwigzanych z dostosowaniem sie do
wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w specyfikacii
technicznej. Wykonawca powinien uwzgledni¢ je w cenie wykonania robdt
budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

3. W przedmiarze nie uwzgledniono $rodkédw i materiatdw  zwigzanych
z zabezpieczeniem robdt budowlanych w okresie ich prowadzenia, jak réowniez
tymczasowej organizacji ruchu, jezeli bedzie konieczna do prowadzenia robdt.
Wykonawca wtasnym staraniem oraz na wtasny koszt opracuje, zatwierdzi oraz
wprowadzi dokumentacje projektowq tymczasowej organizacji ruchu. Koszty z
tym zwigzane, Wykonawca powinien uwzglednic w cenie wykonania robot
budowlanych objetych przedmiotem zamaowienia.

4. Obliczenia robdt ziemnych wykonano na podstawie przyjetej konstrukcii
nawierzchni i przekrojow typowych. W przedmiarze zatozono wykonanie wykopow
w sposdb mechaniczny w 90% oraz reczny 10% obliczonej catosci. Wykonawca
zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzgcego z wykopu witasnym
staraniem i na wtasny koszt. Grunt pochodzqcy z wykopu nalezy ponownie
wykorzysta¢ do uzupetnienia korpusu pod pobocza z kruszywa, do profilowania
skarp drogowych. Nadmiar gruntu pochodzgcego z wykopu stanowi wtasnose
Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu
zakonczenia roboét. Miejsce wywozu gruntu wg wskazan Inwestora. Odlegtosc
wywozu do 15 km. Koszty zwigzane z wywozem, Wykonawca powinien uwzglednic
w cenie wykonania robdt ziemnych.

5. W przedmiarze zatozono wykonanie warstwy ulepszonego podtoza w wytwormni,
przywiezienie i roztozenie gotowej mieszanki. llos¢ robdt ziemnych - wykopu
obliczono przy ww. zatozeniu. Dopuszcza sie wykonanie warstwy ulepszonego

podtoza metodg mieszania na migjscu. Ostatecznie technologie wykonania
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warstwy wybierze Wykonawca robdt z uwzglednieniem ograniczen wynikajgcych

z lokalizacji istniejgcych zabudowan, ogrodzen, zieleni oraz podziemnego
uzbrojenia terenu.

6. Materiaty pochodzqgce z rozbidrki nawierzchni nalezy rozkruszy¢ i wbudowac, jako
grunt zasypowy. Materiaty pochodzqgce z rozbidrki, ktérych nie uda sie ponownie
wbudowac stanowig wtasnos$¢ Inwestora i zostang wywiezione przez Wykonawce
na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakonczenia robdt. Odlegtose
wywozu do 15 km. Materiat ten nalezy traktowac, jako gruz. Koszty z tym zwigzane
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wykonania robdt rozbidrkowych.
Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu pochodzgcego z rozbidrki istniejgce;j
nawierzchni, do warstwy ulepszonego podtoza pod warunkiem spetnienia
wymagan STWIORB.

7. Materiaty pochodzgce z rozbidrki istniejgcej nawierzchni zjazddéw nalezqg do
Witasciciela posesji sgsiadujgcej z pasem drogowym. W przypadku odtworzenia
nawierzchni  zjozdu, nalezy wykorzysta¢ materiaty pochodzgce z rozbidrki.
Rozbidrek nalezy dokona¢ recznie, a materiat sktadowaé w  sposdb
uniemozliwiajgcy jego zniszczenie. Wykonawca w cenie catkowitej wykonania
roboét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni zjozddw uwzgledni ewentualne

koszty uszkodzen materiatdw podczas rozbidérek oraz ich wymiany na nowe

elementy.
8. W przedmiarze nie uwzgledniono Srodkdw i materiatdw  zwigzanych
z tymczasowym zabezpieczeniem istniejgcych ogrodzen w zwigzku

z prowadzeniem wykopdw w ich bezposrednim otfoczeniu. Koszty z tym zwigzane,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wykonania robdt ziemnych.

9. Nadmiar niewykorzystanego humusu stanowi wtasno$¢ Inwestora izostanie
wywieziony przez Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu zakonczenia robot.
Miejsce wywozu grunfu wg wskazan Inwestora. Odlegtos¢ wywozu do 15 km.
Koszty zwigzane z wywozem, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie usuniecia

warstwy ziemi urodzajne;.
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (DZ. NR EWID. 340) W M. WIDACZ

L.p.

Podstawa

poz.
cen.

Opis i wyliczenia

llosé
jednostek

Razem

STWIORB
CPV

D - 01.00.00
45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D - 01.01.01

Odtworzenie frasy i punktéw wysokosciowych

D - 01.01.01

Odtworzenie frasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

Droga wewnetrzna

km

km

0.161

0.16

D - 01.02.02

Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/

D - 01.02.02

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm
do péiniejszego wykorzystania

Reczne/mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darminy) gr. ér. 10 cm.

Droga wewnetrzna - pod pobocza z kruszywa
Przyjeto zdjecie humusu na szerokosci 2 x 0,50 m / 1 mb remontowanej drogi.

160.5

160.5

D - 01.02.04

Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw

D - 01.02.04

22

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kruszywa
Droga wewnetrzna - istn. konstrukcja nawierzchni

Droga wewnetrzna - istn. zjazdy

401.3

14.0

453

Infromacja dotyczaca wywozu nadmiaru materiatéw pochodzqcych z rozbiérki,

Materiaty pochodzqce z rozbidrki, ktérych nie uda sie ponownie wbudowaé stanowiq wtasnos¢ Inwestora
i zostang wywiezione przez Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakohczenia robot.
Odlegtos¢ wywozu do 15 km. Koszty z tym zwigzane Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
wykonania robét rozbidrkowych. Materiaty pochodzqgce z rozbidrki nawierzchni nalezy wbudowad, jako
grunt zasypowy.

81.7

STWIORB
CPV

D - 02.00.00
45112000-5

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

D - 02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V

D - 02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. 1-V z transportem urobku na odlegtosé¢ do 15 km
Wykonanie wykopdw mechanicznie
Droga wewnetrzna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy

UWAGA: Przyjeto wykonanie 90% wykopdw z obliczonej cato$ci mechanicznie, a 10% wykopdw recznie.
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzgcego z wykopu wiasnym staraniem i na
witasny koszt.

118.2

118.2

D - 02.01.01

22

Wykonanie wykopdw recznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odletgosé¢ do 15 km
Wykonanie wykopdw recznie
Droga wewnetrzna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy

UWAGA: Przyjeto wykonanie 90% wykopdw z obliczonej cato$ci mechanicznie, a 10% wykopdw recznie.
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzgcego z wykopu wtasnym staraniem i na
wiasny koszt.

13.1

131

D - 02.03.01

Wykonanie nasypéw

D - 02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 1-VI uzyskanego z wykopu

Uzupetnienie gruntu pod pobocza z kruszywa oraz profilowanie pasa drogowego (przyjeto srednio 0.3 m3
gruntu po zageszczeniu na Im drogi).

48.2

48.2

Informacje dotyczgce nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu

Wywdz nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu. Materiat stanowi wtasno$é Inwestora i zostanie
wywieziony przez Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakonczenia robdt. Odlegtosé
wywozu do 15 km. Koszty z tym zwigzane Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wykonania robot
ziemnych.

83.1

STWIORB
CPV

D - 04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

D - 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie

D - 04.01.01

31

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie

Droga wewnetrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+160,5

489.9

489.9

D - 04.04.01

Podbudowa z mieszanek niezwiqzanych

D - 04.04.01

23

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej, gr. w-wy 15 cm

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, gr. w-wy po
zageszczeniu 15 cm.

Droga wewnetrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+160,5

489.9

489.9

D - 04.05.01

Podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym
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D - 04.05.01

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym, gr. w-wy 25 cm

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o C1,5/2 MPa, E2>=80 MPa, gr. w-wy 25 cm po zageszczeniu.

Droga wewnetrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+160,5

489.9

489.9
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STWIiORB D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
10 D - 05.01.04a 12 [Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej 4/31,5mm, gr. w-wy 15 cm 21.0
Warstwa wyréwnujaca z klinca 4/31,5mm, grubos$¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu.
Droga wewnetrzna - odtworzenie nawierzchni zjazddw z kruszywa 21.0
D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
n D - 05.03.05 13 [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wigzgca gr. w-wy 6 cm 421.7
Warstwa wigzgca konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. warstwy po
zageszczeniu 6 cm.
Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+160,5 421.7
1.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wigzacq 421.7
11.2 Skropienie powierzchni emulsjq asfaltowq, szybkorozpadowqg 421.7
12 D - 05.03.05 22 (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm 408.8
Warstwa $cieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po
zageszczeniu 4 cm
Droga wewnetrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+160,5 408.8
12.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe Scieralng 408.8
12.2 Skropienie powierzchni emulsjq asfaltowq, szybkorozpadowq 408.8
STWIiORB D - 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i sciekow
13 D - 06.01.01 22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm 160.5
Wyprofilowanie istniejgcej powierzchni terenu materiatem pochodzgcym z odhumusowania. Grubo$é
warstwy humusu 10 cm.
Wyprofilowanie terenu wzdtuz pasa drogowego (na szerokosci 2 x 0,5 m na 1 m drogi). 160.5
D - 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
14 D - 06.03.01a n Pobocze utwardzone kruszywem tamanym, gr. w-wy 10 cm 160.5
Wykonanie poboczy z klinca 4/31,5mm, grubo$é warstwy 10 cm po zageszczeniu.
Droga wewnetrzna - pobocza 160.5
SST D - 10.00.00.00. INNE ROBOTY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 10.09.01 Rury ochronne
15 D - 10.09.01 1 Zabezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi stalowymi 8.0
Wykonanie ostony podziemnych przewoddw dwudzielnymi rurami ochronnymi. 8.0
16 D - 10.09.01 12 Zabezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi z tworzywa sztucznego 12.0
Wykonanie ostony podziemnych przewoddw dwudzielnymi rurami ochronnymi. 12.0
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