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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdinych wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, przy przebudowie drogi
gminnej (dz. nr ew. 94 oraz 278) w Rogach.

1.2, Zakres stosowania STWIORB

Jako cze$é Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczhe Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robdt objgtych
Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i naleiy je rozumieé oraz stosowaé
w powiagzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z ustawag prawo zamdwieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
z pdiniejszymi zmianami i uwzgledniaja normy paristwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uiyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia naleiy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowia drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno uiytkows
{drogg) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa {montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.5. Inspektor Nadzoru— osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robdt i administrowanie
Kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjhego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim koenstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Arkusze Obmiaru - akceptowane przez inspektora Nadzoru arkusze, stuigce do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Arkuszach Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca iepsze
roztoZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrédwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciaien od ruchu na podtoze. Podbudowa moie
sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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e) Podbudowa zasadnicza - gérna czesé podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadaé sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czeéé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoia. Moie zawieral warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leZacej powyiej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuigca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi Iub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnoéé¢ - zgodnosé wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat talerancji nie zostat okreélony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzer chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigZliwoéciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.4.19. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokoéci przemarzania.
1.4.20. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioia, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umoiliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.23. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuinym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.24. Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.25. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dia wykonania na nim Robdt oraz inne migjsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ Terenu Budowy.

1.4.26. Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r) wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrabéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkows.

1.4.27. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng fub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moie
polegaé na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.28. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, Ze
dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobata techniczna.

1.4.29. Znak CE - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany
wyréb budowlany jest zgodny z norma zharmonizowana, Europejskg Aprobatg Techniczng lub Krajowg Specyfikacja
Techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uiyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizacje punktéw gtéwnych trasy oraz reperow,
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Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robét oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWIORB. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktdre stanowia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zostang
przekazane Wykonawcy,

o  Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, kiéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej tj. m.in.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty
tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas budowy.

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem
robét okreslonych Kontraktem. Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien
skonsultowac sie zInspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowaé z 7-dniowym
wyprzedzeniem 1 jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor Nadzoru wéwczas Wykonawca winien dostarczyé
Dokumentacje Projektowa w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychie konsultacji.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaie sig koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i STWIORB na wiasny koszt iprzedtozy
je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie projekty tymczasowych rozwigzan, wyniktych z kolejnosci wykonywania robdt, zostang wykonane kosztem
i staraniem Wykonawcy robdt. Uzyskanie ewentualnych decyzji lub uzgodnieri dla projektéw tymczasowych
rozwigzan nalezy do Wykonawcy robot.

1.5.3. Zgodnosc robot z Dokumentacjg Projektowq i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a2 wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieino$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnoé ich wainodci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykarzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wainiejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektows i STWIORB,

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byc jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnoéé z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty [ub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnie$é¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwigzku z modyfikacjami
dokonanymi w trakcie wykonywania Robét i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Projektowa powykonawczg w jasnej, przejrzystej i czytelnej
formie, dla kazdego wykonanego odcinka Robdt, ktéry ma byé przekazany do zajecia lub wykorzystania przez
specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskimi przepisami, nie pdzniej niz na 14 dni przed jego
przekazaniem/ przejgciem.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i istnhiejacych obiektéw na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych uzytkownikéw
drogi o:

- zmianie organizacii ruchu,

- oraz tablic z logo Zamawiajacego.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy iétte] naleiy stosowaé materiaty fatwe do
usuniecia po zakofczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca sie uzupetnié punktowymi
elementami odblaskowymi z odbtysnikami takie barwy iétte].
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Czasowe oznakowanie poziome powinno byé wykonane z materiatéw odblaskowych, Do jego wykonania nalezy

stosowac: farby, taémy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sig

wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywalnych robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakoriczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa scieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonania oznakowania tymczasowego powinny takie posiadac aprobaty techniczne,

a producent powinien wystawiac deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem oraz Policja projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji

ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca winien uzyska¢ od wladz wszelkie

niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia. Wykonawca powinien opracowa projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaZdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsfugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb

bezpieczeAstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczedstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okresionych przez Inspektora Nadzoru, tablic

informacyjnych, ktdrych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w

Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do

zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robét.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyrainie oznakuje Teren

Budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Dojazdy do posesji ziokalizowanych w pobliiu placu budowy winny byé utrzymywane przez Wykonawce na jego

koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych

przy realizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio aznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i bedzie je
utrzymywat w nalezytym stanie. Wykonawca bedzie réwniei utrzymywat w nalezytym stanie trasy komunikacyjne,
ktére beda obstugiwaty budowe.

1.5.6. Zachowanie ciggiosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ciagtosci komunikacji na istniejgcych trasach komunikacyjnych na

czas prowadzenia tych robat.

1.5.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb
jub wtasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
- $rodki ostroinoéci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,
—  mozliwoscig zalania terendw,
—  uszkodzeniami budynkéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony srodowiska obcigZg Wykonawce.
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1.5.8. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o steieniu wiekszym od dopuszczalhego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do Robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko. Materiaty,
ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uiycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji pafistwowe;j.

JeZeli Wykonawca uiyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroienie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ograniczenie obcigzei osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw iwyposaienia na 1 z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw {ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bgdzie powiadamiaf Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkdéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami
drdg publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyiej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byty w zadowalajgcym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas
budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

leieli, na skutek zaniedbafn Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czeéci budowli drogowej lub jej
elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.5.13, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Kontraktu lub specyfikacji dostarczone]j przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére majg spetniaé
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane | zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powofane normy i przepisy s paristwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniei stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyiszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
inspektora Nadzoru. Réinice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedioione Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ie zaproponowane zmiany hie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyiszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatar ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$é w taki sposéb, aby stan naprawione] wtasnosci byt nie gorszy niZ przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie
jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien
uzyskaé od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzert w obrebie placu budowy. O zamiarze
przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzed lub instalacji, badi ich przekfadania Wykonawca powinien
zawiadomi¢ ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Jeieli teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposGb powodujacy minimalng niedogodnosé dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca bedzie realizowaé Roboty wsposéb powodujacy minimaine niedogodnosci dla mieszkafcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscis.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi wiascicieli
istniejacych nieruchomosci w sasiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatalnoscig zwigzana z prowadzeniem
robét budowlanych.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robdt, Wykonawca winien prowadzié¢ Roboty tak, aby skutki jego
dziatalnoéci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z Terenem Budowy. Po zakonczeniu budowy
Wykonawca sporzgdzi wtdrng ocene techniczng istnigjgcych budynkéw, studni i drég dojazdowych oraz pokryje
szkody wynikte z tej wtérnej oceny i udokumentuje wyptate odszkodowar w uzasadnionych przypadkach.

W sytuacji koniecznoéci wejécia w teren poza pas drogowy - w celu wykonania infrastruktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowa uZyczenia terenu. Za kaide nie uzgodnione wejscie w teren
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren —
wiaéciciela nieruchomosci na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajgciem terenu.
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Po zakoriczeniu robét - winien uporzadkowac teren, naprawic zaistniate szkody i wyptaci¢ wlascicielom stosowne,
uzgodnione odszkodowania za niemoinos¢ uzytkowania, bgd? inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét
stwierdzajacy, i ten nie rosci sobie juz Zadnych pretensji do Wykonawecy. Koszty tych odszkodowan naleiy wliczyé
w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca hie ponosi zobowigzar z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury, ktéra jest
przyczyng pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekazaé Inwestorowi informacje o koniecznosci uregulowania
naleznosci.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomo$ci Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajgce 2 przyjetej
technologii robét.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég
lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi
uzarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz
samorzadowych. Nieodtgczng czgscig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronne
protokoly z zarzadcami tych drég.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych
roszcze odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wtasny koszt.

1.5.16. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ie jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przerwania robét, ktére
mogy uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz
powiadomienia osoby petniacej nadzér archeologiczny na budowie i inspektora Nadzoru.

Osoba petnigca nadzér archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwiocznie, nie diuzej niz w terminie 3 dni,
przekazaé wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwigzane
z przeprowadzeniem ratowniczych badart archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie Zamawiajacy.Jeieli w
wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badai archeologicznych wystapia
opéinienia w robotach, inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym | Wykonawca ustali wydtuienie czasu
kontraktu.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uiyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie
definicje standarduy, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i
wyroby stosowane do wykonania robét powinny spetniaé wymagania polskich norm (PN}, w tym norm europejskich
wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzadzen, dia ktérych
nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robdt Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydabywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego #rédta
uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego #rddta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie prealizacji Robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehn od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek #rédet miejscowych wiaczajac w to irédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany

dostarczy¢ inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatadii irodta.

Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne

decyzje o eksploatacji, organéw administracji panistwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okaig sie

potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub

wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania nha to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych

wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegblnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwérnie materiatéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sie

w miejscach nie nalezgcych do Wykonawey mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnoéci produkgi z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwodei. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujgce

warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
¢zasie przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie naleigcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badari w tych migjscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zZtoione w

miejscu, ktére zorganizuje wiasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwo!i Wykonawcy na uiycie

tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie

odpowiednio przewartosciowany {skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.

Koszt zwiazany z usunieciem materiatéw nie podlega odrgbnej zapfacie i musi by¢ uwzgledniony w Cenie

Kontraktowej.

Grunty nienoéne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce

skiadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi byé zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi uzyska¢ zgode na sktadowanie wyiej wymienionych materiatdw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykaonuje na

wtasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem iniezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Roboét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiaéciwoéé do robét i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Materialy nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiei¢ na skladowisko odpadow. Koszty zwigzane

z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na skfadowisku odpaddéw

poniesie Wykonawca.
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W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpadéw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego pozyskania
oraz koszty sktadowania na nim materiatéw do czasu ich pééniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmnie] 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badarh prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uiywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru.,

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreélonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawey lub wynajgty do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowoscl do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badari okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa [ub STWIORB przewiduja moiliwoéé wariantowego uiycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moie byé péiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uiytku, w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtadciwoéci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreélonymi w Dokumentacji
Projektowe], STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na o$ | innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beds usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdéw z placu budowy na drogi publiczne, urzadzenia do czyszczenia két
pojazdéw, ktére wyeliminujg nanoszenie na jezdnie przyklejonej do két ziemi.

Wykonawca bedzie usuwaé na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekty organizacji ruchu na czas robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami | rzednymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru,

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zgfosié
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnoénie paristwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowe],
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a nastepnie po zakorczeniu budowy — ztozyé operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu
geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac nad nimi bezpo$redni nadzér i kontrole
wylgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana,
jesli wymagaé tego bedzie inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takie w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badani
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod groiba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakodcig robét, oceng jakosci
stosowanych materiatéw i postepem robdt, a takie we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez
Wykonawce.

Przed przystapieniem do robdt naleiy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzgdzen
obeych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
robét w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegaja odrebnej zaptacie i naledy ujaé je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie
przyjetej wtasnej technologii robdt. Dla przyjete] technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii
i Organizacji Robdt lub inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt
przeprowadzenia cieku na czas robét itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjgtych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowari Wykonawcy nie podiegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie koszty
z tego tytutu naleiy ujaé w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie punktéw
geodezyjnych, ktére podiegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Wykonawca powinien powiadomié wtascicieli urzadzen w terminie 7 dni przed przystapieniem do robdt zwigzanych
z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zapfacie i nalezy ujaé je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawey naleiy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe iorganizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnhienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogélna opisujacy:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét | etapowaniem oddawania do uzytkowania,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowoéé wykonania poszczegélnych elementéw Robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposaienie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

kwieciert 2021 STWIORB
11



b) czesdé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzerh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwoséci w czasie transportu,

- sposobi procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatoiong jakosé
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek | badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moie zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badad w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miec staly i nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspekgii
oraz bedzie mie¢ mozliwo$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ie moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ie wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mied zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé na wtasny koszt dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woll.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwodci co do jakodci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

kwiecien 2021 STWIORB
12



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do

akceptacji inspektora Nadzoru.

Na 3 dni przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badar

Wykonaweca bedzie kompletowaé i przechowywaé raporty ze wszystkich badan i udostepniaé je na kaide zyczenie

Inspektora Nadzoru.

Wyniki badar (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Do wykonania robét naledy stosowaé materaty i wyroby spetniajace wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881 2z péiniejszymi zmianami). Jakiekolwiek materiaty i wyroby,

ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Kaida dostarczona partia materiatu bedzie posiadaé odpowiednie dokumenty, okreélajagce w sposéb jednoznaczny

jej cechy. Wyroby musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badai wykonanych przez hiego. Kopie wynikéw tych badarn beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i Wykonawceg w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczerstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisy, 2z

podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnoscei:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowe] organizacji ruchu,

—  przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy I przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiordéw
Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisern w Dokumentacji Projektowe,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu Rohdt.

Propozycje, uwagi | wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedioione Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy roboét.

Wpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inspektor Nadzoru i sa one potwierdzane przez Kierownika
Budowy/Kierownika Robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoséci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kaide iyczenie
inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b} protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osohami trzecimii inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f}  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. W obmiarach Robét podaje sie
rzeczywiste ilosci wykonanych robét.

Obmiaru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie} w ilociach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’
jako dtugos¢ pomnoiona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zastana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé waine $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beds przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru (weryfikacja obmiaru przez
zespot geodetéw) przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny
oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg fotograficzna, skatalogowang w sposéb nie
budzacy watpliwoéci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng beda kaidorazowo zatgczone do dokumentéw
odbiorowych poszczegdlnych robét, a ich wyniki zostang zapisane w Arkuszu Obmiaru i potwierdzone przez
Kierownika Budowy / Kierownika Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleinoéci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowirobét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d} odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robst zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakogé i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniei do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii

oraz obiektéw, ktdre dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ie jest wtgczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci

wykonanych czesci robét.

Odbioru czeiciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez inspektora Nadzoru Swiadectwa

Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z

warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robé6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakoniczenie robét musi zostaé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:

— przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe STWIORB do odbioru ostatecznego robot,
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—  uzyskanie pozytywnych wynikow badan i pomiaréw

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,

wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i

STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje niezaleine Laboratorium Drogowe, na prébkach

pobranych przez Wykonawce w obecnosdci Inspekiora Nadzoru. Inspektor Nadzoru wskazuje miejsca poboru

probek. Préby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Podstawa do odbioru ostatecznego robét sg przede wszystkim wyniki badar Laboratorium Drogowego.

Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakosé i ilos¢ w poszczegbinych asortymentach jest

zgodna z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie

beda padlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej

lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ie jakosé wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robét

sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wydruk + wersja elektronicznal.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnoweg realizacyjng nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje

powykonawcza robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, naniesé zmiany na mape zasadnicza uzyskujac

potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej.

Mapa zasadnicza powinna zawierac nastepujgce elementy:

a) kilometraz drég,

b} punkty referencyjne o ile wystepujg,

c) znaki drogowe pionowe i poziome,

d) rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m oraz

w punktach charakterystycznych trasy,

e} rury ochronne irzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu,

f) oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazddw i placdw,

g) obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotuy, skrajnie i $wiatto),

h/ granice pasa drogowego.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

Brakujace znaki graniczne naleZy uzupetni¢ i zastabilizowadé,

2. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru

oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, ieby

dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie 2 STWIORB i ew. PZJ.

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ) w formie uzgodnionej

z Inspektorem Nadzoru.

9. Oceng techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru, zawierajacg miedzy innymi:
krdtki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych

PNV AW
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sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, PZJ, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych,
jakoéé dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetoienie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

11. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwoéci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktére dokumentuje.

12. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

{(a) kopie mapy zasadniczej,
(b} kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.

13. Wykonawca robdt powinien uczestniczyé wspélnie z Zamawiajgcym w procesie przekazywania paséw
drogowych i dokonywa¢ na biezaco wymaganych zmian i uzupetnien przygotowanych materiatow.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo
Wykonaweca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu koaludacyjnego, za wyjatkiem pozycji 12,
w rozdzielczodci umoiliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi [ zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 12 zostanie
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowg ustalona dla

danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej

wykonanie, okreslone dia tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  wartoéé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

—  koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

—  wartoéé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontazZ na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy {(w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.}, koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umdw uzyczenia gruntéw, opfaty za dzierzawe terenu, koszty
transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektéw uzupetniajacych i ich
uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikdéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych
w naleiytym stanie technicznoeksploatacyjnym, koszty technologii robdt wynikajace przyjetych rozwigzan
technicznych itechnologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
wszelkie koszty wynikajgce z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci prayrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
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ograniczenia ucigzliwodci dla terenéw sasiednich, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

— koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy 2z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami | odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli siecl,

—  koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiaéciciela sieci,

—  koszty wytgczenia linii ciagtych i z gotowoscia ruchows,

—  koszty wytaczen i przetgczen oraz niedostarczenia medidw,

— wykonanie uktadéw przejéciowych na czas budowy,

~  wartos¢ zakupu i zuzytych materiatéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug potrzeb
wynikajgcych z przyjetej technologii w robdt,

— uporzgdkowanie migjsc prowadzonych robdt i wywdz zbednych materiatéw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

— przeprowadzenie pomiaréw, badari i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

—  koszty organizacji i odszkodowania,

—  prace porzgdkowe.

Do cenjednostkowych nie naleiy wlicza¢ podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza moiliwo$¢ Zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja

kosztorysowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagari Warunkéw Kontrakiu i Wymagad Ogdlnych zawartych w Specyfikacji

Technicznej DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreélone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione

w kosztorysie.

Koszt dostosowania sig do wymagari Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji

Technicznej, nie wyszczegdlnionych w Przedmiarze robét, Wykonawca ma obowigzek uwzglednié przy wycenie

Kosztorysu Ofertowego.

Jednostka kontraktowa jest ryczaft dla pozycji dotyczacych kosztéw dostosowania sie do wymagan Warunkéw

Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w STWiORB D-M-00.00.00.

9.3. Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych wraz z je] projektem

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektéw tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i przerw w robotach oraz koszty zwigzane z wykonaniem i likwidacja
objazddéw.

Jednostka rozliczeniowa jest ryczaft dla pozycji dotyczacych:
— wykonania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu,
— likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu.

Jednostka rozliczeniowq jest ryczatt dla pozycji dotyczacych:
— utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu.

Koszt ryczattowy wykonania objazdéw / przejazdow obejmuje:

~ opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi Nadzoru
oraz zainteresowanym zarzgdcy drég | wprowadzeniem daiszych zmian i uzgodnien wynikajgeych z postepu
robét,

— zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazddw i drég dojazdowych,

— ustawienie tymczasowego oznakowania | o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,
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— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej hawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier, oznakowan, drenazu,

—  tymczasowe przetoienie urzadzeh obceych oraz koszty zwiazane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci
niezbednych przerw w dostawie medidw wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych
i uzgodnief,

—  koszty zwiazane z odszkodowaniami wyniklymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na drogach
poprzecznych,

— wszelkie dodatkowe koszty jakie moga wyniknaé przy spetnianiu wymagan administratoréw tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji ciggtosci ruchu,

—  wszelkie dodatkowe koszty jakie mogg wyniknaé przy spetnianiu wymagan administratoréw potokéw
zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji robét przy zabezpieczeniu ciggtosci przeptywu na
potoku,

—  wszelkie koszty administratoréw innych urzadzen.

Koszt ryczattowy utrzymania objazdéw/przejazdéw | organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
j éwiatet w ilodciach wynikajacych z bieigcych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt ryczattowy likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— demontai objazdéw i drég dojazdowych po zakoniczeniu robdt,

—  koszty zwigzane 2 naprawa/remontem drég dojazdowych,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdécenie oznakowania zgodnego z uprzednia stafg
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.4. Obstuga geodezyjna Inwestycji
lednostka rozliczeniowg jest ryczatt dia pozycji zwiazanej z petng obstugg geodezyjng Inwestycji.

9.5. Inwentaryzacja powykonawcza
Jednostka rozliczeniowa jest ryczatt dla pozycji zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1232)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektdrych ustaw {Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085 z péiniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908 z pdiniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126}

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {j.t. Dz. U. nr 92, poz. 881}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upawaznionych do ich wydawania (j.t. Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

Ustawa 2z dnia 17 maja 1989 roku. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdiniejszymi
zmianami}.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarédw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i

kwiecien 2021 ~ STWIORB
19



przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr
263 poz. 1572)
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych,

przy przebudowie drogi gminnej {dz. nr ew. 94 oraz 278) w Rogach.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

wp. 1.1,

1.3. Zakres robét ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia robdt ziemnych w czasie remontu drogi i obejmuja

wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. | - V).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,

spefniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$é nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych

w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robdt ziemnych, jednak

w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania hasypéw, potozone poza pasem robét drogowych

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania {odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.7. WskaZnik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds gdzie:

pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3]

pds - maksymalna gestoé¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okresiona w normainej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[1], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana

zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m3 ] [3].

1.4.8. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoéé charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona

WE WzZOru:
U= dgo/d,, gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

dyg - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.9. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
1,=E,/E, gdzie:

E, - modut odksztatcenia gruntu ozhaczony w pierwszym obcigieniu badanej warstwy zgodnie
z PN-5-02205 [2],
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigieniu badanej warstwy zgodnie

z PN-5-02205 [2].

1.4.10. Pozostate okreélenia - s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnoéé z dokumentaciy
projektowa, STWIORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
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Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie moiliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

Koparek, koparko-tadowarek, tadowarek, itp.,

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,itp.),

—  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

|

|

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Do transportu gruntu na odkfad naleiy stosowaé samochody samowytadowcze, Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczeristwa, zardwno w obrebie pasa robét
drogowych, jaki poza nim. $rodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigienia na o$. lJakiekolwiek skutki prawne, wynikajagce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkdéw obcigiaja Wykonawce.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moie byé podstawg roszczei Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania roebét podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

W projekcie zatozono wykonanie niezbednych wykopdw przy stosunku 90% prac prowadzonych mechanicznie i 10%
prac prowadzonych recznie.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigia Wykonawce. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopu
(materiaty i sprzet) na czas trwania robét ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réinym stopniu przydatnoéci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemoiliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Grunt pochodzacy z wykopu, ktérego nie mozna lub nie uda sie ponownie wbudowac, stanowi wtasnoéé Inwestora i
zostanie wywieziony przez Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu zakohczenia robét. Miejsce wywozu wg
wskazar Inwestora. Odleglosé wywozu do 15 km. Koszty z tym zwigzane, Wykonawca powinien uwzglednié w cenie
jednostkowej wykonania robét ziemnych.

Niezaleinie od budowy urzadzern stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych w projekcie
przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wéd opadowych
poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiazek takiego wykonania robdt, aby powierzchniom wykopdw i nasypéw nadaé w catym okresie trwania robot
spadki poprzeczne i podtuine zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienie ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajagcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzed odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wiadzami.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaZnika zageszczenia (1.}, podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartoé¢ I dla:
Strefa korpusu
KR1
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaZnika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoéci I, podanych w tablicy 1.

Jeieli wartoéci wskainika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to naleiy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartoéci wskainika zageszczenia. Moiliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone
w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Ulepszenie gruntu w
wykopach i miejscach zerowych dla uzyskania specyfikowanych parametréw odbywa sig na koszt Wykonawcy.
Dodatkowo nalezy sprawdzié noéno$é warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205 [1].

5.4. Ruch budowlany

Nie naleiy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosc warstwy gruntu {nadktadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnoéé budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyiej warunkéw
obcigza Wykonawce robdt ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogéine kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega ha kontroli zgodnoscei z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkcie 5 oraz 2 dokumentacjg projektowa.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6 odpowiednich STWIORB.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.

Tablica 2. Czestotliwoé€ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badar i pomiaré2
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego
Pomiar szerokosci dna rowow

3 |Pomiar rzednych powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

5 | Pomiar spadku podtuinego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych

6 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okredlaé nie rzadzie] niz w trzech
punktach oraz w punktach watpliwych

Pomiar ta$ma, szablonem, tatg o dtugoéci 3 m i poziomica lub
niwelatorem co 20m, a ha odcinkach krzywoliniowych co 10m

6.3.2. Zageszczenie gruntu podioza

Wska#nik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3] powinien spetnia wymagania okreslone w
tabeli 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu moie byé okreélony takie metoda ptyty o srednicy 300mm obcigZanej dynamicznie.
W przypadku gruntéw dla ktdrych nie moina okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okredlic wskainik odksztaicenia
lo, Wg zatacznika B do normy PN-S-02205 [2].

Wskainik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
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— dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itdw — 2,0,
E2>60 MPa

— dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) - 3,0. E2>60 MPa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem wykopdéw jest metr szeécienny [m’].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad | usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okres$lonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeéciennego [m’] wykonania wykopéw obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji,

—~ wykonanie wykopdw z zatadunkiem i transportem urobku na odkiad lub sktadowaniem do ponownego
wbudowania,

—  koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

— wykananie i rozebranie ew. umocnien,

— profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych
itp.,

— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w STWIORB,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmywaniem nha czas prowadzenia wszystkich robdt, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

~ odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do warunkéw
na terenie budowy,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

—  koszt wykonania, utrzymania oraz pdZniejszej rozbidrki drég technologicznych,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

—  koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

flosci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robdt zostaty okresione na podstawie przekrojéw poprzecznych
bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzglednié te
wspdtczynniki w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

4. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej] STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg
nasypdw, przy przebudowie drogi gminnej (dz. nr ew. 94 oraz 278} w Rogach.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robét ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg wykonania nasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreélenia - sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach {-V kat pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunt pochodzacy z rozbidrek istniejacej nawierzchni drogi nadaje sie bezposrednio do ponownego wbudowania w
projektowane nasypy drogowe. Pozostaty grunt pochodzacy z wykopu nadaje sig¢ do ponownego wbudowania
w nasypy drogowe po ulepszeniu. Wykonawca zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzacego z wykopu na
czas trwania budowy wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢  wymagania okreslone
w PN-5-02205 [3].

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzgtu:

—  Koparek, koparko-tadowarek, tadawarek, itp.,

—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4,1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat.
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

OgdlIne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogéline”. pkt. 5.

Przed przystapieniem do budowy nasypu naleiy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze,
okreélone w STWIORB D-01.00.00. ,,Roboty przygotowawcze”, wyprofilowad i zagesci¢ podtoze.

W ramach remontu drogi przewiduje sie wykonywanie tylko nasypéw w zakresie profilowania terenu poza
zakresem poboczy i pod pobocza.

Jeieli wartoéci wskasnika zageszczenia oraz noénodci okre$lone w tablicy 2 nie mogg by¢ osiggnigte przez
bezposrednie zagegszczanie podtoza, to naleiy podjgé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoia, umoiliwiajace
uzyskanie wymaganych parametréw.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia oraz noénosci dla poditoia nasypdw do gigbokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci, m Minimaina wartoéé dla KR1
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I E,

30 MPa grunty spoiste

do 2 0,95

40 MPa grunty niespoiste

Wykonywanie nasypéw naleiy przerwac, jeieli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartoéé dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej 0 2% od wilgotnosci optymalnej.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie moina przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest moiliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem,

W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie nasypdéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac naleiy
usunag¢ $nieg 2z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeieli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie naleiy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani uktadaé na
niej nastepnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw

6.2.1. Rodzaje badari i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci 2 wymaganiami okre$lonymi w pktach
2,2 oraz 5 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone w przypadku watpliwosci co do
jakosci gruntu z wykopu csy rozbidrki. W kazdym badaniu nalezy okreslié nastepujace wtasciwoéci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

— zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481 [1],

—  wilgotnosé¢ optymalna i maksymalng gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

—  kapilarnosc¢ bierng, wg PN-B-04493 [2],

—  wskaZnik piaskowy, wg PN-EN 933-8 [4].

6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoZa nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoéci wartosci wskaznika
zageszczenia | lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia I powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [5], oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-$-02205 [3).

Badanie wykonuje sie na polecenie Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-02.00.01 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem nasypdw jest metr szescienny [ma].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt. 8

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine dotyczace ptatnosci

Ustalenia ogdine dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.01 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania nasypéw obejmuje:

—  prace pomiarowe [ przygotowawcze,

— oznhakowanhie robdt,

—  przygotowanie podioia pod nasyp (profilowanie, zageszczenie),

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transpartowe lub skfadowanie i dowiezienie
materiatu pochodzacego z rozhiérki istniejacej konstrukeji nawierzchni},

— transport urobku na miejsce wbudowania,

— sktadowanie gruntu z dokopu,

—  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— ew. cene ulepszenia gruntu wraz z cena uzytego spoiwa i materiaiu doziarniajacego,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokapu,

~  koszt zabezpieczenia skarp nasyp6w przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp {ukorzenienia traw},

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robét,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

2. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;

3. PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-EN933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

6. Instrukcja badan podioia gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

5. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.03.01a. Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {STWIORB) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych pofgczeniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltowa warstw nawierzchni drogowej, przy przebudowie
drogi gminnej (dz. nr ew. 94 oraz 278) w Rogach.

1.2, Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z z wykonaniem i odbiorem
potaczen miedzywarstwowycvh warstw z mieszanek mineralno-asfaitowych i warstwy podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatemn stosowanym przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszych STWIORB powinny byé kationowe
emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania PN-EN 13808 [2].

Do skropienia podbudowy z mieszanek niezwigzanych naleiy stosowal kationowg emulsje asfaltowa
niemodyfikowang C60 B10 ZM/R.

Do skropienia warstw asfaltowych nalezy stosowac kationowa emulsje asfaltowa niemodyfikowang C60 B3 ZM.
2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech emulsji i obniZenia jej jakoéci. Przy przechowywaniu
emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Opdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleinodci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie moiliwoécig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
a) sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
- szczotki mechaniczne,
- sprezarki,
- zbiorniki z woda,
- szczotki reczne,
b) sprzet do skrapiania emulsjg asfaltowg warstw nawierzchni
Nalezy uzywaé skrapiarki wyposaionej w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i
regulowanie nastepujacych parametréw:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujgcej emuisje,
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-~ predkoéci poruszania sie skrapiarki,
- wysokosci | dtugosci kolektora,
- dozatora i ilosci dozowanej emulsji, przy czym skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie emulsji z
tolerancjg £ 10% od ilosci zatozonej.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo moiliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawey i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Emulsja asfaltowa moie byé transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu.
Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazari Inspektora Nadzoru:

— ustalié¢ lokalizacjg terenu robét,

— przeprowadzié szczegétowe wytyczenie robdt,

— usunaé przeszkody utrudniajace wykonanie robét,

~ wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdt,

— zgromadzié materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

5.3. Przygotowanie podioza przed skropieniem

5.3.1. Przygotowanie podioza z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed skropieniem podtoie z mieszanki mineralno-asfaltowej naleiy oczysci€. W przypadku zanieczyszczonej
warstwy dodatkowo oczyécié poprzez zabieg szczotkowania | mycie pod ciénieniem. Przy uiywaniu szczotek
mechanicznych nalezy zwroci¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona warstwa bfonki asfaltowej na powierzchni ziaren
kruszyw stanowigcych gorna powierzchnie warstwy. W przypadku zanieczyszczenia podtoia olejami, paliwem lub
chemikaliami nalezy uiyé¢ specjalnych absorbentow do zebrania zanieczyszczeri a nastgpnie zmy¢é powierzchnie
woda pod cisnieniem,.

5.3.2. Przygotowanie podioZa z mieszanki mineralnej niezwigzanej

Powierzchnia podtoia musi byé oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innego niz mieszanka mineratna,
z ktérej zostata wykonana warstwa.

W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezposdrednio przed wykonaniem skropienia emulsjg asfaltowg podioze
naleiy zwiliyé woda, tak aby powierzchnig podtoia doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk
wodnych i bez zjawiska nasaczenia warstwy woda.

W przypadku skrapiania warstwy niezwiazanej nasigknigtej wodg po opadach atmosferycznych nalezy opoinié
skropienie do momentu czesciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy {do stanu matowo-wilgotnego).

5.4. Warunki wykonywania robét

Temperatura podioia w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania
skrapiania podczas opadow atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy
tak zaplanowaé, aby nie wystapity opady atmosferyczne wezesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsji.
Temperatura emulsji asfaltowe] podczas wykonywania skropienia podtoia musi miesci¢ sie w granicach podanych
w tabeli 1.

Tablica 1. Temperatury uzycia emulsji asfaltowych

T
[ Lp. Rodzaj emulsji Temperatury (°C)
Ll Emulsja asfaltowa od 50 do 85
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Kontrole ilosci lepiszcza w trakcie skrapiania naleiy dokona¢ wedtug PN-EN 12272-1. Skrapiarka powinna zapewnia¢
rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10 % w stosunku do ilosci zatozonej.

5.5. Odcinek prébny

Przed rozpoczeciem robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca powinien wykonaé
odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy wtadciwy jest sprzet do skropienia emulsja asfaltows,

— okreélenia poprawnosci dozowania emulsji.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu jakie bedg stosowane do
wykonania skropienia warstwy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru. Qdcinek prébny powinien byé
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moZe przystapi¢ do wykenywania skropienia po zaakceptowaniu wynikéw préb na odcinku prébnym
przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsjz asfaltowa

Przed rozpoczeciem skrapiania naleiy strefy przylegte do skrapianych powierzchni jak np.: krawezniki, $cieki,
wpusty itp. odpowiednio ostoni¢, zabezpieczajac przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsja.

Podfoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed ukfadaniem nastepnej warstwy asfaltowej
w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody.

Skrapianie naleiy wykonywac rownomiernie na catej powierzchni przezhaczonej do skropienia, przy uzyciu
skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych - wyposazonych w rampy spryskujace oraz automatyczne
systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg tylko w miejscach trudno dostepnych
{np. scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j3 ograniczajacych.

Skropione podfoie nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiane organizacji ruchu lub
odpowiednig ochrone skropienia przez pokrycie specjalng warstwg ostonowa (warstwa ochronna z mleczka
wapiennego).

Przed wykonaniem nastgpnego zabiegu technologicznego nalezy odczekaé minimum 30 minut od momentu zmiany
koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Optymalng ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia naleiy ustali¢ na odcinku probnym ukfadania mieszanki
mineralno-asfaltowej. Oceng nalezy dokonaé na podstawie wytrzymatoséci na $cinanie, wymagania wg tablicy 4.

Zalecane ilo$ci skropienia emulsjg asfaltowa w przeliczeniu na ilo$é emulsji asfaltowej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia poditoZa z mieszanki niezwigzanej oraz mieszanki
mineralno-asfaltowej [kg/m2]

. l10§é tat i
Uktadana warstwa asfaltowa Podioze pod warstwe asfaltowa os¢ pozo[sk;/;gz? lepiszcza
. dbud
Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC W.arstwa .po- bu. owy . 0,5+0,7
z mieszanki niezwigzanej

Warstwa wigz 5 jacaz b

arstwa wigZaca/wyréwnujaca z betonu Istniejgca warstwa frezowana 0,3+0,5
asfaltowego AC
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC Warstwa wiazaca asfaltowa 02+04

5.7. Roboty wvkoticzeniowe

Roboty wykoriczeniowe dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,

—  roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt,

—  usunigecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosdi,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatféw wykonane przez dostawcéw itp.},
—  ew. wykonaé wtasne badania wtasciwoéci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robdt
Czestotliwoéé oraz zakres badan | pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwa$é oraz zakres badari i pomiardw w czasie robdt

Lp. Wyszczegdlnienie robat Czgstotliwosc badan Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robét z 1raz Wgpktu 5
dokumentacjg projektowg i dokumentacji projektowej
2 |Roboty przygotowawcze Ocena ciggla Wg pktu 5.3
3 .Czystoé(: podtoza (sprawdzona wizualnie) . Ocena ciagla Wg pktu 5.4
I 4 | Sprawdzenie jednorodno$ci skrapienia _ 2000 + 3000 m* ¥ I _Wg pktu 5.7 N __
5 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagtla Wedtug punktu 5.8

) Czestotliwoéé badari: raz na 2000 m” przy wielkosci powierzchni do skropienia do 6000 m” i raz na 3000 m” przy
wielkosci powierzchni do skropienia powyiej 6000 m”

Dopuszczalne odchylenia ilosci dozowanej emulsji na 1 m’: + 10%. Dopuszczalne odchylenia szerokosci
dozowanej warstwy emulsji: £ 10 cm.

2)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 {metr kwadratowy) oczyszczonej i skropione] powierzchni warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoruy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wfasny koszt. Odbidr jest
moiliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PXATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena 1 m*® oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznhakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkeii,

— przeprowadzenie wstepnych wymaganych badan,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem
sprezohego powietrza,
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— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
—  zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— réwnomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cze$é 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza
i kruszywa.

2. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

3. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera
i wymagania techniczne czepnosci, GDDKIA, 2014
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D-04.04.01. Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanek niezwigzanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z mieszanek
niezwiazanych, przy przebudowie drogi gminnej {dz. nr ew. 94 oraz 278) w Rogach.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. 1.1.
1.3. Zakres robé6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowia wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy:
—  ulepszonego podtoia z mieszanki niezwiazanej 0/63 mm CNR o grubosci 30 cm,
— podbudowy zasadniczej lub warstwa wyréwnujgca z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3 o grubosci
15cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktéry jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza oraz warstw konstrukcji nawierzchni drogi.
1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
2 definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz WT-4 2010 [17].
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWICRB D-M 00.00.00
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tablicy 11 2.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek Oéi:zsgﬁzle
niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania w v
Rozdziat w warstwie: w PN-EN
PN-EN Wiagciwosé ) 132421}
13242 {1) podbudowy zasadniczej
KR1
0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63190
| 41-42 Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
0/31,5
| G.80/20
43.1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1[2] Ge80 Tabl. 2
Gp75

Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia
432 kruszywa grubego na sitach posrednich GT.20/15 Tabl. 3
wg PN-EN 933-1 [2]

Tolerancje typowego uziarnienia GT:10
43.3 kruszywa drobnego i kruszywa o Tabl. 4
| ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 [2] GTA20

Ksztaft kruszywa grubego wg PN-EN
933-4 (3]

4.4 a). maksymalne wartoéci wskaznika
ptaskosci lub Flso

b). maksymalne wartosci wskainika Tabl. 5
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ksztattu | ]
Slss
Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej lub
4.5 tamanych oraz ziaren catkowicie Coo/a Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie gruby wg
PN-EN 933-5 [4] i
Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1 [2]
. fDeklarowana
4.6 a). w kruszywie grubym Tabl. 8
. fDeldarowana
b). w kruszywie drobnym
‘2 . ‘ Witasciwos¢ nie badana na pojedynczych frakcjach, a
4.7 ]
akasC pylow tylko w mieszankach wg wymagaf p. 2.2 — 2.4 WT-4 [17]
59 Qdpornos¢ na rozd_rabr.nanle. wg P!\'I-EN Tabl. 9
1097-2 [6], kategoria nie wyzsza niz LA
0 —_
53 Odpornos¢ na écieranie kruszywa MpeDeklarowana Tabl. 11.
’ grubego wg PN-EN 1097-1 [5] ’
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2002 (7]
>4 rozdziat 7,8 albo 9 Dekarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2002 | W,NR
5.5 [7], rozdziat 7, 8 albo 9 (w zaleznosci od -
| frakeji} WA,,2 .
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
6.2 .
o PN-EN 1744-1 [8] ASue T_ab' 12
Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN
63 1744-1 {8] Snr Tabl. 13
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
o PN-EN 1744-3[9] _ wg odrebnych przepiséw
| ; . . .
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zac.inych ciat obcych taklcr} jak qrewn'o, szkto i
plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koricowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN
7.2 SBia
1367-3, wg PN-EN 1097-2 [6] |
Mrozoodporno$¢ na frakgji kruszywa - skaty magmowe i przeobrazone: F4
733 [ Tabl. 18
| 8/16 wg PN-EN 1367-1[5] - skaty osadowe: F10
Zatgcznik C | Skiad materiatowy deklarowany |

Zatacznik C,
podrozdziat
C34

Istotne cechy srodowiskowe

Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédlach kruszywa
pochodzenia mineralnego. lednak w odniesieniu do kruszyw

sztucznych i odpadowych naleiy badaé czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepiséw

" pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
'w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdza¢ mrozoodpornosé
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Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw ulepszonego podtoia

Odniesienie
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych | do tablicy w
Rozdziat w przeznaczonych do zastosowania w warstwie: PN-EN 13242
PN-EN Wiasciwosé (1]
23242 1] ulepszone podioze
KR1
0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63190 Tabl. 1
41—-47 Zestaw sit # {zestaw podstawowy plus zestaw 1}
0/63
Gc80/20
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] G¢80 Tabl. 2
GA75
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia
43.2 kruszywa grubego na sitach pos$rednich GTNR Tabl. 3
wg PN-EN 933-1 [2]
Tolerancje typowego uziarnienia GT:NR
433 kruszywa drobnego i kruszywa o Tabl. 4
ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 [2] GT.NR
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN
933-4 (3]
s 2 s Flys
a4 a). malfsymalne wartosci wskaznika Tabl. 5
ptaskosci lub
b). maksymalhe wartosci wskaznika Slya
ksztattu Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej lub Cur
4.5 tamanych oraz ziaren catkowicie Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie gruby wg
PN-EN 933-5 [4]
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1 [2]
4.6 a). w kruszywie grubym foexlarowana Tabl. 8
b). w kruszywie drobnym foeKlarowana
s Wiasciwos$é nie badana na pojedynczych frakcjach, a tylko
g
4 Jakos¢ pytow w mieszankach wg wymagan p. 2.2 — 2.4 WT-4 [17]
Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
. Tabl.
>4 1097-2 [6], kategoria nie wyzsza niz Rl SRS
3 Odpornoé¢ na cieranie kruszywa MpeDeklarowana Tabl. 11
’ grubego wg PN-EN 1097-1 5] '
Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6:2002 7]
>4 rozdziat 7,8 atho 9 Dexlaroans
5.5 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6:2002 W.nNR
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[7], rozdziat 7, 8 albo 9 (w zaleznosci _u)
od frakcji) Wh242 B
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
6.2 Tabl. 12
PN-EN 1744-1 [8] Adus 2 |
Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN
. Tabl. 1
63 1744-1[8] _ o ’ ’
6.4.3 Skiadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych w stosunku do §rodowiska wg
o PN-EN 1744-3 [9] . odrebnych przepisow
|
6.4.4 Zanieczyszczenia | Brak zadnych ciat obcych taklc?:l jak (’irewn'o, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdb koficowy
72 Zgorzel sfoneczna bazaltu wg PN-EN B |
’ 1367-3, wg PN-EN 1097-2 [6] - it S e |
- skaty magmowe i przeobrazone; F4
Mrozoodpornosé na frakeji kruszywa .
733 8/16 wg PN-EN 1367-1 [5] - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
Zat ik
. aéznl Sktad materiatowy | deklarowany
| .
Zatacznik Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
qC 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa pochodzenia
odrc;zdzi Istotne cechy srodowiskowe minerainego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
paf C3.4 nalezy badac¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza

wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

" pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
'w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdza¢ mrozoodpornosé
2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa naleiy stosowaé waode nie zawierajacg sktadnikéw wptywajgcych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajgcg wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;j.
2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych

Mieszanki kruszyw powinny byé tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych
wiasciwosci i spetniaty whasciwosci z tablicy 3 i 4. Wyprodukowane mieszanki powinny by¢ jednorodnie wymieszane
i charakteryzowaé sie réwnomierng wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom tablicy 1 i 2.
W mieszankach, ktére sg wyprodukowane z réinych kruszyw, kaidy ze sktadnikéw musi spetniaé wymagania
ztablicy1i2.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Odniesienie |

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do tablicy w
Rozdziat w przeznaczonych do zastosowania w warstwie: PN-EN 13285
PN-EN Wiaéciwosé [12] |
13285 [12] | podbudowy zasadniczej II
| KR1
4.3.1 | Uziarnienie mieszanek I] 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF UFg Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartos¢ pytow: kategoria LF | LFyq Tabl. 3
43.3 Zawartos¢ nadziarna: kategeria OC | 0Cqp Tabl4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia ' Krzywe uziarnienia wg rys. 12 WT-4 [17] Tabl5i6
14z | e e e watah 4w
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porownanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)

Wymagania wobec jednorodnosci

sztucznych i odpadowych nalezy badac czy
zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

442, uziarnienia nasitach kontrolnych -réznice Wg tab. 5 WT-4 Tablica 8

w przesiewach

45 y‘\l)fazllwo§c n.a .mroz: wskaznik piaskowy SE 45

co najmniej
Odpornoéé na rozdrabnianie {dotyczy frakcji LAgs _
10/14 odsianej z mieszanki} wg PN-EN 1097-
1 [5], kategoria nie wyzsza niz
Odporno$é na $cieranie (dotyczy frakcji -
10/14 odsianej z mieszanki ) wg PN-EN deklarowana
1097-1 [5], kategoria Mg
Mrozoodpornosé (dotyczy frakcji kruszywa -
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 Fa
{10]
Wartos$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie >80 -
- 96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalnost mieszanki w
warstwie odsgczajacej po zageszczeniu wg

4.5 metody Proctora do wskainika zageszczenia Brak wymagai -
1s=1,0; wspdtczynnik fittracji k, co najmniej
cmfs
Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczanej,
% {m/m} wilgotnosci optymalnej wg metody 80-100 -

| Proctora
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w Zrédtach kruszywa pochodzenia
45 {iecachy Srodawiskawe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw }

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw ulepszonego podfoia
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Odniesieni
Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych e do tablicy
Rozdziat w | przeznaczonych do zastosowania w warstwie: w PN-EN
PN-EN Wiasciwosé  13285[12]
13285 (12] ulepszonego podioza
KR1
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/63 Tabl. 4
432 Maksymalna zawartos¢ pytow: kategoria UF UFs Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria LF Lrye Tabl. 3
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC 0Cq B Tabldi6
44.1 Wymagania wobec uziarnienia | Krzywe uziarnienia wg rys. 12 WT-4 Tabl5i6
|
45 Wrazliwos$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE ek 35 -
’ co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji _
| 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 LAy
[5], kategoria nie wyzsza niz
Odporno$¢ na $cieranie {dotyczy frakcji 10/14 deklarowana _
odsianej z mieszanki } wg PN-EN 1097-1 [5],
. 3 _kategoria Mg
Mrozoodpornosé (dotyczy frakcji kruszywa _
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F10
[10]
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskainika
zageszczenia Is=1,0 1 moczeniu w wodzie 96h, 240 -
co najmniej
Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu wg metody
. > .
4-5 Proctora do wskaznika zageszczenia Is=1,0; 0,0093
[ wspétczynnik filtracji k, co najmniej cm/s
Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, %
(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 70-100 -
Proctora
Wiekszoé¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechy érodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw B

sztucznych i odpadowych nalezy badac czy
zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepiséw

**) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonac na mieszance po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora wg PN-EN

13286-2 [13])

2.5. 7rédia materialéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Przyjmuje
sie, ze materiat musi by¢ dostarczony do 30 dni przed rozpoczeciem robét.
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Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang
krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce irédta bedg zaakceptowane do wbudowania prze Inspektora
Nadzoru jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badari laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez inspektora Nadzaoru wykazg zgodnosc cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzanie irédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta beda przez inspektora Nadzoru
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Do wykonania stabilizacji mechanicznej naleiy stosowac:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wodg,

b} Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostgpnych powinny
by< stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbywacé sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym poditoiu drogi powinien byé tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdline zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoie pod podbudowe zasadnicza i ulepszone podtoie z mieszanek niezwigzanych powinno byé zgodne
z dokumentacjg projektows i spetniaé wymagania odpowiednich STWiORB.

Jeieli podioie wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez
Inspektora Nadzaru.

Warstwa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny byé wczesniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umoiliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno byé wigksze, niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej naleiy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznosé zapewnienia jednorodnodci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana ha miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosc
po zageszczeniu byta réwna gruboéci projektowanej. Warstwy kruszywa powinny by rozktadane w sposdéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sig z wigcej
ni? jedne] warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana { zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw irzednych wysokoéciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy mozie nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.
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5.5. Zageszczanie
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy naleiy przystgpi¢ do je] zageszczenia przez watowanie.

Watowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni,
albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw
podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie podbudowy naleiy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczy( z badari metodg piyty VSS.
W przypadku kontroli zageszczania metodg odcigzen ptytowych (VSS), badanie naleiy przeprowadzi¢ wg Instrukcji
Badan Podioia Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — zatacznik 2, GDDP 1998 [18], nie rzadziej niz jak w
tab.3 pkt 3, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Zageszczenie naleiy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
odksztatcenia |, warstwy nie wiekszego od 2,2 tj. E,/E;<2,2

Wilgotnos¢ technologiczna podbudowy w czasie jej zaggszczania powinna byé dostosowana do metody
zageszczeniai rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest moiliwosé zageszczenia kruszywa
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci.

W przypadku uiycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie
wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.

Jeieli wilgotnosé kruszywa przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza o 1% od wilgotnoéei optymalnej kruszywo
nalely przesuszyé w sposdb naturainy lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osuszenia
przewilgoconego kruszywa powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

lezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sig zwiekszenie wilgotnosci kruszywa przez zraszanie woda.

Sprawdzenie wilgotnosci kruszywa naleiy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslong w punkcie 6.
5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia bieigcych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowlany
jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.
Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jeieli wystapi
moiliwos$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.s.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

—~ wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, obejmujgce wszystkie whasciwosci okreélone
w tablicy 1 niniejszej STWIORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiardw, ktdre naleizy wykonac w czasie rob6t podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robdt Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu roboét Wg pktu 5

1 g ; 1raz . " . .
z dokumentacjg projektowa i dokumentacji projektowej

2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggta Wg pktu 5.3

. Dla kaidej tii kruszywa i i .
3 | witasciwosci kruszywa @ az- eJ. par. . ywa 1 Wgtablicyl1i2
przy kaidej zmianie kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2razy na d2|enn.ej dziatce Wgtablicy3i4
roboczej
5 | Wilgotno$é mieszanki Jw. Jw.
kwiecien 2021 STWIORB

40



6 | Zawarto$é pytow w mieszance Jw. Jw.

7 | Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$é mieszanki na mréz, wskaznik

8 i Jw. Jw.
piaskowy

9 |Zawartos¢ wody w mieszance Jw. Jw.

10 | Warto$é CBR po zageszczeniu mieszanki 10 probek 2 Iw.

na 10000 m
11 | Inne wtasciwosci mieszanki Wg ustalenia Inspektora Jw.
Nadzoru
12 | Cechy érodowiskowe Wg ustalenia Inspektora lw.

Nadzoru

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych warstwy
Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych warstwy 2 mieszanki niezwigzanej
podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$é oraz zakres badar | pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
Minimalna czestotliwosé

Wyszczegdlnienie badan i

Lp. .. badan i pomiardw Dopuszczalne odchytki
'_ pomiaréw _
1 |Szerokos$é warstwy 10razy na1 km *10.cm, -5 cm (-rozmce 9d Sectakasel
_ projektowej)
2 | Réwnosé podtuina wg [21] Weg [19]
3 | Réwnosé poprzeczna wg [21] wg [19]

* 0,5% (dopuszczalna tolerancja od

4 | Spadki poprzeczne L 10razy na 1 km spadkéw projektowych}
Rzedne wysokosciowe we [21] Wwg[21]
= E . . 7kt A i_
6 | Uksztaftowanie osi w planie ) Co 100 m Praestinigeleiod oz:nprme owanej £ 3
w 3 punktach na dziatce Réznice od grubosci projektowanej
7 | Grubosé warstwy robaczej, lecz nie rzadziej niz | dla podbudowy zasadniczej £10%, dla
raz na 2000 m’ | ulepszonego podtoza +10%, -15% |

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Nosnosc i zageszczenia warstw podbudowy

Zageszczenie kaidej warstwy powinno odbywac sig aZ do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia |Is oraz
nosnosci E2.

Kontrole zageszczenia opartg na metodzie obciazeri ptytowych VSS naleiy przeprowadzi¢ wg PN-5-02205 Zatgcznik
B i nie rzadziej niz jak w tab. 4, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechaniczhie nalety uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2Z do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

— < 2,2
Ey
Wymagane parametry dla poszczegdlnych warstw wg lokalizacji:
— podbudowa zasadnicza i warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm {kruszywo naturalne)
o grubosci 15 cm na drodze gminnej
Badanie no$nosci:
E2 2120 MPa
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— ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm (kruszywo naturalne) o grubosci 15 ¢cm na drodze
gminnej
Badanie nosnosci:
E2 >80 MPa
E,
Ey
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia | whasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych wymagan zostaty
wbudowane to beda, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.
6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie kidre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreélonych w p. 6.4.3.
powinny byé naprawione przez spuichnienie lub zerwanie do gtebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszczaine.
Jezeli szerokoé¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niZ 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom leigcym wyiej, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pefng grubos$¢, do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozyé materiatu i powtérnie zagesécié warstwe.
6.5.3. Niewifasciwa grubosé
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokosé,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

< 2,2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [mz] wykonane] warstwy z mieszanek niezwigzanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru czesciowego i koricowego okreslonych w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbiér jest
moiliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6, STWIORB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstwy z mieszanek niezwigzanych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— ozhakowanie robét,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— sprawdzenie i ewentuaing naprawe podtoia,

—  zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— przygotowanie mieszanek zgodnie z recepta,
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— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

—  wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiardw i sprawdzer,

—  oczyszczenie podfoia,

— roztoZenie mieszanki,

— zageszczenie roziozonej warstwy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,

—  utrzymanie warstwy w czasie robét,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacym terenie,

-~ pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

—  wsazystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
10.2. Inne dokumenty

PN-EN 13242
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

BN-77/8931-12
BN-68/8931-04
PN-5-02205

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwoécl kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu (oryg.)

Badania geometrycznych wiasciwoéci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na
$cieranie {mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$é 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie {oryg.)

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw - Czgsé 6: Oznaczanie ggstosci
ziarn i nasigkliwosci

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Czeéé 1: Analiza chemiczna (oryg.)

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw Czeéé 3: Przygotowanie wyciggéw przez
wymywanie kruszyw

Badania wtasciwoéci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czeéé 1: Oznaczanie mrozoodpornodci (oryg.)
Badania wiadciwoséci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych Cze$é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja (oryg.)

Mieszanki niezwigzane | zwigzane hydraulicznie. Czeé¢ 2: Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proktora (oryg.}

Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itata.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

17. WT - 4 2010 Wymagania techniczne.

18. Instrukcja Badari Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatacznik 2, GDDP 1998.

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE.

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, przy przebudowie drogi gminnej (dz. nr ew. 94 oraz 278) w
Rogach.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace robét zwigzanych z wykonaniem:

- warstwy Scieralnej z AC 11 S grubosci 4 cm dla KR 1,

- warstwy wigZaco-wyréwnawcza z AC 16 W gruboéci 6 cm dla KR 1.

Producent mieszanki jest zobowiazany prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji wg PN-EN 13108-21.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciggtym lub
nieciaggtym tworzy wzajemnie klinujgca sie strukture.

1.4.2. Podioie pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej

1.4.3. Emuisja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.4. Pozostate okreslenia - podane w niniejszej] STWIORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i okresleniami podanymi w p.1.4 STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdine" oraz w WT-2 nawierzchnie
asfaltowe 2014.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rohét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady dotyczace materiatow

Ogélne zasady dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt . 2.

2.2. Materiaty do produkcji mieszanek betonu asfaltowego na warstwy wigzace

Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego na warstwy wigzgce dla ruchu KR 1 naleZy stosowaé materiaty podane
w tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty do wykonania warstw wigZacych dla ruchu KR 1
|

_ Wymagania
Lp. | Materiat ' ) AC16 W

1. Kruszywo grube I WT-1 2014, Tablica 8.
2. Kruszy\.fvo nie’far.nan.e d.robne WT-1 2014, Tablica 9.

lub o ciggtym uziarnieniu D<8 mm
3. Kruszywo tamane drobne WT-1 2014, Tablica 10.

lub o ciggtym uziarnieniu D8 mm -
4. Granulat asfaltowy pkt. 2.4. niniejszych STWIORB
5. Wypetniacz WT-12014, Tablica1l.,
6. Asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
7. Srodek adhezyjny ) pkt. 2.5. niniejszych STWiORB

2.3. Materiaty do produkcji mieszanek betonu asfaltowego na warstwy $cieralne
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego na warstwy scieralne dla ruchu KR 1 naleiy stosowac materiaty podane
w tablicy 2.

Tablica 2. Materiaty do wykonania warstw scieralnej dla ruchu KR 1
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| Wymagania

Lp. | Materiat | AC11S
1. Kruszywo grube | WT-1 2014, Tablica 12.
2. Kruszywo nietamane drobne ' .
| lub otiqgi'ym uziarnieniu D<8 mm UL 20847 lalicam =t
3. Kruszywo tamane drobne WT-1 2014, Tablica 14.
lub o ciggtym uziarnieniu D<8 mm B
4. | Wypetniacz WT-1 2014 , Tablica 15. |
5. Asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
| 6. :;s:rodek adhezyjny pkt. 2.5, niniejszych STWiORB i

2.4. Granulat asfaltowy

Do betonu asfaltowego na warstwy wigigce moie byé uiyty granulat asfaltowy w ilosci do 20 % mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Stosowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac sie wg zasad okreslonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014 i normy PN-EN 13108-8.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrac i stosowaé odpowiedni $rodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnoéci okreslona wg PN EN 12697-11,
metoda A, po 6h obracania , stosujgc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sig inne wymiary w wypadku
braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej 80%. Przydatnos¢ érodka adhezyjnego do
zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych powinna by¢ udokumentowana, powinien on by¢ sktadowany i
stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

llog¢ i jakoéé érodka adhezyjnego przewidzianego w recepcie dla kaidej mieszanki nalely udokumentowaé
odpowiednimi badaniami praducenta mieszanki .

2.6. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polgczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowe]j naleiy stosowaé goracy asfalt drogowy taki jak uiyty do produkiji
mieszanki mineralno-asfaltowe.

Do uszczelnienia potaczer technologicznych (spoiny podiuzne i poprzeczne) nalely stosowal materialy
termoplastyczne (tasmy, pasty, itp.) posiadajgce Aprobate Techniczna. Za zgodg Inspektora Nadzoru, dopuszcza sig
stosowanie gorgcego asfaltu uzytego do produkcji mieszanki.

2.7. Materialy do skropienia podioza

Skropienie podtoia naleiy wykonaé zgodnie z STWIORB D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych.

2.8. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatéw odpowiedziainy jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do obowiazku Wykonawcy naleiy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki betonu
asfaltowego, aby zapewnié nieprzerwang pracg otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziafki roboczej.

Kaida dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi byé zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.

2.9. Sktadowanie materiatéw

2.9.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.9.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposaZonych w urzadzenia do aeracji.

2.9.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien byé sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uZyte do ich wykonania materiaty wykluczaja
mozliwoé¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny byé wyposazone w automatycznie sterowane urzadzenia
grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadal automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg * 5°C oraz posiadac uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotne;j
powinien znajdowaé sie w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢ dla asfaltu 50/70 —180°C.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do

przyjetej metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ggsienicowe rozktadarki, wyposaione w elektroniczny ukiad sterowania gruboscia wbudowywanej warstwy,
wyposazonych w ptyte do wstepnego zaggszczania z ukladem grzewczym oraz posiadajgce urzgdzenia do
podgrzewania spoiny podiuznej,

— skrapiarek, wyposazonych w elektroniczny ukfad sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego,

— stalowe walce wibracyjne - $rednie i cigikie, wyposaZone w urzadzenia do zraszania watéw woda,

— walce ogumione o regulowanym cisnieniu w oponach,

— samochoddéw samowytadowczych wysokotonazowych z przykryciem brezentowym,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczgce transportu

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izclowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umaozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naleiy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien byé przewoiony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umotliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moie byé transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i groZzba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalely dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleinosci od
postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed
ostygnieciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uiywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywad tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Za opracowanie projektu sktadu mieszanki mineralno — bitumicznej odpowiedzialny jest Wykonawca.

NaleZy stosowaé mieszanki wyszczegdlnione w punkcie 1.3.

W terminie co najmniej 1 miesigc przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanki AC wraz z wynikami badan laboratoryjnych prébek materiatéw {sktadnikéw
mieszanki).

5.2.1. Warstwa wiazgca

Mieszanka AC 16 W powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-2 2014,

Uziarnienie mieszanki mineralnej i minimalna zawartosc¢ lepiszcza podane sa w tablicy 3.

Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 4.
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Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$c lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigZacej

Przesiew, [% (m/m)}]
Wiasciwosé ACleW
, _ KR1
‘ Wymiar sita #, [mm] do do
224 100 -
16 S0 100
11,2 65 80
8 - - .
2 25 55
0125 5 15
0,083 3,0 8,0
Zawartosc lepiszcza, B
minimum” min4,&

2,650
o=—

Pa

T Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatoZonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inna gestoéé (py), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza
podang wartosé nalezy pomnozy¢ przez wspétezynnik & wedtug réwnania:

Tablica 4. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] betonu asfaltowego do warstwy wigZacej

Warunki zageszczania

Wymiar mieszanki

Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania ACl6W
KR1 =
Zawartos¢ wolnych C.1.2,ubijanie, 2x50 Vinina,0
przestrzeni uderzef PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 6,0 |
:’/vv;);r:n?c:‘eestrzeme €.1.2,ubijanie, 2x50 VFBunin 6o
. uderzen PN-EN 12697-8, p- 5 VFBiax 50
lepiszczem
i:x:;:::;m"nwh C.1.2,ubijanie, 2x50 UMA
‘ g | uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 min 14
mieszance mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosc na C.1.1,ubijanie, 2x35 przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wody uderzen cyklem zamrazania, ) IT5Rso

badanie w 25°C

* Ujednolicong procedure badania odpornoséci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w WT-2 2014

w zataczniku 1

5.2.2. Warstwa scieralna
Mieszanka AC 11 S powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-2 2014.

Uziarnienie mieszanki

mineralnej,

stabilizujgcego podane sg w tablicy 5.
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] podane sa w tablicy 6.

minimalna

zawartos¢ lepiszcza oraz

orientacyjna

zawartosé¢  srodka

_Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralne]j oraz zawartoé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej

I

Przesiew, [% (m/m)]

Witasciwosé AC 118
KR1
Wymiar sita #, [mm)] od do
16 100 -
11,2 90 100
B 8 70 90
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5,6 - -
2 30 55

0,125 8 20

0,063 50 B 12,0

‘ Zawartos’élepiszcza,minimum} |
| Bmin5.8

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej

Warunki zageszczania SMymiar micszanki
taéciwoié . ki .
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AClZ(;::ll S
Zawartosé -
' wolnych C.1.2,ubijanie, 2x50 Vimin 1.0
derzef PN-EN 12697-8, p. 4
przestrzeni uderzen V_’i“ 30
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x50 VFBpmin 75
wypetnione uderzef PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmax 93
lepiszczem _
Zawartosc
ng::eni " C.1.2,ubijanie, 2x50 s
prs uderzer; PN-EN 12697-8, p. 5 min 14
mieszance
mineralnej _ B
PN-EN 12697-12 [35], |
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, 2x35 przechowywanie w 40°C z jednym |
dziatanie wody uderzen cyklem zamrazania, 3 ITSRgp
badanie w 25°C ‘

# Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w WT-2 2014
w zatgczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg naleiy wytwarzaé na gorgco w otaczarce {zespole maszyn i urzadzeri dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takie wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg rabocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu fub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naleiy przechowywaé w zbiorniku 2 podrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig £ 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym} nie powinna przekracza¢ 180°C dla asfaltéw drogowych 50/70.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyisza o wiecej niz 30 °C od najwyiszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego), ktéra wynosi od 140 do 180°C.
Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
5.4. Przygotowanie podtoia
Podtoie pod warstwe wigiaca z betonu asfaltowego oraz podtoie pod warstwe Scieralna powinno byé na catej
powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.
Wymagana réwnos$é podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne [16]. Jeieli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to naleiy wyréwnadé podtoie.
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Rzedne wysokoéciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoia powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna
byé w ocenie wizuatnej chropowata.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recepta. W tym celu naleiy zaprogramowal otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu
automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan naleiy pobraé mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu
sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnoéci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. Suchego zarobu, z uwagi na moiliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowac na
samochdd. Prébki do badar nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27
{39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny celem
uéciélenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zaggszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosié co najmniej 500 m2, a dfugos$é co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy.

Wykonawca moie przystapié do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polgczenie miedzywarstwowe

Podtoie powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie pofaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Uzyskanie wymaganej trwatoéci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i ich
wspdétpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonac wg STWIORB D.04.03.01.

Skropienie lepiszczem podtoza, przed utoieniem warstwy wiaiacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w
iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m’ pod warstwe $cieraing oraz 0,5 + 0,7 kg/m2
pod warstwe wiazaca utozona na podbudowie z kruszywa, przy czym ilos¢ emulsji nalezy dobrac z uwzglednieniem
stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wigksza zawartosc wolnych przestrzeni, to naleiy
uiyé wieksza iloéé lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoZa nalezy wykenywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podfoie powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
541i5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ niisza niz +5°C,

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowe] powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa naleiy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura
otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sig ukfadania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowe] podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniiajgcym temperature mieszania
i wbudowania naleiy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica7. Minimaina temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstwy wigzacej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

| Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét ‘ w czasie 24 h przed w czasie robét
przystapieniem do robot
Warstwa wigzaca i Scieralna | +5 45

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wtasciwosci warstwy AC

| Typ i wymiar Projektowana grubosé Wskaznik Zawartoéé wolnych przestrzeni
mieszanki warstwy technologicznej [cm] | zageszczenia [%] w warstwie [%({v/v)]

| AC11S, KR1 4cm 2_98 1,0+4,0

| AC16 W, KR1 6cm 298 2,0+6,0

Mieszanka mineraino-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposaiong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacig projektowsg. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubo$é wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w ¢o najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naleiy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z moiliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt &,
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:
— uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
— ew. wykonad wtasne badania whasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogéine
Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoruy).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakosé
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potfaczenia itp.) spetniaja wymagania okres$lone w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki naleiy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.
Wyniki badarn Wykonawcy naleiy przekazywac inspektorowi Nadzoru na jego igdanie. Inspektor Nadzoru mozie
zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badarn Wykonawcy. W razie zastrzeien Inspektor Nadzoru moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfattowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
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—  wykaz ilodci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowe] (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualha jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizuaina jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne wykonuje Wykonawca i przedstawia wyniki Inspektorowi Nadzoru.
Rodzaj badar kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe]j i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. | Rodzaj badart

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *"”

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
|13 Temperatura mieknienia lepiszcza

14 Gestoéé i zawartosé wolnych przestrzeni prabki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 | R6wnoéé

24 | Grubosé lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartoéé wolnych przestrzeni ¥

" do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6000 m’ nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek

moie zosta¢ zwiekszona {np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

_b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontroine dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moie byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badaf kontrotnych i badar kontrolnych dodatkowych do wyzhaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badari kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badari kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleine laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé przemawia
wyhik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchvtki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiaéciwosci materiatéw naleiy oceniaé na podstawie badar pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sig badania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy

Grubo¢¢ wykonanej warstwy oznaczana wedfug PN-EN 12697-36 [40] powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa
z tolerancia $10%, przy zachowaniu sumarycznej projektowej grubosci warstw asfaltowych.

W wypadku okreélania sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty naleiy przyjaé za podstawg caty odcinek
budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek czgéciowy powinien zawieraé co
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najmniej jedna dzienna dziatke robocza. Do odcinka czeSciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki grubodcei warstwy oraz iloéci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny il Warstwa asfaltowa AC®

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz iloéci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz
6000 m” lub <10
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia
wieksza niz 1000 m’ [ub

2. — maty odcinek budowy <10 dla warstwy wigzacej
- < 15 dia warstwy Scieralnej
[B- Pojedyncze oznaczenie grubosci <15 dla warstwy wigzgcej

< 25 dla warstwy Scieralnej

* w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest uktadana z opdinieniem, wartoéé z wiersza B
odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos$é
25%, a do tgcznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. WskaZnik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonane] warstwy, wyraione wskaZnikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych przestrzeni, nie
moie przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to kaidego pojedynczego oznaczenia
danej wiasciwosci.

Okresdlenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [8].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w tablicy 8.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja * 0,5%.

6.4.2.5. Rownosc podtuina i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuinej warstwy $cierainej nawierzchni nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowainej, mierzagc wysokos$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje
sie nie rzadzie] niz co 10 m. Wymagana réwnoé¢ podtuina jest okreslona przez wartoéé¢ odchylenia réwnosci
{przeswitu}, ktdre nie mogg przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegto$é miedzy
fata a mierzong powierzchnia.

Do oceny rdwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej naleiy stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej
i klina lub metody réwnowainej uzyciu taty i kiina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosc poprzeczna jest okreélona
w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [28].

Do oceny réwnosci podituinej warstwy wigZacej nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina
lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokoéé przeswitu w potowie dfugosci faty. Pomiar wykonuje
sie nie rzadzie] niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podtuina jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [28).

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigigcej nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i
klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar naleiy wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni,
na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana roéwnosc poprzeczna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [28].

6.4.2.6. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaidej jezdni, nie moze sie réini¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic¢ sie od dokumentacji projektowej o 5 cm.
Ztgcza podtuine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwiazane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym poziomie.
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Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam
i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jedznostka obmiarowa dla wykonania warstwy wiazace] i scieralnej z betonu asfaltowego jest metr kwadratowy
[m*].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagar okreélonych w punkcie 6. STWIORB. Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone
wypadki przekroczenia wartoéci dopuszczalnych podanych w punkcie 6., to kaidy taki wypadek jest uznawany za
wade. Wykonawca powinien usung¢ wady. Zleceniodawca ma prawo dokanaé potrgcen za wady nieusunigte przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw piatnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonanej warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineraino-asfaltowej,

- wykonanie préby technologiczne] i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan laboratoryjnych,
pomiaréw i sprawdzen,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;,

- zabezpieczenie, zastonigcie i odstoniecie kraweinikdw, studzienek, kratek wpustéw deszczowych, itp.

- oczyszczenie i skropienie podioza pod warstwe,

- posmarowanie asfaltem krawedzi i urzadzeri obcych,

- rozloieniei zageszczenie mieszanki mineraino-asfaltowe;,

- obciecie krawedzi,

- wykonanie spoin, potgczer i szczelin zgodnie z STWIORB,

- uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

- przeprowadzenie pomiardéw i badar laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

- naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy, pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
2 PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych
3  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych
polimerami
4  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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5  PN-EN12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czes¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

6  PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

7  PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody hadar mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czesé 5: Oznaczanie gestosci

8  PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czesc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

9  PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfattowych
na goraco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

10 PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

11  PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaitowych
na gorgco - Czes$é 20: Penetracja prébek szesciennych lub Marshalla

12 PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$é 22: Koleinowanie

13 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgca - Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na
rozcigganie probek asfaltowych

14 PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czesc¢ 24: Odpornos$é na zmeczenie

15 PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czes¢ 26: Sztywnosé

16 PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czeé¢ 27: Pabieranie prébek

17 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki
mineralno-asfaltowej

18 PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaitowych
na goraco - Czesé 34: Badanie Marshalla

19 PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

20 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

21 PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 2: Beton asfaltowy do bardzo
cienkich warstw

22 PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 5: Mieszanka SMA

23  PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania ~ Cze$¢ 20: Badanie typu

24 PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkgji

25 PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

26 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1itata.

10.2. Inne dokumenty
27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997,

28. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz. 430}.
29, Zeszyt 66 ,Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”, IBDIM,
Warszawa 2004.
30. WT-1 Kruszywa 2014.
31. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 (w zakresie wymagan i projektowania mma).
32, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 (w zakresie wykonania i odbioru nawierzchni).
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01. Pobocze utwardzone kruszywem famanym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym, przy przebudowie drogi gminnej {dz. nr ew. 94 oraz
278) w Rogach.

.1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robé6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
poboczy z klifica 4/31,5 mm o sSredniej grubodci 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzer
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.2. Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwigzanym — proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalne] wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu {proces ten
nazywany byt dawniej stabilizacjg mechaniczng).

1.4.3. Pozostate okreilenia podstawowe sg zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt. 2.

2.2. Kruszywo

Nawierzchnie poboczy naleiy wykonac z klifica 4/31,5 mm. Mieszanka niezwigzana powinna spetnia¢ wymagania
pkt. 2 STWIORB D-05.01.04a.

2.3. Woda

Do zraszania kruszywa naleiy stosowaé wode nie zawierajaca sktadnikéw wptywajgcych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajaca wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;j.

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okredlonych w niniejszej STWIORB powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

- rowniarek z transporterem,

- réwniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych,

- walcow,

- ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

- przewoinych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Przy wykonywaniu robét okre$lonych w niniejszej STWIORB, moina korzysta¢ z dowolnych Srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioie powinno by¢é oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeh. Po
oczyszczeniu powierzchni podioia naleiy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umoiliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoia naleiy przystapi¢ do jego zageszczania, ktére nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,98.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20%
do +10%.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jeieli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoZa nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioie przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztoienie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni moina przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

5.3. Wykonanie nawierzchni poboczy

Mieszanka kruszywa lub destruktu powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubodci, przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych.

Zageszczanie naleZy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgeymi sie, w
kierunku gérnej krawedzi. Nierdwnosci i zagtebienia powstajace w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane
biezagco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badi usuniecie materiatu, ai do otrzymania réwnej
powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskainika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481{3). Do zageszczenia zaleca sie stosowanie
maszyn (np. walcow, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz szerokosé utwardzonego pobocza.
Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnoséci optymalnej z tolerancija
1 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnod¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna byé zwilzona okreslona iloscia
wody i réwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na poboczu naleiy zwroci¢ szczegdlng uwage na whasciwe
jego wykaonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i pobocza powinien byé rowny i szczelny.

5.4 Roboty wykoriczeniowe

Do robét wykoriczeniowych naleig prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

— wyrdéwnanie poziomu pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejacego gruntowego pobocza,

— odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Zasady ogdine kontraoli jakosci robdt padano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$éé oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar | pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdinienie robét CZQStOﬂIV'VOSC Wartosci dopuszczalne
badan
1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robét z 1 raz We nktu 5 | dokumentacii proiektowei
dokumentacjg projektowa gp i proj )
2 | Przygotowanie podtoia Biezgco Wg pktu 5.2
3 Wbudowanie i zageszczanie mieszanki ™ Wg pktu5.3
kruszywa lub destruktu
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I 4 [ Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5.4 ]

6.4. Badania po zakoriczeniu robot

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

— szerokoéé pobocza moie sie réznic od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10 cm i-5 cm,

— nieréwnosci pobocza mierzone 4-metrowa tata nie mogg przekracza¢ 10 mm,

spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg *0,5%,

réznice wysokoéciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,

— gruboéé pobocza nie moie sie réznic od grubosci projektowanejo + 10%.

Zaleca sie bada¢ grubo$é pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?, a pozostate cechy co 100 m
wzdtuz osi drogi.

|

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poboczy z mieszanki niezwigzanej lub
destruktu z frezowania warstw bitumicznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt. Odbidr jest
moiliwy po spetnieniu wymagan okre$lonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt ©.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni poboczy z mieszanki niezwigzanej lub destruktu z frezowania warstw
bitumicznych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkii,

- zakupi dostarczenie kruszywa lub dostarczenie destruktu z frezowania warstw bitumicznych,

- przygotowanie podioia,

- roztoienie kruszywa,

- zageszczenie kruszywa,

- przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne],

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynnoéci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci hawierzchni planografem i tatg

2. PN-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D-05.03.13.a_| NAWIERZCHNIA JEDNOWARSTWOWA Z MIESZANIEI SMA 16 JENA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki SMA 16 JENA, przy przebudowie drogi gminnej {dz. nr ew. 94
oraz 278) w Rogach.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace robét zwigzanych z wykonaniem:

- warstwy z mieszanki SMA 16 JENA grubosci 9cm dla KR 1,

Producent mieszanki jest zobowigzany prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji wg PN-EN 13108-21.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wykonana na
gorgco, w okresdlony sposdb, spetniajaca okreélone wymagania.

1.4.2. Mieszanka SMA 16 JENA - mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawarto$ci gryséw, zawierajaca
stabilizator mastyksu, spetniajagca wymagania wobec SMA 16 JENA, w mieszance SMA 16 JENA moie byé
zastosowany granulat asfaltowy spetniajacy wymagania PN-EN 13108-8 i p.2.4. STWiORB.

1.4.3. Kruszywo naturalne - kruszywo ze 2t6i naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére poza obrdbka
mechaniczng nie zostato poddane Zadnej innej obrdbce.

1.4.4. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia minerainego, uzyskane w wyniku procesu przemystowego,
obejmujgcego termiczna lub inng modyfikacje.

1.4.5. Kruszywo grube — jest to kruszywo o wymiarach ziaren D45 mm oraz d 22 mm.

1.4.6. Kruszywo drobne — jest to kruszywo o wymiarach ziaren DS2 mm , ktérego wieksza cze$é pozostaje na sicie
0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na:

- kruszywo drobne tamane — jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu

rozdrobnieniu,

- kruszywo drobne nietamane — jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane

mechanicznemu rozdrobnieniu.

1.4.7. Wypelniacz — kruszywo, ktdérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0.063 mm (tabl. 2.1.} i moie byé
dodawane do materiatéw budowlanych w celu uzyskania pewnych wtasciwosci.

1.4.8. Wypelniacz mieszany - wypeiniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem wapnia
(wapnem hydratyzowanym).

1.4.9. Destrukt asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw
asfaltowych lub w wyniku rozkruszenia ptyt wycietych z nawierzchni asfaltowej, lub/i bryt uzyskiwanych z ptyt albo z
mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzika produkeji; pozostate oznaczenia zgodne z PN-EN
13108-8.

1.4.10. Granulat asfaltowy - jest to destrukt asfaltowy po dokonaniu selekeji, pokruszeniu i przesianiu przez sito o
rozmiarze U, przeznaczony do uiycia jako materiat sktadowy mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych w
technologii na goraco.

1.4.11. Wejsciowy skiad mieszanki (recepta wejsciowa) - to przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem
materiatéw sktadowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej zawartoéci asfaltu w stosunku do
mieszanki mineralno-asfaltowej bedgcej wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia
sktadu na etapie projektowania w laboratorium).

1.4.12. Wyjéciowy sktad mieszanki {recepta wyjsciowa) - to przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem
materiatdw sktadowych, usrednionych wynikéw uziarnienia oraz zawartosci lepiszcza rozpuszczalhego oznaczonego
laboratoryjnie wraz z poprawka na asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia
skfadu na etapie préb produkcyjnych w otaczarce i nastepnie zbadanych w faboratorium metoda ekstrakeji}.

1.4.13. Produkcyjny poziom zgodnosci {PPZ) - jest miarg ogdlnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego w
ramach Zaktadowej Kontroli Produkeji na WMA. PPZ nalezy wyznaczaé metodg pojedynczego wyniku. Do kaidego
wyniku badania kontrolnego {przesiewy przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm,
sito charakterystyczne pomiedzy 0,063 mm a 2 mm oraz sito 0,063 mm, zawartos¢ rozpuszczonego lepiszcza) nalezy
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obliczyé odchylenia od wymaganej wartosci wymienionych parametréw podanych w recepcie wejsciowej lub
wyjsciowej.

1.4.14. Wstepne Badanie Typu - obejmuje kompletny zestaw badar i-lub innych procedur oraz ich wynikow,
okreélajacych przydatnoséé mieszanek mineralno-asfaltowych do zastosowania. Wstgpne Badanie Typu powinno by¢
przeprowadzane przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu w celu wykazania
zgodnosci z niniejszymi WT.

1.4.15. Zaktadowa Kontrola Produkcji {ZKP) - stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta
mieszanki mineralno-asfaltowej, podczas ktérej wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjgte przez
Producenta powinny zostaé przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposéb w formie zapisanej polityki
i procedur.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

1.6. Stosowane skréty

SMA 16 JENA — Mieszanka mastyksowo - grysowa do jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z SMA 16,

U GRA d/D - oznaczenie granulatu asfaltowego - granulat asfaltowy oznaczony jest skrétem RA, w ktérym U jest
najwieksza dopuszczalng wielkoécig kawatkéw granulatu, a d/D okreéleniem wymiaru kruszywa znajdujgcego sie w
granulacie.

PZJ — Program/Plan Zapewnienia Jakosci,

PPZ - produkcyjny poaziom zgodnosci (A; B; C),

ZKP - zaktadowa kontrola produkgji,

WMA — wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady dotyczace materiatéw

Ogdlne zasady dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Kruszywa

Do produkcji mieszanki jednowarstwowej SMA 16 JENA dla ruchu KR 1 nalezy stosowad kruszywa o ciggiym
uziarnieniu spetniajace wymagania wg Tabeli 1,2 3.

Tabela 1. Wymagania wobec kruszywa grubego dla ruchu KR 1.
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Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1;
kategoria nie nizsza niz:

Gc85/20

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie
wieksze niz wedtug kategorii:

Ga0/15

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyisza nii:

fa

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3
lub wedtug PNEN 933-4; kategoria nie
wyisza niz:

Procentowa zawartos¢ ziaren

o powierzchni przekruszonej i tamanej
w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-
5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2, badana
na kruszywie o wymiarach 10/14 mm,
rozdziat 5; kategoria nie wyisza niz:

Odpornos$é na polerowanie kruszywa
(badana na normowej frakeji kruszywa)
wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie
nizsza niz:

Fl2s lub Sis

Coor1

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 81ub 9:

PS5 Vdeklarowana

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria:

WA2sdeklarowana

10.

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6,
w 1% NaCl na kruszywie 8/11, 11/16
mm lub 8/16 mm warto$¢ w % nie
wyzsza hiz 7,0

Fnacl7

W przypadku watpliwosci wobec
mrozoodpornosci kruszywa
polodowcowego, moina zastosowaé
procedure badania wg Zatacznika 3

z wymaganiem ubytku masy nie wiecej
niz: % m/m

10,0

11.

#Zgorzel staneczna” bazaltu wediug PN-
EN 1367-3, wymagana kategoria:

S5Bia

12.

Sktad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

13,

15.

. T

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug
PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie
wyisza niz:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w
kruszywie z zuila wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p.19.1:

mec0,1

wymagana odpornosé

Rozpad zwiazkéw zelaza w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1
p.19.2

wymagana odpornosé

Statos¢ objgtosci Igru_szywa z iuila
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wy?sza niz:

V35

17.

Powinowactwo pomiedzy kruszywem i
asfaltem oznaczone wg PN-EN 12697-
11, metoda A, z zastosowaniem frakcji
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5-8 lub 8-11mm oraz lepiszcza '|
przewidzianego do zastosowania, co l
najmniej %

Tabela 2. Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego dla ruchu KR 1.
18. | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:

19. | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wieksze niz wedtug kategorii:

20. | Zawartosé pytu wedtug PN-EN 933-1;

G:85, Ga85

Gredeklarowana

| kategoria nie wyZsza niz: fis i
| 21. | Jakos¢ pyt dtug PN-EN 933~
axose p.y u.we Pg . S MBF10
kategoria nie wyZsza niz: |
22. | Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie Ecs30
nizsza nii:
. | Nasigkliwos¢ wedt - -6
23 asigkliwos¢é wedtug PN-EN 1097-6, WAzedeklarowana

rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria
24. | Gestoscé ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
) rozdz. 7,81lub 9

25. | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie mirc0,1
wyisza niz:

deklarowana przez producenta

Tabela 3. Wymagania wobec wypetniacza ™, -
26. | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tabelg 24 w PN-EN 13043

27. | Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9,

. . . MBr10

kategoria nie wyzsza niz:

28. Z?wart.osc w.o.dy wedtug PN-EN 1097-5, 1 %(m/m)
nie wyzsza niz:

[ 29. | Gestosc ziaren wedfug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta

30. | Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypetniaczu wedfug PN- Vagyas
EN 1097-4, wymagana kategoria:

31. | Przyrost temperatury mieknienia
wedtug PN-EN 13179-1, wymagana Arep8/25
kategoria:

32. | Rozpuszczalno$cé w wodzie wedfug PN- WS1o

EN 1744-1, kategoria nie wyisza niz:
33. | Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCmo
kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym, wymagana Ka nrlub Kadekizrowana
kategoria:

»Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN
| 13179-2, wymagana kategoria:

BNpeklarowana

*) Jesli kruszywo grube nie speinia tego warunku, nalezy dobrac (p. 2.3) odpowiedni rodzaj i iloé¢ srodka
adhezyjnego, ktéra zapewni uzyskanie wymaganego powiqzania, przewidzianego do zastosowania lepiszcza
asfaltowego, do tego kruszywa.

*+] W przypadku stosowania wypelniaczo mieszanego (zawierajgcego wapno hydratyzowane), moing zrezygnowac
ze srodka adhezyjnego pod warunkiem osiggniecia parametru ITSR zgodnego z tabelg 5.2. Procentowy udziat
wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym powinien by¢ tak dobrany, aby przy ustalonej zawartosci
wypetniacza, iloéé wodorotienku wapnia byta 1,0,2,0% masy mieszanki mineralnej.

***] Nje zezwala sie na stosowanie pyldw z odpylania, dozowanych jako odrebne kruszywo.
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2.3. Asfalt

Do wytworzenia mieszanki mastyksowo-grysowej SMA do warstwy scieralnej, w zaleznosci naledy stosowaé asfalt
drogowy 50/70 wg aktualnego zatacznika krajowego do normy PN-EN 12591. W przypadku stosowania granulatu
asfaltowego w mieszance SMA 16 JENA Wykonawca dokona analizy wlasciwosci lepiszcza odzyskanego z granulatu,
jak podano w punkcie 5.2.1., i na tej podstawie okresli rodzaj lepiszcza zadozowanego. Lepiszcze asfaltowe powinno
spetnia¢ wymagania z tabeli 4.

Rozliczanie jakoéci dostarczanych lepiszczy powinno odbywaé sie z uwzglednieniem zapiséw normy PN-EN ISO
4259,

Tabela 4. Wymagania wobec asfaltu drogowego.

Nr Wiasciwosc Jednostka Metoda Badania Asfalt drogowy
B 50/70
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50+70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 4654
3 Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 <-8
4. Temperatura zaptonu °C PN-EN 22592 2230
5 Rozpuszczalnosc % PN-EN 12592 299,0
6 .. . 3 PN-EN ISO 3838 lub | deklarowana
Gestosé w 25°C g/cm PNEN 15326 |
. | <
7. Zmiana ma‘sy po o m/m PN-EN 12607-1 <0,5
starzeniu |
[ <
8, \_Nzrc_>st _temperatury_ °c PN-EN 1427 <9
| migknienia po starzeniu | -
j >
9. Pozostata pene'traqa po % PN-EN 1426 ‘ 250
starzeniu

2.4. Srodki polepszajace adhezje asfaltu do kruszywa

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednia przyczepnosc (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. Moga by¢ stosowane gotowe Srodki adhezyjne lub wypetniacz mieszany.
Decyzje o zastosowaniu srodka adhezyjnego (lub wypetniacza mieszanego) podejmuje sie po przeprowadzeniu
przez Wykonawce badan laboratoryjnych przyczepnosci asfaltu do kruszywa. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢
na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A na wybranej frakcji mieszanki mineralnej. Przyczepnosc
lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach obracania. W przypadku negatywnego
wyniku badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, w celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa
naleiy stosowac srodki poprawiajace adhezje lub wypetniacz mieszany zawierajgcy wodorotlenek wapnia {(wapno
hydratyzowane). Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spetnia¢ wymagania wobec ITSR zgodnie z tabela 5.

2.4.1. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, {jeieli zastosowany) dodawany jest do asfaitu, a jego iloéé powinna by¢ dostosowana do
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Nalezy uzy¢ taki Srodek, ktérego przydatnos¢ zostata potwierdzona podczas
wczeénigjszych zastosowah z takim samym rodzajem kruszywa (PN-EN 13108-5, pkt. 4.1). Potwierdzenie
przydatnodci polega na przedstawieniu przez Wykonawce pisemnej informacji od dostawcy/producenta $rodka
adhezyjnego sktadajace] sie z referencji od zarzadéw drég, na ktérych zastosowano $rodek adhezyjny z takim
samym rodzajem kruszywa pod wzgledem petrograficznym lub przedstawienie odpowiednich wynikéw badan
potwierdzajgcych poprawne dziatanie z takim samym rodzajem kruszywa pod wzgledem petrograficznym.
Przedstawiane dokumenty muszg zostac¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sposdb dozowania srodka
adhezyjnego powinien gwarantowac poprawne jego wprowadzenie do lepiszcza asfaltowego. Inspektor Nadzoru
powinien zaaprobowad przedstawiony przez Wykonawce sposéb dozowania.

2.4.2. Wypetniacz mieszany

W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego z wodorotienkiem wapnia (wapnem hydratyzowanym) nalezy
okresli¢ sposéb jego dozowania i sposob ten musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. llo$é¢ wapna
hydratyzowanego w mieszance mineralno-asfaitowe] powinna wynosi¢ okoto 1,5% {m/m); naleizy zmniejszy¢ ilosé
wypetniacza o dodang ilos¢ wapna.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa z wypetniaczem mieszanym musi spetnia¢ wymagania wobec ITSR zgodnie z tabela
5 w zaleZnosci od zastosowania.

2.4. Destrukt / granulat asfaltowy
Zastosowanie destruktu asfaltowego, jako jednego ze sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA 16
JENA, jest moiliwe i dopuszczalne. Warunkiem jest uzycie odpowiednio przygotowanego i przetworzonego
destruktu asfaltowego o udokumentowanej przydatnosci do tego celu ,(zwanego dalej granulatem asfaltowym) -
zawierajacego albo asfalt drogowy, albo asfalt modyfikowany polimerami. Granulat asfaltowy uzyskany z destruktu
powinien byé oceniony i sklasyfikowany zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN 13108-8
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy oraz w zataczniku nr 1. do niniejszej
specyfikacji
Uwaga - nie dopuszcza sie¢ zastosowania w mieszankach mineralno asfaltowych wytwarzanych
i wbudowywanych na goraco, w tym SMA 16 JENA, dodatku granulatu asfaliowego zawierajacego nawet
$ladowe ilosci lepiszcza smolowego.
Destrukt asfaltowy powinien byé pozyskiwany w sposdb selektywny, tzn. umozliwiajacy nastgpnie uzyskanie dobrej
jakoéci, jednorodnego granulatu. W dokumentach destruktu/granulatu musi zostaé podane, z jakiej lokalizacji,
warstwy | mieszanki mineralno-asfaltowej zostat pozyskany. Nie dopuszcza sig stosowania granulatu pozyskanego z
warstw asfaltu piaskowego i asfaltu lanego. Skiadowanie destruktu przed jego przetworzeniem w granulat
asfaltowy, a takie uzyskanego granulatu po przesianiu powinno zapobiega¢ mieszaniu sig granulatow o réinym
uziarnieniu i z réinych mma. Zaleca sie zadaszeniu miejsca sktadowania granulatéw, aby ograniczy¢ ich wilgotnosc.
Zaleca sie, aby wilgotno$¢ granulatu nie byta zbyt duia (stan powietrzno-suchy, wilgotnos¢ do 3,0% m/m).
Dopuszczalna iloéé granulatu asfaltowego zastosowanego w SMA 16 JENA dla KR1 wynosi do 20% {m/m) granulatu
22 GRA 0/16. Z pobranych prébek granulatu nalezy okresli¢:

- gestoéé granulatu wg PN-EN 12657-5 metoda A w wodzle,

- gestosé kruszywa wg PN-EN 1097-6 adzyskanego z granulatu w procesie ekstrakcji,

- uziarnienie 7 kategorie zawartosci pytéw kruszywa wg PN-EN 933-1 odzyskanego z granulatu w procesie

ekstrakcji,
- typ petrograficzny kruszywa odzyskanego z granulatu w procesie ekstrakcji,
- temperature mieknienia PiK wg PN-EN 1427 lepiszcza odzyskanego z granulatu w procesie ekstrakeji.

W przypadku kompletnego braku danych nt. kruszywa w granulacie asfaltowym naleZy ograniczy¢ ilosé
granulatu w SMA 16 JENA do 10% m/m.

2.5. Materialy do uszczelnienia krawedzi i potaczeri

Do faczenia dziatek roboczych oraz faczenia warstwy z elementami wyposazenia drogi (np. krawezniki, wpusty,
studzienki itp.) nalezy stosowaé samoprzylepng tasme asfaltowo-polimerowa lub zalewg asfaltowo-polimerowsg
rozktadang maszynowo, do ktérych producent/dostawca dostarczyt informacje o wczesniejszych pozytywnych
zastosowaniach. Potwierdzenie przydatnosci polega na przedstawieniu przez Wykonawcg pisemnej informacji od
dostawcy/producenta sktadajace] sie z referencji od zarzadéw drdg, na kidrych zastosowano dany wyréb lub
przedstawienie odpowiednich wynikéw badari potwierdzajacych poprawne dziatanie wyrobu.

Przedstawiane dokumenty musza zostaé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Stabilizator mastyksu

Naleiy stosowad stabilizator mastyksu w postaci wtékien celulozowych w iloéci 0,2 + 1,0 % {m/m).

Przy stosowaniu stabilizatora mastyksu nalezy potwierdzi¢ jego przydatnos¢ w oparciu o wczesniejsze
zastosowania. Potwierdzenie przydatnoéci polega na przedstawieniu przez Wykonawce pisemnej informacji od
dostawcy/producenta sktadajacej sie z referencji od zarzadéw drég, lub przedstawienie odpowiednich wynikow
badafi potwierdzajacych poprawne dziafanie. Przedstawiane dokumenty muszg zostaé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy do skropienia podtoza

Skropienie podtoia nalely wykonaé zgodnie z STWIORB D-04.03.01. Oczysiczenie | skropienie warstw
konstrukcyjnych. Do skropieri stosujemy emulsije o kodzie ,ZM” wyprodukowane 2z twardego asfaltu,
przystosowane do pofgczeri migdzywarstwowych. Emulsje produkowane z migkkiego asfaltu np. 160/220 nie s3
zalecane. Do skropieri nalezy stosowaé emulsje wskazane w Zatgczniku Krajowym do normy PN-EN 13808:2013
czyli:

—  jedli SMA 16 JENA stosowana jest jako nawierzchnia jednowarstwowa na podbudowie z kruszywa lub
stabilizacji cementem, naleiy stosowa¢ emulsje niemodyfikowang C60 B5 ZM/R,
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— jesli SMA 16 JENA stosowana jest jako warstwa wbudowywana na istniejacej nawierzchni asfaltowej,
nalezy stosowac emulsje niemodyfikowang C60 B3 ZM.
Przyblizone iloéci lepiszcza do potgczen miedzywarstwowych przedstawiono w tabeli 6.
2.8. Dostawy materiatéw
Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaieniami okreslonymi w STIORB DM
00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.
Do obowiazku Wykonawcy naleiy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki betonu
asfaltowego, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki robocze;j.
Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi byé zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydana przez dostawce.

2.9. Skiadowanie materiatéw

2.9.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.9.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz naleiy sktadowad w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.9.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien byé sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukeja i uzyte do ich wykonania materialy wykluczajg
mozliwo$é zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane urzadzenia
grzewcze - olejowe, parowe |lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik
roboczy otaczarki powinien byé izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg * 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej
powinien znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczyé dla asfaltu 50/70 — 180°C.

Dodatki do mma naleiy przechowywaé w sposéb zabezpieczajacy je przed utratg witasciwosci uzytkowych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne zasady dotyczace sprzetu

Ogdine zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do
przyjetej metody robét, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkeji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, ktdrej wydajno$é¢ musi
zapewhi¢ zapotrzebowanie na mieszanke do budowy realizowanej inwestycji bez postoju sprzetu
rozktadajgcego izageszczajagcego. Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno byé
wagowe. Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw zarobu)
nie powinny by¢ wieksze od £2%{m/m).
Na wytwdrni powinien by¢ wdroiony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. Kopia
certyfikatu wystawiona przez uprawniong jednostke notyfikowana powinna by¢ dostarczona Inspektorowi
Nadzoru. System sterowania produkcii mma powinien zapisywaé dane z produkcji w plikach
elektronicznych. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy wydruki ze wskazanego okresu
produkcji mma.

- gasienicowe rozktadarki, wyposazone w elektroniczny ukiad sterowania gruboscia wbudowywanej
warstwy, wyposazonych w plyte do wstepnego zageszczania z ukiadem grzewczym oraz posiadajgce
urzgdzenia do podgrzewania spoiny podtuznej,

- skrapiarek, wyposazonych w elektroniczny ukfad sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego,

- walcdéw stalowych lekkich, srednich i cigzkich, matych walcow wibracyjnych o szerokosdci do 1 m,
ubijakéw, ptyt wibracyjnych,

- samochoddw samowytadowczych z przykrywanymi skrzyniami samowytadowczymi lub izolowanymi
termicznie {tzw. termoséw}).

- sprzet drobny.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdine zasady dotyczace transportu

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt naleiy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umoiliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.4. Emulsja asfaltowa moze byé transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, e nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beds powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich (moie
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH £ 4).

4.2.5. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem | doptywem powietrza {przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni moina uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke. W
czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien by¢ wiekszy niz 10%
temperatury te] mieszanki w chwili zatadunku z jednoczesnym spetnieniem warunkdw zachowania temperatury
wbudowania, Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu zatadunku do roztadunku nie powinien
przekraczac 2 godzin.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Krzywa uziarnienia mieszanki minerainej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej SMA 16 JENA do warstwy
$cieralnej araz minimalne zawartoéci asfaltu B, podano w tabeli 5.

UWAGA: podana minimalna zawarto$¢ asfaitu B, dotyczy JENA o referencyjnej gestosci mieszanki mineralnej
réwnej 2,65 Mg/m>. W przypadku, gdy mieszanka mineralna charakteryzuje si¢ inng gestoscig naleiy do Bmin
zastosowad wspdtczynnik korygujacy o wg wzoru:

a=265/p,
P - gestosé ziaren kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr szeécienny (Mg/m3), okreslona zgodnie
z norma EN 1097-6.

Zasady projektowania mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 16 JENA nie odbiegajg od standardowej procedury
projektowania mma.

Tabela 5.1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cierainej z SMA 16
JENA oraz minimalne zawartosci asfaltu (% masy przechodzacej przez sito)

Tablica 4. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z SMA 16
JENA oraz minimalne zawartosci asfaltu (% masy przechodzgcej przez sito).

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosé SMA 16 JENA
B KR1
Wymiar sita #, {[mm] do do
24 _ 100 - ]
16 | 30 100
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11,2 65 80 )
8 45 ' 58 |
4 25 - 35
2 20 - 30
0,125 7 13
0,063 6 11
Orientacyjna
zawartosé 0,2-1,0
stabilizatora
Zawartosé asfaltu 59
catkowitego B, | !

Nalezy tak dobra¢ kruszywa grube, aby zawartos¢ ziaren famanych i przekruszonych w zaprojektowanej
mieszance kruszywa grubego nie byta mniejsza niz 90% m/m.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badar prébek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 5. Wykonana warstwa z mieszanki mineralno-
asfaltowej SMA 16 JENA powinna spetnia¢ wymagania podane odpowiednio w tabeli 5 punkty 7-8 Warunki
przygotowania prébek w procesie projektowania sktadu SMA 16 JENA:

- temperatura ubijania probek z asfaltem drogowym 50/70 135-140°C,

- energia ubijania prébek 50 uderzen na kazda strone prébki walcowe;.

Tablica 5. Wymagane wobec mieszanki SMA 16 JENA

Warunki Wymiar mieszanki
Nr Witasciwosé zageszczania wg Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20 SMA 16 JENA dia KR1
___Wymagania do projektowania mieszanki
Vmin 2:5
Ubijanie 2x50 Vimax 4,0
| L. uderzen, Uwaga: mieszanka, ktéra bedzie
Zawartosc wolnych . .
1. : temperatura PN-EN 12697-8 uktadana w warstwie o grubosci
przestrzeni V,, \ ., .
2ageszczania powyzej 5 cm ma tendencje do
135-140°C przegeszczania, — w takim
- przypadku Vmax 4,5
Ubijanie 2x50
Wolne przestrzenie uderzen,
2. wypetnione temperatura PN-EN 12697-8, p. 5 VFBpodac wynik
lepiszczem zageszczania
135-140°C B |
. . | —
Zawartos$c¢ wolnych Ubijanie Z,XSO
. uderzen,
3. prz(?:-strzem W temperatura PN-EN 12697-8. b. 5 . podac wynik
.mles;zarjce zageszczania s |
-l mineralnej VMA 135-140°C | l )
PN-EN 12697-12 ’
4 Odpornosé na Ubijanie 2x35 przechowywanie w 40°C z
) dziatanie wody uderzen jednym cyklem zamraiania, ITSReo
badanie w 25°C *) B
5. Sptywnosc - PN-EN 12697-18, p. 5 Dos
Wymagania wobec gotowe] warstwy
Wskazinik
6. zageszczenia - PN-EN 13108-20, >98
zatacznik C.4 =
warstwy, % L
2 Wolna przestrzen w ) PN-EN 13108-20, Viin 2,0
' warstwie, % zatgcznik C.5 Viex 6,0

UWAGA: gestos¢ mma naleZy oznaczy< zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
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*} Procedura badawcza zgodna z zatgcznikiem 1., a procedura przygotowania mma zgodna z 3. do ninigjszej WST

Faktyczna iloéé granulatu, jakag moina dodaé do SMA 16 JENA bedzie wynikiem projektowania sktadu mieszanki
mineralnej. Po wykonaniu serii ekstrakcji prébek granulatu nalezy ustali¢:

- érednie uziarnienie mieszanki mineralnej wyekstrahowanej z pobranych prébek granulatu traktujac je,
przy projektowaniu mieszanki mineralnej do SMA 16 JENA (tabela 4), jako uziarnienie kruszywa o nazwie
Lgranulat”,

- srednia zawartoéé rozpuszczalnego lepiszcza asfaltowego S w granulacie asfaltowym, ustalong w
wyniku ekstrakgji granulatu, traktujac ja jako cze$é catkowitej ilosci lepiszcza asfaltowego niezbgdnej do
spetnienia wymaganr wobec projektowanej mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 16 JENA {tabela 4).

Hoéé lepiszcza asfaltowego pochodzacego z granulatu asfaltowego naleiy uwzgledni¢ w rozliczeniu (bilansie)
catkowitego lepiszcza B, a wiec o te iloé¢ zmniejszy sie ilo$¢ lepiszcza asfaltowego zadozowanego w trakcie
wytwarzania SMA 16 JENA na WMA.
Po ustaleniu iloéci moZliwego udziatu granulatu asfaltowego w skfadzie mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 16
JENA nalezy sprawdzié czy mieszanka ,starego” lepiszcza zawartego w granulacie asfaltowym z przewidzianym do
zastosowania dodatkiem éwieiego asfaltu spetnia warunek uzyskania temperatury pigknienia wg metody PiK dla
rodzaju lepiszcza asfaltowego wymaganego do zastosowania w SMA 16 JENA wg specyfikacji.
Do obliczenia temperatury mieknienia lepiszcza w mieszance nalezy zastosowac nastepujace réwnanie:

Tremix = @ X Traza + b X Trasz
, W ktérym:
Tresmix - Obliczona temperatura mieknienia lepiszcza w mieszance zawierajacej granulat asfaltowy oraz $wieiy asfalt,
Tres: temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego,
Tras temperatura micknienia lepiszcza dodanego (SwieZego) na otaczarni,
a i b proporcje wagowe lepiszcza w granulacie asfaltowym (a) i dodanego lepiszcza (b) w mieszance; a+b=1
5.2.1. Wybér sposobu przedstawienia sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
Po zakonczeniu projektowania sktadu mieszanki nalezy wykona¢ petne badania wg wymagan okreslonych w tabeli 5
oznaczone jako ,badanie typu”, zakoficzone pisemnym sprawozdaniem. Zakres sprawozdania z badania typu
powinno byé zgodne z wymaganiami PN-EN 13108-20.
5.3. Ocena zgodnosci
5.3.1. Wstepne Badanie Typu
Wstepne Badanie Typu (dawniej ,recepta mma”) obejmuje kompletny zestaw badad mieszanki mineralno
asfaltowej SMA 16 JENA, okredionych w niniejszych SWIORB ({tabela 5), okreslajacych przydatnos¢ mieszanek
mineralno-asfaltowych do wskazanego zastosowania, wraz z badaniami materiatéw sktadowych.
Wstepne Badanie Typu powinno byé przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno
asfaltowych do obrotu w cefu wykazania zgodnosci z niniejszymi STWIORB.
W Badaniu Typu nalezy przedstawié rozliczenie asfaltu catkowitego B, w postaci sumy asfaltu rozpuszczalnego S i
asfaltu nierozpuszczalnego. lloé¢ asfaltu rozpuszczalnego S podana w Badaniu Typu bedzie wykorzystana do
kontroli poprawnosci produkeji mieszanki SMA 16 JENA wg tabeli 9.punkt 7 oraz 1. punkt 7.
5.3.2. Sprawozdanie z badania typu
Sprawozdanie z badania typu (kompletna recepta) powinno zawiera¢ informacje zgodne z wymaganiami PN-EN
13108-20.
5.3.3. Okres waznosci badania typu
Okres waznosci Badania Typu wynosi 5 lat pod warunkiem, Ze podstawowe skfadniki mieszanki SMA 16 JENA,
zgodnie z PN-EN 13108-20 nie ulegna zmianie.
5.3.4. Zaktadowa Kontrola Produkcji
Producent winien posiadaé certyfikowany system Zakfadowej Kontroli Produkeji do kaidego miejsca produkgji
mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktérej bedzie ona dostarczana na kontrakt. Certyfikat ZKP powinien by¢ aktualny,
dotyczyé WMA, ktéra bedzie produkowata mma na kontrakt oraz by¢ wystawiony przez jednostkg notyfikowana.
Certyfikat i wszelkie dokumenty dotyczace ZKP muszg by¢ udostepnione Inspektorowi na jego Zadanie.
W ramach systemu ZKP wg PN-EN 13108-21 Producent mieszanki mineralno-asfaltowej, ma obowigzek wyznaczyc
metoda pojedynczego wyniku, zgodnie z PN-EN 13108-21 zat. A, produkcyjny poziom zgodnosci {PPZ) do Wytwdrni,
bedacy podstawg do okreslenia minimaine] czestosci badan gotowego wyrobu.
5.3.4.1. Czestosc badan i pomiaréw w ramach ZKP
Do celéw ZKP oraz kontroli jakoéci mma (punkt 6.3.) ustala sie te sama czestos¢ pobierania prébek mma, zaleing od
wielkoéci produkcji na kontrakcie oraz wymaganej kategorii doktadnosci produkeji {X lub Y} wg tablic 7 i 8. Czgstosé
pobierania prébek zalezna jest od osigganego przez WMA produkcyjnego poziomu zgodnosci (PPZ)
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odzwierciedlajgcego zdolno$¢ WMA do doktadnej produkcji mma. Sposéb obliczania PPZ znajduje sie w normie PN-
EN 13108-21 zatgcznik A i musi by¢ wdroZony na wytworni, do ktdrej wydano certyfikat ZKP.
W zaleznosci od osigghietego PPZ minimalna czestos¢ badan gotowego wyrobu (tony/badanie) powinna byé zgodna
z tabelg 6.1. i 6.2. Dopuszczalne odchylenia zawartosci skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego do celéw ustalania PPZ powinny miesci¢ sie w granicach podanych w tabeli Al. normy
PN-EN 13108-21 Zatgcznik A dla metody pojedynczego wyniku, dotyczgcej mieszanki drobnoziarnistej.
Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa. Dopuszczalne odchylenia zawartosci sktadnikéw
mieszanki mineralno-asfaltowej stuzgce do ustalenia PPZ i czestosci badania prébek w ramach ZKP nie sg toZzsame z
dozwolonymi odchytkami od recepty w ocenie
jakoéciowej mma stosowanej wg punkcie 6.3.
5.3.5. Oznakowanie i dokument towarzyszacy dostawie
Dostawca/producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinien oznakowywaé mma znakiem CE na dokumentach
handlowych przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy robét oraz dotaczaé do kazdej dostawy dokument towarzyszacy
dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-5 w petnej lub skréconej formie. Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru forme oznakowania i forme dokumentu towarzyszgcego dostawie.
5.2.5.1. Dokument dostawy
Dokument dostawy towarzyszgcy kazdej partii mieszanki mineralno-asfaltowej wystanej przez wytwdrnie musi
zawierac co najmniej nastepujace dane:

- producent mieszanki i identyfikacja wytworni,

- opis wyrobu: np. SMA 16 JENA 50/70,

- mozliwosé uzyskania informacji na temat wynikéw badania typu,

- informacje o zastosowanych dodatkach.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej moze nastgpié po akceptacji przez Inspektora
nadzoru sprawozdania z badania typu oraz ustaleniu wejsciowego lub wyjsciowego sktadu mieszanki. Inspektor
nadzoru po sprawdzeniu merytorycznej poprawnosci przedstawionych dokumentdw, dopuszcza do rozpoczecia
produkgji i uktadania mma. Nie dopuszcza sie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na WMA, do ktdrej nie
wydano certyfikatu do ZKP. Podczas produkcji stosuje sie ciagta ocene PPZ wg p. 5.2.4.1.

Mieszanke mineralno-asfaltowa naleZy produkowac w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajgcej prawidtowe
dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikdw, w tym takie wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania
sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej niz £ 2% w stosunku do masy sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyisza o wiecej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna mieécié sie w granicach: 50/70 od 160°C do 175°C.

Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna
wynosi¢: 50/70 175°C
Uwagi:
1. Podane powyzej wartosci temperatury produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej to wartosci maksymaine,
ktorych nie nalezy przekracza¢ w Zadnym przypadku. Zaleca sie stosowanie temperatury o 5-10°C niiszej od
maksymalnej podanej w tabeli 7.
2. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji SMA 16 JENA naleZy zwrécié uwage na ochrone
mieszanki przed nadmiernym przegrzaniem a stabilizatora przed zniszczeniem. Temperatura kruszywa do mieszanki
z granulatem asfaltowym dozowanym na zimno powinna by¢ tak dobrana, aby nie nastapito spalenie stabilizatora i
zniszczenie lepiszcza asfaltowego. Jesli to mozliwe, zaleca sie nie przekraczaé temperatury kruszywa 230°C.
5.5. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego oraz podtoie pod warstwe $cieralng powinno by¢ na catej
powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,
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—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.

Wymagana réwnosé podiuzna jest okre$lona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne [16]. Jezeli nieréwnosci s3 wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.
Rzedne wysokoséciowe podioia oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pofaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna
byé w ocenie wizualnej chropowata.

Istniejace urzadzenia w nawierzchni {(wtazy, wpusty itd.) nalezy przygotowac przed roztoieniem mieszanki SMA 16
JENA. Wybrany sposéb przygotowania powinien zapewnic¢ szczelne i trwate pofaczenie warstwy z urzgdzeniem, np.
przez zastosowanie odpowiednich ta$m asfaltowo-polimerowych lub past {mas} asfaltowo polimerowych
rozktadanych recznie lub maszynowo. Przygotowanie urzadzert w jezdni obejmuje takze ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem lub zasypaniem (np. wpustu kanalizacyjnego).

5.6. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci
Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnoéci wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie 2 recepty roboczg i w cykliu
automatycznym produkowaé mieszanke. Do badari nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu
sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosdci pracy otaczarki oraz prawidtowoséci sktadu mieszanki mineralne] na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowad na
samochdd. Prébki do badah naleiy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.7. Odcinek prébny

Na podstawie uzyskanych wynikéw uzyskanych wg punktu 5.7. inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu
odcinka prébnego.

Przed przystapieniem do wykonania warstwy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny celem
usciélenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkdw zaggszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosié co najmniej 500 m2, a dtugo$é co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy.

Wykohawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.8. Potgczenie miedzywarstwowe oraz krawedzie warstwy

Podfoze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami. Uzyskanie
wymaganej trwatoéci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i ich wspétpracy
w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonaé wg STWIORB D.04.03.01a.

Zwigzanie miedzywarstwowe jest niezbedne dla trwatosci nawierzchni. Nie moie ono jednak sta¢ sie warstwg
poélizgowa dla SMA, ktdra zawiera i tak duig ilo$¢ lepiszcza. Dlatego iloé¢ skropienia trzeba dobieraé do stanu i
rodzaju podtoza. Do skropieri stosujemy emulsje o kodzie ,ZM” wyprodukowane z twardego asfaltu, przystosowane
do potgczed miedzywarstwowych. Emulsje produkowane z migkkiego asfaltu np. 160/220 nie sg zalecane. Do
skropieri nalezy stosowaé emulsje wskazane w Zatgczniku Krajowym do normy PN-EN 13808:2013 czyli:

—  jeéli SMA 16 JENA stosowana jest jako nawierzchnia jednowarstwowa na podbudowie z kruszywa lub
stabilizacji cementem, nalezy stosowaé emulsje niemodyfikowang C60 B5 ZM/R,

—  jedli SMA 16 JENA stosowana jest jako warstwa wbudowywana na istniejgcej nawierzchni asfaltowej,
naleiy stosowaé emulsje niemodyfikowana C60 B3 ZM.

Przyblizone iloéci lepiszcza do potaczeri miedzywarstwowych przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Zalecana iloéé pozostatego lepiszcza z emulsji asfaltowej w potaczeniu miedzywarstwowym pod
warstwe z mieszanki SMA 16 JENA
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Typ warstwy w podtoiu llo$¢ pozostatego lepiszcza
wytragconego z emulsji
[kg/m2]
B Podbudowa z chudego betonu ~ 02+04
Podbudowa z zageszczonego kruszywa 03+05
Warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej 0,1+0,3

Skrapianie podtoia nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych, Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. écieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te naleiy
zabezpieczyd przed zabrudzeniem. Skropione podtoie naleiy wytaczy€ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji
ruchu,

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podfoie powinno byé¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

W podobny sposdb jak urzadzenia naleiy przygotowaé krawedzie warstw, a wybrany sposdb powinien
gwarantowac trwate pofgczenie krawedzi. Tradycyjne smarowanie krawedzi goracym asfaltem i skrapianie emulsja
sg nieskuteczne. W przypadku SMA o uziarnieniu do 16 mm grubo$¢é warstwy sklejajacej musi byé relatywnie gruba,
a wiec najczesciej polecane sg tasmy asfaltowo-polimerowe rozktadane recznie o grubosci minimum 5 mm lub
masy asfaltowo-polimerowe rozktadane maszynowo.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.5i5.8.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Warstwa nawierzchni z SMA 16 JENA moze by¢ ukfadana, gdy temperatura powietrza w ciggu ostatniej doby byta
nie niisza od 0°C. Temperatura powietrza w czasie robdét powinna wynosi¢ nie mniej niz 0°C. W przypadku
wystepowania silnego wiatru wymaganie to moie by¢ podwyiszone do +5°C. W przypadku koniecznosci
wbudowywania mieszanki na podtoiu o temperaturze poniiej 0°C Wykonawca powinien rozwaiyé¢ zastosowanie
dodatkéw ufatwiajgcych zageszczanie albo zastosowanie samobieinej maszyny (wyposazonej w dodatkowe
mieszanie dostarczanej mieszanki) ustawionej miedzy rozktadarkg a samochodami dostarczajacymi mieszanke na
budowe. Nie dopuszcza sig uktadania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru. Przy ztych warunkach atmosferycznych uktadanie warstwy
jest mozliwe za zgoda Inspektora Nadzoru.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejéé¢ walcéw gwarantujgcym
uzyskanie prawidtowego zageszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w przedziale minimalnych
i maksymalnych wartosci temperatury mieszanki: 50/70 od 140°C do 175°C

Wykonawca moie ustali¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru inng temperature zageszczania na podstawie
wynikdw uzyskanych podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zaggszczanie mieszanki naleiy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. WskaZnik zageszczenia utoionej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 6 tabeli 5.

Spoiny i potgczenia w warstwie oraz zwigzanie miedzywarstwowe nalely wykonaé stosujgc tasmy
polimeroasfaltowe lub zalewy asfaltowo-polimerowe wg p.2.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru sprawozdanie z Badania
Typu (kompletng recepte) zgodnie z p.5.3.2. oraz {(wejSciowy lub wyjSciowy) skfad mieszanki wraz z wymaganymi
zatgcznikami, celem poréwnania z wymaganiami niniejszych Wzorcowych Specyfikacji Technicznych i zatwierdzenia
irédet poboru materiatéw. W przypadku posiadania przez dostawce materiatéw certyfikatu ZKP lub ISO 9001
dopuszcza sie przedstawienie wynikdw dastarczonych przez dostawece.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czesto$¢ badar i pomiaréw

Kontroli podlega jako$é materiatéw sktadowych oraz jakos$é dostarczanej na budowe mieszanki mineralno
asfaltowe] (uziarnienie, catkowita zawartoéé asfaltu oraz zawartos¢ wolnej przestrzeni wg tabeli ..}, a takie jakosé
wykonanej warstwy $cieralnej. Wyniki kontroli skiadu produkowanej mma wykonane w ramach ustalania PPZ w
systemie ZKP nie sa wynikami kontroli jakoéci w rozumieniu niniejszych WT, Ekstrakcje wykonane w ramach ZKP
stuzg wytacznie ustaleniu PPZ i na jego podstawie — czesto$ci pobierania probek. Pobrane prébki z ustalona w ten
sposéb czestoscia poddawane sa ekstrakcji, ktérej wyniki [po poréwnaniu do skiadu (wejéciowego lub
wyjéciowego)] stuza:

—  po poréwnaniu do dozwolonych odchytek wg tabeli A.1. normy PN-EN 13108-21 — do ustalenia PPZ

i czesto$ci pobierania prébek i badan w nastepnym tygodniu kalendarzowym — zgodnie z systemem ZKP,

—  po poréwnaniu do dozwolonych odchytek wg tabeli 6.3 do oceny jakosci produkowanej mieszanki.

Nie pobiera sie oddzielnych prébek do ustalania PPZ wg ZKP oraz kontroli jakosci. $Sa to te same prébki i wyniki
ekstrakcji. Réznica polega na dopuszczalnych odchytkach, ktdre sg inne w ZKP (wg tabeli A.1. normy PN-EN 13108-
21) i inne do oceny jakosciowe] (tabela 9. niniejszej STWIORB).

Producent ma obowiazek informowaé Inspektora Nadzoru w ostatnim dniu tygodnia, jaki produkcyjny poziom
zgodnoéci (PPZ) ze wzgledu na uzyskane wyniki zostat ustalony na kolejny tydzied. W zaleinosdi od ustalonego na
kolejny tydzieri PPZ oraz wielkosci produkcji na kontrakcie, czestosé pobierania prébek do okredlenia uziarnienia i
zawarto$ci asfaltu powinna by¢ zgodna z tabelg 7.

Tabela 7. Czestoéé pobierania prébek do badar skfadu mma w zaleZnosci od wielkosci produkeji.

Wielkodé produkcii Czestoéé poboru prébek mma do badan sktadu w
(catkowit pr Jh Kat ) zaleinoéci od PPZ (badanie do ZKP i do kontroli jakosci)
| lea ?(v;lrlltar:\'l(tr:)mac ategoria {tony mma/badanie]
| PPZA PPZB PPZC
| do500ton °X 600 300 150
od 501 ton °Y 1000 500 250

Dodatkowe badania wtasciwoéci mieszanek asfaltowych (tj. zawartos¢ walnych przestrzeni — oznaczana wg PNEN
12697-8) naleiy przeprowadzi¢ z czestoécig podana w tabeli 8.

Tabela 8. Czestoéé badan dodatkowych mma w zaleznosci od wielko$ci produkeji.

Wielkoéé produkgji Czestosc .badarﬁ dodatkow.ych‘ (_zawartoéé woln}/ch
{(catkeltaw raragh Kategoria przestrzeni) w r_nma \fv_zaleznosa od PPZ (b.adame do
kontraktu) kontroli jakoéci) [tony mma/badanie]
PPZ A PPZB PPZC |
|| do 500 ton °Y 1000 500 250
od 501 ton °Z 2000 1000 500 |

6.3.2. Zakres badar i pomiaréw

Do oceny jakosci mieszanki mineraino-asfaltowej stosuje sie wyniki badan ekstrakeji wykonanych w ramach
Zaktadowe] Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21 dla celéw ustalenia PPZ oraz wyniki badan dodatkowych.
Zebrane wyniki badan kontrolnych produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 wg niniejszych STWIORB
stuig do ustalenia zgodnosci ze sktadem wejéciowym lub wyjsciowym. Dopuszczalne jakodciowe odchytki
produkowanej mieszanki, pobranej na Wytworni w zaleznosci od liczby pobranych probek przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Dopuszczalne odchytki jakosciowe dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetyczne]
wynikéw zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m]

N ) Liczba wynikow :
r Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej = ¥
<20 220 |
1. Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 11,2 -4,4 ++4,1 4,0
| 2. | Ziarna przechodzgce przezsitoo oczkach # {mm} 8,0 44 | 4,0
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3. Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # {(mm) 5,6 '_ 4,4 4,0 |
4. Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach # {mm)} 2,0 34 13,0 |
5. | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,125 12,5 12,0 |
| 6. Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # {(mm) 0,063 1,6 5
7. Asfalt rozpuszczalny S *) -0,3++0,30 | -0,2++0,30 ‘

*) naleiy poréownywac ilos¢ asfaltu rozpuszczainego S (odzyskanego w wyniku ekstrakcji) z ilosciqg asfaltu
rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu SMA 16 JENA (patrz p.5.3.1.), natomiast nie nale?y porownywa¢
asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wyniku ekstrakcji) z asfaltem catkowitym B podanym w badaniu typul

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje sie w zaleZnosci od liczby préobek wg
tabeli 9.

Wszystkie whasciwosci materiatéw sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢
zgodne z wymaganiami niniejszych STWiORB w granicach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naleiy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek materiatéw sktadowych jak i mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim
przypadku Wykonawca zaproponuje procedure pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni jg z
Inspektorem Nadzoru

Jezeli krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej wynikowej miesci sie¢ w granicach tolerancji i wykracza poza krzywe
graniczne z tabeli 4, nie stanowi to odstepstwa od wymagan dotyczacych uziarnienia.

W tabeli 10 zestawiono zakres i czestosci badar materiatéw, mma oraz cech warstwy.

Tabela 10. Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki i uktadania nawierzchni.

Nr Wyszczegolnienie badan Czestosé badan

Kontrolne badania materiatéw

1. | Uziarnienie kruszywa 1raz na 2000 ton i w przypadku
watpliwosci

2. | Uziarnienie wypetniacza 1 raz na 200 ton

‘ Witasciwosci asfaltu:
Penetracja w 25°C, lub temperatura migknienia wg. PiK {(w przypadku
rozbieznosci nalezy postepowacé zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO
4259,)

1 x na kazde 300 ton dostawy

Zatwierdzenie Zrédfa przed
4, Badania wtasciwosci kruszyw zgodnie z tabelg 1 pierwszym uiyciem i co

najmniej 1 raz w roku.

Badania granulatu asfaltowego:
- gestosc granulatu wg PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie,
- gesto$é kruszywa wg PN-EN 1097-6 odzyskanego z granulatu w procesie
ekstrakcji,

5 - uziarnienie i kategorie zawartosci pytéw kruszywa wg PN-EN 933-1 1 raz na kazde rozpoczete 500
) odzyskanego z granulatu w procesie ekstrakgji, ton, ale nie mniej niz 5 probek
- typ petrograficzny kruszywa odzyskanego z granulatu w procesie
ekstrakcji,
- temperature mieknienia Pik wg PN-EN 1427 lepiszcza odzyskanego z
granulatu w procesie ekstrakcji.
- Kontrolne badania mieszanki
| 6 | Temperatura sktadnikéw Dozdr ciggty
7. Temperatura mieszanki Kazdy samocl_wod prz.y
_____ - zatadunku mieszanki.
8. B Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Wedtug tabeli 7
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[ o | Wolna przestrzen w prébkach Marshalla B [ Wedtug tabeli 8

Kontrolne badania warstwy

| 1x nas00m ufozonej warstwy, |
10. | Gruboééiwskaznik zageszczenia warstwy, wolna przestrzeft w warstwie: | lecz nie rzadzigj niz 1/dzienna |
| dziatke roboczg

6.3.3. Sklad i uziarnienie mieszanki minerainej

Uziarnienie oraz zawarto$é asfaltu rozpuszczalnego kaidej prébki pobranej na Wytwérni z luinej mieszanki
mineralno-asfaltowe] oraz warto$é érednia z wielu oznaczer z danego odcinka budowy powinny byé zgodne
z wejsciowym lub wyjsciowym sktadem mieszanki, z tolerancjg podang w tabeli 6.3. Badanie naleiy wykonad
zgodnie z PN-EN 12697-1 oraz PN-EN 12697-2.

W przypadku koniecznosci wykonania analizy uziarnienia z prébki odwierconej z warstwy, nalezy stosowac
tolerancje uziarnienia wg tabeli 6.5. Kontrole sktadu mieszanki mineraino-asfaltowej na prébkach odwierconych z
nawierzchni nalezy wykonywaé wytacznie w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora Nadzoru.

Tabela 11. Dopuszczalne odchytki jakoéciowe z prébek odwierconych z nawierzchni (o $rednicy minimalinej 200 mm)
dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw zawartoéci sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowe] wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m]

& Sktadniki mieszanki mineraino-asfaltowej Llczlza wynikow
(I % m/m

1. Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 11,2 +6,0 ]
2. Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 8,0 16,0

3. Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach # (mm) 5,6 16,0

4, Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach # (mm) 2,0 +4,5

5. Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach # (mm) 0,125 14,0

6. Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,063 2.5

7. Asfalt rozpuszczalny S *) -0,3 + +0,30

*) nalezy porownywad ilosé asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wyniku ekstrakcji) z ilosciq asfaltu
rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu SMA 16 JENA {patrz p.5.3.1.), natomiast nie nalezy pordwnywac
asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wyniku ekstrakcji) z asfaitem catkowitym B podanym w badaniu typu!
6.3.4. Badanie wiasciwosci kruszywa

Z czestoécia podang w tabeli 10. naleiy kontrolowaé kaidy rodzaj dostarczanego kruszywa grubego, drobnego
wypetniacza. Wszystkie odchytki od uziarnienia materiatéw uzytych do opracowania recepty powinny by
uwzglednione na biezaco w dozowaniu wstepnym wytwaérni mma.

6.3.5. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego (wzorcowanego) termometru zamontowanego
na otaczarce, Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w p.5.4.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Pomniar temperatury mieszanki powinien byé dokonany przy zatadunku. Temperatura powinna byé zgodna
z wymaganiami podanymi w p. 5.4.

6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki

Sprawdzenie wygladu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku roztadunku i
wbudowywania. Jeieli na budowie wyglad ukfadanej mieszanki wskazuje na segregacje, na Zgdanie Inspektora, w
miejscu przez niego wskazanym, Wykonawca pobierze dodatkowa prébke mma do badari kontroli parametréw.
6.3.8. Wiasciwosci mieszanki (wolna przestrzen w zageszczonych probkach)

Zawarto$é wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla naley okredla¢ metoda opisang w normie PN-EN 12697-8.
Gestoéé mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedtug metody opisanej w normie PN-EN 12697-5
metoda A w wodzie. Gestoéé objetosciows prébek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej na Wytwérni w
dniu jej wbudowania naleiy okre$laé metoda hydrostatyczng wedtug PN-EN 12697-6. Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni nie moze réznié sie od wielkosci zaprojektowanej o wiecej niz #1,0% {v/v). Czgstos¢ badania zawartosci
wolnych przestrzeni w prébkach okresla tabela 8.

6.4. Ocena zgodno$ci wykonane] warstwy

kwiecierh 2021 STWIORB
73



6.4.1, Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestosé oraz zakres badan i pomiaréw podano w tabeli 12.

Tabela 12, Czesto$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

Nr e g . > . .
Badana witasciwosé Minimalna czestos¢ badan
1. Szerokos¢ warstwy pomiar wykona¢ co 100 m ]
2. Rownosc podtuina warstwy pomiar nie mniej niz co 10 m |
3. ROwnos¢ poprzeczna warstwy pomiar nie mniej niz co 10 m -
4, Spadki poprzeczne warstwy pomiar wykonaé co 100 m
] - N
5. Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar co 20 m na prostyc}? I co‘ 10 m ha tukach, na
osi i krawedziach jezdni
o . i 20 tychico 1 ,
6. Uksztattowanie osi w planie pomiarca som na pros yc. I CO. 0 m ha tukach, na
i osi | krawedziach jezdni
Spoin rzeczne i podtuzine, L - .
7. | potny poprzec ne.l POECE cata dtugosc spoiny i potaczenia
L - potfaczenia ) | -
8. | KrawedZ, obramowanie warstwy cata dtugosé B i
9, | Wyglad warstwy cata dtugos¢

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci zaprojektowanej i nie wieksza od niej o £ 5
cm

6.4.3. Réwnos¢ podtuina

Do oceny réwnosdci podtuinej warstwy $cieralnej nawierzchni naleiy stosowal metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowazinej, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje
sie nie rzadziej nii co 10 m. Wymagana réwnos¢ podtuina jest okreslona przez wartoéé odchylenia réwnosci
(przeswitu), ktére nie moga przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwieksza odlegfosé miedzy
tata a mierzong powierzchnia.

6.4.4. ROWnos$¢ poprzeczna

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej naleiy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej
i klina lub metody réwnowazinej uiyciu taty i klina. Pomiar naleiy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos$¢ poprzeczna jest okreslona
w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

6.4.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £ 1 cm. Wymaga sig
aby 95% zmierzonych rzednych warstwy nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

0O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja 5 cm.

6.4.8. Grubos$¢ warstwy

Grubosé rzeczywista utoionej warstwy po zageszczeniu powinna miesci¢ sie z tolerancjg +10% w stosunku do
grubosci zaprojektowanej.

6.4.9. Spoiny technologiczne podiuine i poprzeczne, polaczenia

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin technologicznych podtuznych i poprzecznych oraz potaczen - ztgcza
powinny by¢ réwne i zwigzane bez widocznych nieciggtosci i peknieé

6.4.10. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm ponad ich
powierzchnig. Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszta koniecznosé
obciecia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak uizyty do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltowa zalewg
drogowg. Grubo$¢ warstwy pokrycia powinna byé zgodna z wymaganiami

6.4.11. Wyglad warstwy
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Wyglad warstwy powinien mieé jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig
i spekan.

6.4.12. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzeri w warstwie

Zageszczenie | walna przestrzer w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w punkcie 6 i 7 tabeli
5. Za podstawe do obliczed naleiy przyjaé gesto$é i gestosé objetosciowa mieszanki pobranej w dniu jej
wbudowywania na Wytwérni. Nie dopuszcza sie stosowania do obliczed wskainika zaggszczenia gestosal
objetoéciowej ze sktadu wejiciowego lub wyjéciowego {z recepty).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 7.

Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacia projektowa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie abmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w élepym kosztorysie lub gdzie indziej

w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspekiora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtu? linii
osiowej.

Jedli WST wtaéciwe do danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetodci beda wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez Sredni przekrdj.

Iloéci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

SST.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. leieli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badari atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ waine $wiadectwa legalizacji iudostepni je
Inspektorowi Nadzoru do wgladu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.1.3. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STWIORB i bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie zapewnhiajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
inspektora Nadzoru.

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takie w przypadku
wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty ijednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznik do ksigzki
obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wykonania warstwy z mieszanki SAM 16 JENA jest metr kwadratowy [m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
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W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbidr jest

mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB. Jeieli podczas odbioru zostang stwierdzone

wypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych podanych w punkcie 6., to kazdy taki wypadek jest uznawany za

wade. Wykonawca powinien usungé wady. Zleceniodawca ma prawo dokonaé potracen za wady nieusuniete przez

Wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanej warstwy z SMA 16 JENA obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup materiatéw,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralnoc-asfaltowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan laboratoryjnych,
pomiardw i sprawdzen,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;,

- zabezpieczenie, zastonigcie i odstoniecie kraweinikdw, studzienek, kratek wpustdw deszczowych, itp.

- oczyszczenie i skropienie podtoza pod warstwe,

- posmarowanie asfaltem krawedzi i urzadzen obcych,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaitowe;j,

- obciecie krawedzi,

- wykonanie spoin, potgczen i szczelin zgodnie z STWIORB,

- uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

- naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach lub terenie budowy, pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czesé
1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnegao

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineraino-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco. Cze$é
1: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czesc¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesc 12: Okresdlanie wrazliwosci prébek asfaltowych na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorgco.

Czesc 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineraino-bitumicznych na gorgco.

Czes$c 14: Zawartos¢ wody

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes¢ 18: Sptywnosc lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesc 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czesc 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesé 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badafi mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czed¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

kwiecier 2021 STWIORB
76



PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych
na goraco. Czeéé 29: Oznaczenie wymiaréw probki z mieszanki mineralnoasfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badafi mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czeéé 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czesc 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$é 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badanh mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czgsc
5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco. Czg$¢
6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek mieszanki mineralnoasfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Czgsc
8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych polimerami

PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornodci na
rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwodci kruszyw. Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Czesé 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce 2 wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw. Cze$é 6: Oznaczanie gestodci ziaren i
nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 7: Oznaczanie ggstosci wypetniacza.
Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych whaéciwoséci kruszyw. Czesé 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czgsé
1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wiaéciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czgsc
3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1367-5 Badania wtaéciwoséci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czgsé
5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 1367-6 Badania wtaéciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Czese
6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 932-2 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura [ terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 932-6 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 6: Definicje powtarzalnosci i odiwarzalnosci

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtaéciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw. Cze$é 10: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne wymiary
otworéw sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwoéci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaZnika
ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosdi kruszyw. Czg$é 4: Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskainik ksztattu
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PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni. WskaZnik
przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie btekitem
metylenowym

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN ISO 13473-1 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchniowych — Czes¢ 1:
Okreslenie sredniej gtebokosci profilu

PN-EN iSO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania

PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czes$¢ 7: Pomiar nieréwnosci

nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.

PN-EN 13036-1 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych — Metody badan — Czesé

1: Pomiar gtebokosci makrotekstury metoda objetosciowa,

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2. marca 1999 r. (Dz. U. 2016, poz. 124} w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, 1997,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 432 1999 r., poz. 430).

Zeszyt 66 ,Zalecenia stosowania geowyrobdw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”, 1BDIiM,
Warszawa 2004.

WT-1 Kruszywa 2014,

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 (w zakresie wymagan i projektowania mma).

Wzorcowa Specyfikacja Techniczna - Mieszanka SMA 16 JENA do jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej
obcigzonej ruchem KR1-KR4 opracowana przez mgr inz. Konrada Jabtonskiego i dr. inZ. Krzysztofa Btazejowskiego
lednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA - Poradnik dla zarzadcow i wykonawcéw drég
samorzadowych, RETTENMAIER Polska Sp. z 0.0.
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ZAtACZNIK 1. INSTRUKCJA BADANIA ITSR (ODPORNOSCI NA WODE | MROZ)

Instrukcja ta zostata opracowana na podstawie:

- PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco - Cze$é 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode,

- AASHTO T283-89 ,Resistance of Compacted Bituminous Mixture to Moisture Induced Damage” (procedura
zamraiania),

- norm serii PN-EN 12697.

1.2ASADA METODY BADAWCZE!}

Zestaw probek dzieli sie na dwie réwne czesci | kondycjonuje. Potowe probek przechowuje sie w temperaturze
pokojowe], bez dodatkowego kondycjonowania {tzw. ,zestaw suchy”). Drugg pofowe prébek (tzw. ,zestaw mokry”}
kondycjonuje sie w wodzie o temperaturze 40 °C, a nastepnie zamraZa i kondycjonuje w wodzie o temperaturze
25°C. Po kondycjonowaniu okreslana jest wytrzymato$¢ na rozcigganie posrednie wszystkich prébek zgodnie z
norma PN-EN 12697-23. Nastepnie okresla sie wyrazony procentowo stosunek wytrzymatosci na rozcigganie
posérednie uzyskanych na prébkach z ,zestawu mokrego” do wytrzymatosci prébek z ,,zestawu suchego”.

2, SPRZET
Do przeprowadzenia badania wymagany jest odpowiedni sprzet. llekroé podawana jest wymagana wartosé
wybranego parametru oraz tolerancja poprzedzona znakiem ,1” zamierzeniem jest, aby nastawa na urzadzeniu
byta réwna wartoéci parametru, a tolerancja zachowywana przez automatyke urzadzenia {czyli jesli podano
temperature termostatowania 25 + 2°C, nastawiamy urzadzenie na 25°C, a automatyka powinna zapewniaé, Ze
zmiennos$é temperatury podczas pracy urzadzenia bedzie nie wigksza nii #2°C). Zaleca sie, aby temperatura
termostatowania probek w wodzie badi powietrzu byta monitorowana poprzez umieszczenie w komorze / taini
dodatkowej probki z umieszczonym w niej czujnikiem temperatury. Operator przed rozpoczeciem badania
powinien sprawdzié¢, czy sprzet laboratoryjny wykorzystywany przy badaniu zaopatrzony jest w aktualne
swiadectwa wzorcowania, ewentualnie sprawdzié go zgodnie z procedurg sprawdzania {gdy wzorcowanie nie jest
moiliwe). Do okresdlenia odpornosci na dziatanie wody i mrozu wymagane sg:

- prasa wytrzymatodciowa typu Marshalla, zgodna 2z norma PN-EN 12697-34 | przystawka do badania
wytrzymatosci na rozcigganie posrednie {Srednica prébek 100 mm lub 150 mm,

- aparatura préiniowa {pompa, cinieniomierz ci$nienia bezwzglednego, itp.), za pomoca ktérej moiliwe jest
uzyskanie w zhiorniku préiniowym (komorze, suszarce prézniowej, itp.}, cisnienia pozostatego) (6,710,3) kPa w
ciggu (10%1) minut i utrzymanie takiego cinienia w czasie {30£5) minut, zbiornik prézniowy (komora, suszarka
préiniowa, itp.) z perforowang pétkg umieszczong na dnie zbiornika.

- taZnia wodna z kontrola termostatyczna, w ktérej moina utrzymaé temperature kondycjonowania (25+2) °Ci
{40 #1) °C w otoczeniu préobki. W przypadku fazni Marshalla niewyposaionej w uktad chtodzacy wode moie
by¢ konieczne stosowanie dodatkowych zabiegéw koniecznych do utrzymania temperatury wody w faZni, np.
umieszczanie lodu. taZnia powinna byé wyposaiona w perforowang pétke umieszczong na podktadkach na
dnie fazni, a pojemno$¢ tazni powinna byé taka, aby gérne powierzchnie przechowywanych prébek znajdowaty
sie co najmniej 20 mm ponizej poziomu wody. Opcjonalnie mozna uzy¢ komory termoizolacyjnej z kontrolg
termostatyczna, w ktérej moina utrzymaé temperature {25+2) °C w otoczeniu prébki.

- komora chtodnicza, w ktérej moina utrzymac temperature(-1813) °C,

- waga oraz inny sprzet potrzebny do okres$lenia gestosci objetosciowej zgodnie z normg PN-EN 12697-6,

- suwmiarka lub inne urzadzenie do okreslenia wymiardéw prébki zgodnie z norma PN-EN 12697-29,

- woda destylowana,

- strzykawka z podziatka (lub inne urzadzenie) umozliwiajgce dozowanie (10 21 mi) wody,

- torebki plastikowe dopasowane do wielkosci pojedynczej probki, folia typu ,stretch”.

3. PROBKI DO BADAN

Do okreslenia odpornoéci na dziatanie wody i mrozu naleiy przygotowac dziesiec prébek cylindrycznych. Prébki
powinny by¢ symetryczne i o réwnych bokach. Wysoko$¢ zageszczonych prébek powinna wynosi¢(63,542,5}) mm.
Prébki powinny byé o Srednicy (101,640,1) mm lub (150£3) mm. Na cele badania typu, walidacji laboratoryjnej,
prébki Marshalla powinny byé przygotowane z mieszanki mineralno-asfaltowej wymieszanej ze skfadnikéw w
laboratorium wg normy PN-EN 12697-35.

W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej przygotowanej ze skfadnikéw w laboratorium, naleiy jg poddad
procesowi kondycjonowania w suszarce laboratoryjnej z zamknigtym obiegiem powietrza zgodnie z zatgcznikiem 2.
Naleiy réwniei zwrécié uwage na metode mieszania w przypadku, gdy prébki wykonywane sg z kruszywa o
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uziarnieniu do 22,4 mm oraz do 31,5 mm. Aby zminimalizowac réznice miedzy gestosciami objetosciowymi w serii
prébek, moina wykonaé pojedyncze porcje mieszanki na pojedyncze prébki stosujac mieszanie reczne. W prébkach
o drednicy (101,6+0,1) mm kruszywo w mieszance mineralno-asfaltowej nie powinno by¢ wigksze niz 22,4 mm. W
przypadku mieszanek o nominalnym wymiarze ziarna wigkszym niz 22,4 mm ubijak Marshalla nie jest wiasciwym
urzgdzeniem do zageszczania probek. W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu do31,5 mm
prawidtowq $rednicg prébek jest 150 mm, a do wykonania tych prébek naleiy zastosowaé np. prase Zyratorowa).
Prébki walcowe powinny by¢ wykonane w warunkach laboratoryjnych zgodnie z norma PN-EN 12697-30 (ubijak
Marshalla} lub PN-EN 12697-31 (prasa Zyratorowa). Temperatura zageszczania probek zaleiy od zastosowanego
lepiszcza asfaltowego. Naleiy przyjaé temperature zageszczania zgodne z zapisami WT-2 2013. Prébki powinny byé
zageszczone do poziomu oczekiwanego po wbudowaniu.

Gestoéé objetosciowa odpowiadajgcy gestosci objetosciowej uzyskiwanej w warunkach polowych moina uzyskaé
stosujac nastgpujgce poziomy energii zageszczenia:

- zageszczanie w prasie zyratorowej (PN-EN 12697-31}: 40 obrotéw,

- zageszczanie przez ubijanie (PN-EN 12697-30): 2 x 35 uderzen.

4. PROCEDURA

Po wykonaniu prébek, nalezy okresli¢ wymiary i gesto$é objetosciowa wediug PN-EN 12697-29 i PN-EN 12657-6.
Zestaw prébek nalezy podzieli¢ na dwie réwne czesci: ,zestaw mokry” i ,zestaw suchy”, o zblionych srednich
wysokosciach i gestoéciach objetosciowych. Réinica miedzy $rednimi wysokosciami nie powinna by¢ wieksza niz 5
mm. RéZnica miedzy érednimi gestosciami objetosciowymi metodg B (ssd) i D (geom) nie powinna byé wieksza niz
15 Mg/m3. Prébki z zestawu suchego i mokrego dobrac tak, aby réinica $rednich gestosci objetosciowych tych
zestaw6w byta bliska zeru. Prébki nalezy przygotowaé w moizliwie krétkim czasie, nie dtuiszym niz jeden tydzier.
Przed rozpoczeciem procedury kondycjonowania naleiy zapewnié co najmniej 16 godzinne pielegnowanie prébek,
polegajace na przechowywaniu prébek z obu zestawdw na plaskiej powierzchni w temperaturze pokojowej
(20%5)°C.

Kondycjonowanie probek z ,zestawu suchego” polega na przechowaniu ich na ptaskiej powierzchni w temperaturze
pokojowej (2015) °C. Kondycjonowanie probek z ,zestawu mokrego” rozpoczyna sie od umieszczenia ich na
perforowanej pétce w zbiorniku prézniowym {komorze, suszarce préiniowej, itp.) wypetnionym woda destylowana
o temperaturze (20+5)°C. Gérne powierzchnie prébek po zanurzeniu powinny znajdowaé sie co najmniej 20 mm
ponizej poziomu wody. Uruchomic aparature préiniowg i uzyskaé ciSnienie bezwzgiedne (6,740,3) kPa w ciggu
{10+1) minut. Aby unikngé uszkodzenia prébki, ciénienie nalezy obnizaé powoli i rGwnomiernie. Utrzymywac¢ zadane
cidnienie przez okres (30%5) minut, a nastepnie podwyisza¢ powoli I réwnomiernie do poziomu cisnienia
atmosferycznego. Pozostawic¢ prébki zanurzone w wodzie na kolejne (30+5) minut. Po wyjeciu z wody zmierzyé
prébki zgodnie z horma PN-EN 12697-29 i obliczyé ich objeto$é. Nalezy odrzucié probki, ktére zwiekszyly swojg
objetosé o wiecej niz 2%. Okresli¢ stopien nasycenia prébek wodg wedtug wzoru:

N,, = 100 x [(B-A) / (V x (B-C)]
w ktérym:
N,, — stopiett nasycenia probki woda, %
A — masa préobki suchej w powietrzu przed nasaczaniem préiniowym, g
B — masa probki po nasgczaniu prézniowym w powietrzu, g (probke delikatnie osuszy¢ powierzchniowo tak, jak przy
okreslaniu gestosci abjetosciowej metoda SSD)
C — masa probki w wodzie po nasgczaniu prozniowym, g
V —zawarto$é wolnej przestrzeni w prébce wyraiona liczba dziesietna.

Zanotowaé stopierh nasycenia prébek woda. Odrzucié prébki, ktére majg stopien nasycenia powyie] 80%. Jedli
probka uzyskata stopien nasycenia ponizej 55%, powtdrzyé procedure nasycania.
Umieéci¢ probki z ,zestawu mokrego” w {azni wodne] o temperaturze {4011)°C na okres od 68 do 72 godzin.
Temperatura kondycjonowania probek w wodzie powinna zostac obnizona do (30+1)°C, jezeli zastosowano asfalt
rodzaju 100/150 lub bardziej miekki zgodnie z normg EN 1426.
Po wyjeciu z taZni wodnej, unikajgc hadmiernego ociekania wody, probki scisle owingc folig typu ,stretch”. Kaidg
owinieta prébke umiedcié w torbie plastikowej zawierajgcej {10+1) ml wody (odmierzonej przy uzyciu strzykawki lub
innego urzadzenia) i szczelnie zamknal. Plastikowe torby z prébkami umiescic w komorze chtodniczej w
temperaturze (-18+3) °C i przechowywa¢ przez minimum 16 godzin, liczac czas od momentu, gdy
zamrazarka z prébkami osiggnie t3 temperature. Po wyjeciu prébek z zamrazarki umiesci¢ je w taini z woda
o temperaturze (25+2) °C. Wkrétce po umieszczeniu prébek w taini wodnej i rozmrozeniu opakowania, wyjaé je z
plastikowej torebki i zdjgé z nich folie typu ,stretch” najszybciej, jak to jest moiliwe i ponownie umiesci¢ w faini
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wodnej. Prébki przechowywaé w fazni wodnej przez (2441} h, liczac od momentu pierwszego wiozenia do taini po
przechowywaniu w komorze chfodniczej.
Doprowadzié oba zestawy prébek do temperatury badania (25+2) °C. Prébki z,, zestawu suchego” termostatowac w
warunkach powietrzno-suchych:
- wtazniwodnej, ale izolowane od wody torebka z cienkiej wytrzymatej folii,
- lub w komorze powietrznej,
nie dopuszcza sie termostatowania prébek z zestawu suchego w warunkach wysokiej wilgotnosci, np. w tazni
wodne] ponad powierzchniag wody, zakltadana temperatura badania wynosi 25°C i nfe dopuszcza sie
termostatowania probek z zestawu suchego w innej temperaturze np. pokojowej.
Prébki z ,zestawu mokrego” termostatowaé w taini wodnej lub torebkach z woda w komorze powietrznej przez co
hajmniej kolejne 4 godziny. W przypadku korzystania z komory powietrznej i tazni wodnej naleiy razem z prébkami
umiesci¢ dodatkowa prébke z wprowadzonym w nig czujnikiem temperatury. Osuszy¢é mokre probki recznikiem i
okreélié wytrzymatoéé prébek na rozcigganie posrednie wedtug PN-EN 12697-23. Badanie powinno byé
przeprowadzone w ciggu 1 minuty od wyjecia prébki z wody.
Obliczenia: Obliczyé wskaznik wytrzymatoséci na rozcigganie posrednie ITSR wedtug ponizszego wzoru:
ITSR =100 x (ITSw / 1TS4)

,w ktérym:
ITSR wskaznik wytrzymatoéci prébki na rozciagganie posrednie, w petnych procentach (%)
ITS,, érednia wytrzymato$é oznaczona dla grupy prébek mokrych, zaokraglona do liczby catkowitej, wyrazona
w (kPa)

ITSw=(2xPy)/(ntxDxH)

ITS, $rednia wytrzymatosé wyznaczona dla grupy prébek suchych, zaokraglona do liczby catkowitej, wyrazona w
(kPa)
ITS;=(2xPy)/(mxDxH)

Py, Py—maksymalna wartos¢ sity sciskajacej, w kN
D —érednica prébki w zaokragleniu do 0,1 mm
H—wysokos¢ prébki w zaokragleniu do 0,1 mm

5. OCENA WYNIKOW BADAN

Zaakceptowaé uzyskane wartosci jeli réznica wytrzymatosci na rozcigganie posrednie pojedynczych prébek (wyniki
czesciowe) nie réini sie wiecej niz o 17 % wartosci $redniej. Jesli wyniki réznig sig wigcej niz 0 17% wartosci
éredniej, zbadaé dwie dodatkowe prébki. Obliczyé odchylenie standardowe z wszystkich wynikéw. Odrzucié skrajne
dane, zdefiniowane jako pojedyncze wyniki powodujace, ze odchylenie standardowe jest wigksze niz 10 % $redniej
z wszystkich wynikow.
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ZALACZNIK 2 - INSTRUKCIA OZNACZANIA ZAWARTOSCI SEABYCH ZIAREN WEGLANOWYCH W
KRUSZYWIE GRUBYM

Niniejsza procedura dotyczy oznaczenia zawartosci stabych ziaren weglanowych w kruszywie grubym
polodowcowym.

Procedura polega na oznaczeniu zawartosci procentowej {procent masy} w kruszywie grubym (> 2 mm) weglanéw
waphnia i weglanéw magnezu. Kruszywa polodowcowe zawierajace weglany wapnia i magnezu charakteryzujg sie
stabymi cechami mechanicznymi, co sprawia, Ze nie sg przydatne do stosowania w mieszankach mineralno-
asfaltowych. W wyniku niszczenia, spowodowanego oddziatywaniem ruchu, wody imrozu, spekane ziarna
wypadajg z powierzchni warstwy scieralnej, co skutkuje jej ostabieniem oraz utratg szczelnosci.

1.ZASADA METODY

Zasada ozhaczenia zawartosci weglanéw wapnia | magnezu w kruszywie, polega na przeprowadzeniu tych
zwigzkéw, w zwiazki rozpuszczalne w wodzie. Rozpuszczalnymi zwigzkami w wodzie sa np. chlorki wapnia
i magnezu.

W metodzie stosowany jest kwas solny (HCl), ktéry bardzo tatwo wypiera z weglanéw dwutlenek wegla i w wyniku
reakcji powstajg chlorki wapnia i magnezu rozpuszczalne w wodzie.

Uwaga: W zwigzku z tym, Ze podczas wykonywania badania stosowany jest 10% roztwor kwasu solnego {HCl},

w laboratorium naleiy stosowaé odpowiednie wypasaienie ochronne (okulary, rekawiczki, praca pod wyciggiem)!

2. SPRZET

Do przeprowadzenia badania wymagany jest odpowiedni sprzet. Do okreslenia zawartosci weglandéw w
kruszywie grubym wymagane s3:

- waga o doktadnosci 0,1 g i zakresie pomiarowym do 1000 g,

- kwas solny 10%,

- zestaw papierkdw lakmusowych do oznaczania pH wody,

- zlewka szklana 1000 ml,

- bagietka szklana,

- suszarka labaratoryjna, w ktérej mozna utrzymac temperature 105 - 110°C.

3. PROBKI DO BADAN

Przygotowanie prébki:

-z mieszanki minerainej, w sktad ktdérej wchodzi kruszywo pochodzenia polodowcowego, przeznaczonegj do
wytwarzania SMA 16 JENA, naleiy wysiaé na mokro kruszywo grube (pow. 2 mm) i pobraé z niego
reprezentatywng probke o masie ok. 100 g,

- kruszywo wysuszy¢ w temp. 105 — 110 °C do statej masy,

- proébke odstawié i ostudzié do temperatury ok. 20°C.

4. PROCEDURA

Sposob postepowania:

- zwazy¢ wysuszong probke z doktadnoscig do 0,1 (wynik oznaczy¢ jako m1},

- kruszywo umiesci¢ w zlewce o pojemnosci ok. 1 litra,

- zala¢ kruszywo 10% roztworem kwasu solnego {HCl) o objetosci ok. 300-400 ml (wykonywaé czynnosé bardzo
ostroznie wlewajgc matymi porcjami roztwdr kwasu do zlewki z kruszywem}, w wyniku reakcji wydziela sie
dwutlenek wegla oraz woda i powstaja sole kwasu solnego,

- pozostawié naczynie z kruszywem zalanym kwasemn na 120 minut, nastepnie zamieszaé kruszywo szklang
bagietka i sprawdzi¢ wizualnie czy widoczna jest reakcja kruszywa z kwasem (wydzielanie gazu, burzenie):

- jesli widoczne jest wydzielanie gazu — nalezy pozostawi¢ kruszywo w kwasie na nastepne 60 minut i po uptywie
tego czasu powtorzy¢ kontrole wizualng,

- jesli nie stwierdzono wydzielania gazu — oznacza to, ie reakcje zostaty zakoriczone i mozna delikatnie wylaé ze
zlewki pozostatg ciecz i poddaé jg utylizagji,

- przeptuka¢ pozostate kruszywo w zlewce woda (wykonal bardzo ostroinie przy odpowiednim
zabezpieczeniul),

- czynno$é ptukania powtdrzyé kiltkukrotnie, ai do momentu, gdy warto$é pH wody po ptukaniu kruszywa,
oznaczona papierkiem lakmusowym, bedzie wynosic okoto 7 {(zalezy od sktadu pozostatego kruszywa i rodzaju
uzytej do ptukania wody — destylowana, lub dejonizowana albo demineralizowana, ew. wodociggowa),

- kruszywo po ptukaniu wysuszy¢ w temp. 105 -110°C do statej masy,
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- zwaiyé wysuszone kruszywo z doktadnoécig do 0,1 g (wynik oznaczy¢ jako m2},
- oznaczyé zawartoéé stabych ziaren weglanowych w kruszywie (Zw), w % masy, w badanym kruszywie grubym,
przeznaczonym do wytworzenia mieszanki SMA 16 JENA, stosujac rownanie:

Zy = [(m1—m;3)/ mi] x 100%

w ktérym:
m1 — masa poczatkowa prébki kruszywa wysuszonego do statej masy [g],
m?2 — masa probki kruszywa po reakcji z kwasem solnym, wysuszonego do statej masy [g].

5. OCENA WYNIKOW BADAN
Mieszanka kruszywa grubego, jesli w sktad ktérej wchodzi kruszywo grube polodowcowe, przydatne do
zastosowania w SMA 16 JENA powinno spetnia¢ wymagania wg tabeli 1 punkt 10.
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ZAtACZNIK 3 - PROCEDURA KONDYCJONOWANIA KROTKOTERMINOWEGO PROBEK
MIESZANEK MINERALNOASFALTOWYCH

1. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura opisuje tryb postepowania przy krétkoterminowym kondycjonowaniu mieszanek mineralnoasfaitowych
przed formowaniem prébek do badar funkcjonalnych i powigzanych funkcjonalnie. Naleiy ja stosowac wytacznie
do mieszanek mineralno-asfaltowych wyprodukowanych w laboratorium {walidacja laboratoryjna).

2. ZASADA METODY
Krétkoterminowe kondycjonowanie probek jest procedurg laboratoryjng stosowang do odzwierciedlenia efektu
starzenia technologicznego oraz absorbcji asfaltu przez kruszywo.

3. APARATURA

3.1. Suszarka laboratoryjna.

3.2. Taca metalowa.

3.3. Metalowa szpachelka lub inne narzedzie do mieszania.

4. PROCEDURA BADAWCZA

4.1. Goragcg mieszanke mineralno-asfaltowa, wyprodukowang w laboratorium w celu wykonania z niej prébek do
badania ITSR lub odpornosci na koleinowanie, naleiy umiesci¢ w metalowej tacy i rozioZzy¢ w warstwie o grubosci
25—-50 mm.

4.2. Umiesci¢ tace z roztozong mma w suszarce, w ktérej wewnetrzna temperatura wynosi 135°C+5°C na okres 2
godz.£5 min.

4.3. Przemieszaé mieszanke co 6015 min. w celu zachowania jednorodnyth warunkdw starzenia.

4.4. Po okresie 2 godzin zwiekszy¢ temperature w suszarce do temperatury zageszczania prébek i utrzymywacd
mieszanke mineralno-asfaltowa w tej temperaturze przez okres 1 godz.* 5 min.

5. INNE INFORMACIE
Procedure opracowano na podstawie projekiu WT-2 2014 z kwietnia 2014 r.

6. DOKUMENTY ZWIAZANE
AASHTO R30 — Standard Practice For Mixture Conditioning Of Hot Mix Asphalt
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