INWESTOR:

INWESTYCJA:

LOKALIZACJA:

SPORZADZIt:

Kod CPV

OoOr-QC ct®

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacja wentylacji

Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdrd;
Rynek 31
57-540 Ladek-Zdrdj

»-Remont budynku szkoly podstawowej nr 1 w Ladku Zdroju w ramach zadania:
»Odbudowa Placowek Oswiatowych w Ladku Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi
w 2024r”.”

Jednostka ewidencyjna 12020808_4, Ladek Zdréj — miasto, obreb Stare Miasto, Dz. Nr 179,
177/3, 178/2

mgr inz. Barbara Macuda
upr. nr MAP/0490/PWOS/14 w specjalnoci instalacji sanitarnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Olkusz 2020r.



OoOr-QC ct®

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogélnej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogoéine dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa: ,Remont budynku szkoly podstawowej nr 1 w Ladku Zdroju
w ramach zadania: ,,0dbudowa Placéwek O$wiatowych w Ladku Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024r”.”

Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw
referencji technicznych, a takze znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodta lub szczegoélnego procesu, ktdry
charakteryzuje produktu lub ustugi dostarczone przez konkretnego producenta/wykonawce, a ktorych uzyto przy opisie
poszczegolnych elementdw sktadowych zaméwienia -nalezy przyjaé, iz dopuszcza sie rozwigzania rdwnowazne, ale
o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji. (Dz.U. z 2015 poz.2164 - art.29 ust.3, art. 30 ust.4)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacii
wentylacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres robét wchodza:
- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,
- montaz kratek wentylacyjnych z przepustnicami
- montaz dysz dalekiego zasiegu,
- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych,
- montaz kulisowych ttumikow hatasu,
- montaz klap rewizyjnych,
- montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej,
- montaz kanatéw czerpnych i wyrzutowych,
- montaz agregatu zewnetrznego,
- montaz instalacji freonowej,
- proba szczelno$ci instalaci.
- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujgcych do ww. elementéw instalacji,
- wykonanie przebié.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robédt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, ST i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Zrbdta uzyskania materiatow.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktdre zostaty okreslone w dokumentaciji.

2.2. Kontrola materiatdw i urzadzen.

a) Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedg przed dopuszczeniem
do rob6t podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia niespetniajace wymagan dokumentaciji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatow lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, bedg
wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.
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2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo$¢C wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub
urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ poznie;
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jako$ci lub projektem organizacji
robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i zyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wtadciwosci przewozonych materiatw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzehn na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji zaméwienia.
- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,
- montaz kratek wentylacyjnych z przepustnicami
- montaz dysz dalekiego zasiegu,
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- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych,

- montaz kulisowych ttumikow hatasu,

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz centrali wentylacyjnej nawiewne;j,

- montaz kanatéw czerpnych i wyrzutowych,

- montaz agregatu zewnetrznego,

- montaz instalacji freonowej,

- proba szczelno$ci instalaci.

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujgcych do ww. elementéw instalacji,
- wykonanie przebié.

a) Centrale wentylacyjne
Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;
W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;
Centrale nalezy zamontowac¢ na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.
Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac
gumowe przektadki;
Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central
Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza $wiezego i wywiewanego w przepustnice powietrzno —
szczelne;
Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylacii;
Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

b) Tiumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);
Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.
Ttumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powltokg z jedwabiu
szklanego z odporng na erozje przy predkosci do 20 m/s. Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAI-GZ 388 niepalna
wedtug PN2862 — klasa A oraz ulegajaca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej
97/69/ECC, gestos¢ >30 kg/m? (lub réwnowazna). Thumik spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

¢) Nawiewniki, wywiewniki,
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek nalezy ustali¢
z branzg architektoniczng i inwestorem.
Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno
by¢ utrzymywane w sposéb trwaty;
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny;
Przewod faczacy sieC przewoddw z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszq trasa, bez zbednych
tukéw i ostrych zmian kierunkdw;
W przypadku taczenia nawiewnikdw lub wywiewnikdw z siecig przewoddw za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy:
- zgniatac tych przewodoéw,
- stosowac przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
Sposob zamocowania nawiewnikéw, wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody;
Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych;
Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

d) Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy
trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potoZeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢
nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji;
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Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia fopat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego;

e) Wentylator
Zakup oraz dostawe wentylatorow realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich
roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;
Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku zastosowania
zamiennikow dobranych wentylatoréw Wykonawca we wtasnym zakresie musi dostosowa¢ wydane konstrukcje i otwory;
Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;
Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgaf na konstrukcje budynku
(przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatordw gumowych itp.) oraz
na instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych;

f) Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zatamar i wgnieceri. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, peknieé i tym podobnych wad;

Wymiary przewodow 0 przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN 1505 (lub réwnowazna) i PN-EN 1506 (lub réwnowazna);
Szczelnose przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadac wymaganiom normy

PN-B-76001 (lub réwnowazna);
Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434 (lub
réwnowazna);
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac wymaganiom
normy PN-B-76002 (lub réwnowazna),
Przejécia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm
wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralna,
Minimalne grubosci kanatow okragtych:
*£i 100 = fi 125 - 0,50 mm
*fi 160 + fi 250 — 0,60 mm
*fi 280 = fi 710 - 0,75 mm
* powyzej fi 710 -1 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dlugo$¢ dtuzszego boku):
*do 750 mm - 0,75 mm
*od 750 do 1400 mm — 0,9 mm
* powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Kontrola jakosci robét

6.1. System zapewnienia jakosci.

6.1.1. Opis ogdlny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

S e 0060 06 0 02

czes$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robé6t, w tym terminy i sposéb powadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementow robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
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¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

# sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

+ sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako$ci.

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowac zgodnie z nastepujacym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢é podczas okresu mobilizacyjnego.
Szczegotowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegélnione ponizej oaz musi byé przekazany Inspektorowi nadzoru w
ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robét, chyba ze umowa ustanawia inacze;j.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek rob6t budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla
danych robot. Takie zestawienia musza stanowi¢ cze$¢ szczegétowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Cze$¢ 1. Szczegdty ogdinej organizaciji przedmiotu umowy.

Cze$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czg$¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badah materiatow i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w dokumentacji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robét, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole,
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczegélnych robdt.

e  Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione
zostang przez Wykonawce.

o Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapdw budowy. Proponuje sie
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw robét, przy czym umowa moze te propozycje
zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze Zadaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Po
zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

o  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgodnosci z Norma ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okre$long w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktére spetniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatdéw, dla ktoérych w/w dokumenty sq wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

o Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi

i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzit,
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+ wyniki préb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

o  Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

e  Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoly odbioru robdt,

f)  protokoly z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

e  Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa;
kanaty wentylacyjne — m2
urzadzenia wentylacyjne - szt

8. Odbiér robét.

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustaleri umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czeSciowemu;

c) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie
z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, zjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zatwierdzajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowg
i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wedtug
zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy;

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie Programem

Zapewnienia JakoSci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatbw zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

+ atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem Zapewnienia Jakosci;

+ sprawozdanie techniczne;

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

* & o o

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego wraz
z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

+ uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot;

+ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbior koricowy rob6t”,

9. Warunki umowy i wymagania og6ine SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/iw dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.  Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych;
Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiérke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementéw.

12. Przepisy zwigzane
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).
e PKN - PrPN - EN ISO 6946: 1998 + Al Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania. (lub
réwnowazna)
e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
e  Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.
e (Dz.U.nr 100 poz. 1085)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oaz tablicy
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 - tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz
z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentdw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan zakresie
efektywno$ci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. | 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegbtowego zakresu iformy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw (Dz.U. Nr 72/0 |
poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, cze$é Il - instalacje Sanitarne i Przemystowe,
M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa ihigieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)
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