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W zakresie robot zgodnie z CPV wchodzg kody:
- 45000000-7 Roboty budowlane,
- 45214000-0 Roboty budowlane, w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych ze szkolnictwem
podgrupa 45214210-5 Szkoly Podstawowe,

- 45113000-2 Roboty na placu budowy,

- 45112100-6 Roboty ziemne,
45112100-6 Roboty ziemne w zakresie kopania rowdw (przy fundamentach),

- 45410000-4 Tynkowanie,

- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych,
45421114-6 Instalowanie drzwi, 45421124-6 Instalowanie okien PCV,

- 45431000-7 Ktadzenie plytek,

- 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian,

- 45442100-8 Roboty malarskie,

- 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni,

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

- 45454100-5 Odnawianie,

- 45111300-1 Roboty rozbioérkowe,

- 45453000-7 Roboty w zakresie ocieplenia §cian,
45321000-3 Izolacja cieplna, 45410000-4 Tynkowanie, 45442110-1 Malowanie budynkow,

- 45330000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych,
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodow,
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych,
45317000-2 Inne instalacje elektryczne,
45410000-4 Tynkowanie, 45442110-1 Malowanie budynkow
- 45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplne,
453230007 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnej,
45410000-4 Tynkowanie, 45442110-1 Malowanie budynkow
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,
45410000-4 Tynkowanie, 45442110-1 Malowanie budynkow
- 45340000-2 Roboty ogrodzen, ptotdow i sprzetu ochronnego,
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen,
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe,
- 45350000-5 Instalacje mechaniczne,
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne,

1. Wstep.

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia pomiedzy Gming Ladek Zdroj, 57-340 Ladek
Zdro6j, ul. Rynek nr 31, a firmg ,,Budo-Projekt”, 57-300 Ktodzko, ul. Spotdzielcza Nr 26/4.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania ,,Odbudowa placowek oswiatowych w Ladku-Zdroju zniszczonych w wyniku
powodzi w 2024 — modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Ladku-Zdroju”, Gmina Ladek Zdroj, powiat Klodzki, wojewodztwo Dolnoslaskie.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, na podstawie, ktorej beda:
- sporzadzone dokumenty przetargowe celem wytonienia Wykonawcy prac,
- wykonane zaprojektowane roboty budowlane,

2. Materialy wyjsciowe.

- projekt branzy budowlanej w zakresie rozbidrek 1 modernizacyjnych robot budowlanych,

- projekt branzy sanitarnej i C.O. w zakresie rozbiodrek i modernizacyjnych robot sanitarnych,

- projekt branzy elektrycznej w zakresie rozbiorek 1 modernizacyjnych robot elektrycznych,

- projekt branzy wentylacyjnej w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

- projekt branzy multimedialnej w zakresie systemu naglo$nienia, tablicy wynikow i telebimu LED,

- mapa ewidencyjna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177),

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z dnia
16.09.2004 r.),

- Wspolny Stownik Zamowien — wprowadzony przez komisje Europejska, Rozporzadzeniem Nr
2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r.,

- przedmiotowe normy PN i BN,

- wytyczne i uzgodnienia terenowe z Inwestorem,

- pomiary uzupetniajace 1 wizja lokalna w terenie,

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

D -M-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

3.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zaprojektowanych do wykonania zadania ,,Odbudowa placowek
oswiatowych w Ladku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 — modernizacja sali
gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ladku-Zdroju”, Ladek
Zdrdj, ul. Koscielna nr 31, Gmina Ladek Zdro;.

3.2 Specyfikacja techniczna i zakres jej zastosowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki
1 sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

- Przetargowym, okreslajagcym zakres czynnos$ci i robot umozliwiajacym prawidlowe ustalenie
ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,

- Umownym, stanowigcym zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy
podpisanej przez zamawiajgcego 1 wykonawce (oferenta, ktory wygral przetarg),

- Wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce 1 nadzor zamawiajgcego
przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robot,

Efektem stosowania specyfikacji technicznych jest wzrost jakosci budowanych obiektow i1 zwigkszenie
ich trwalosci.

3.3 Podstawy prawne stosowania specyfikacji.

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika z przepisow:

- Ustawa o zamdwieniach publicznych, stwierdzajacej, ze w odniesieniu do rob6t budowlanych
przedmiot zamowienia okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), ustalajagcym, ze podstawg do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m.in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072; zm.
Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),

3.4 Zakres robot remontowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania og6lne dla wszystkich
rodzajow robot budowlanych, niezbednych do wykonania zadania pod nazwg ,,Modernizacja sali
gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ladku-Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastgpujacych robdot budowlanych:
ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE

Piwnica — pomieszczenia zalane wodg na calej wysokosci.
W pomieszczeniach piwnicznych zostaty skute wszystkie posadzki i tynki, zdemontowano wszystkie
urzadzenia sanitarne, zdemontowano instalacje elektryczng w okoto 80 — 85 %, zdemontowano cata
stolarke drzwiowa.

Zakres robot budowlanych modernizacyjnych:

- demontaz istniejacych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, C.O., elektrycznych,

- demontaz grzejnikéw 1 rur,

- rozbidrka kanalow technicznych z instalacjami,

- przebudowa podciggdéw stalowych w pomieszczeniach, z uwagi na matg wysokos$¢ przejse,

- rozbidrki $cian dzialowych i wykonanie nowych $cian dziatowych zgodnie z projektem budowlanym,

- wymiana catlej stolarki okiennej, z montazem nowych okien zewnetrznych, z profili PVC, szklonych
zestawem trdjszybowym. Okno w piwnicy nr O-3 w klasie odpornosci ogniowej EI 60,

- demontaz obecnych parapetow z lastriko 1 wykonanie nowych parapetéw z konglomeratu gr. 3 cm,
imitacja jasnych kamieni,

- wykonanie nowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wedtug zatagczonych
projektow i parametréw. Nowe instalacje wodno kanalizacyjne i C.O., podtaczy¢ w strefie sufitu z
wymienionymi pionami i podej$ciami,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i o$wietleniowej, wedtug zataczonych projektow i
parametrow,

- modernizacja zgodnie z zalozeniami projektu instalacji hydrantowe;j,

- wykonanie nowych instalacji o§wietlenia awaryjnego i p.poz.,

- zamurowanie drzwi wej$ciowych z piwnicy, do pomieszczenia magazynowego sali sportowe;j, z
likwidacjg wewnetrznego biegu schodowego, Zamurowanie okna od strony przejazdu pod tacznikiem,

- remont schodoéw zejscia do piwnicy, z wykonaniem nowych oktadzin stopni lastriko z zywicy
epoksydowej,
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- demontaz starych barierek metalowych na biegach schodowych i wykonanie nowych barierek ze szkta
bezpiecznego, montaz do policzka ptyty biegu schodowego (mocowanie boczne). Barierka szklana o
parametrach:

- szkto 6,6,4 mm VSG ESG przezroczyste, hartowane i klejone, krawedzie wypolerowane i
zaokraglone,

- listwa aluminiowa do montazu szkta w odcinkach dostosowanych do biegu, mocowane typ Y,
mocowanie profila na wierzch, wysoko$¢ barierki od posadzki 1,10 m,

- montaz por¢czy na $cianach bocznych biegéw schodowych. Po wykonaniu nowych barierek i1 poreczy
na $cianach szerokos$¢ biegu schodowego nie moze by¢ mniejsza niz 1,00 m. Porgcze montowane na
$cianach o parametrach:

- §rednica rury pochwytu min ¥42,4 mm, grubo$¢ §cianki rury min 2,0 mm, powierzchnia
szlifowana, stal nierdzewna AISI 304 (18-08),
- porecz zakonczona zaslepkami,

- skuwanie posadzki betonowej w miejscach nieréwnosci i pozostatosci kleju po ptytkach,

- czyszczenie istniejgcego podioza betonowego posadzki piwnicy z gruzu 1 kurzu poprzez odkurzanie,

- gruntowanie istniejacych podiozy gruntem epoksydowym, celem zwigkszenia no$nosci podtoza i
wykonania paroizolacji,

- wykonanie jastrychu cementowego o gr. do 5 cm, celem wyréwnania podtoza pod nowe posadzki z
zywic epoksydowych i ptytek podtogowych,

- wykonanie obrzutki cementowej w 50 % powierzchni $cian i sufitow,

- tynkowanie $cian 1 sufitow tynkiem cementowo wapiennym,

- wykonanie nowych oktadzin §cian i posadzek z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych —
wezel sanitarny damski 1 meski, toaleta dla niepelnosprawnych, toaleta dla personelu, pomieszczenie
porzadkowe:

- posadzki z ceramicznych ptytek podtogowych o wymiarach 30 x 60 cm lub 60 x 60 cm,

- oktadziny $cian z ptytek $ciennych o wymiarach 30 x 60 cm lub 60 x 60 cm,

- fuga elastyczna,

- Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych ptytek w przedziale wartosci 90,00 — 120,00
z}/m2 netto,

- w strefie natrysku $ciany i posadzki z ptynng izolacja przeciwwodna,

- montaz bialego osprzetu w pomieszczeniach sanitarnych — umywalki potokragte ceramiczne z pot
postumentami, ubikacje ceramiczne, miski sedesowe wolno opadajace, baterie umywalkowe stojace,
bateria prysznicowa z glowicg ceramiczng, stuchawka, drazkiem stalowym i mydelniczka, kabiny
natryskowe bez brodzikow, z odwonieniem liniowym w ptytkach podtogowych,

- zakup 1 montaz wyposazenia: lustra 60 x 50 cm (klejone na ptytkach), pojemnikow na reczniki Z-Z 1
na mydto w ptynie, uchwyty na papier toaletowy, zamykane kosze 50 litréw, wieszaki na r¢czniki,

- wykonanie $cian dziatlowych z paneli HPL w toaletach. Montaz na profilach aluminiowych, z
nozkami, zamkami, klamkami i zawiasami,

- wykonanie ubikacji dla niepetnosprawnych, z wyposazeniem dostosowanym dla 0sob z
niepetnosprawnoscia,

- wykonanie nowych posadzek epoksydowych na ciggach komunikacyjnych, w szatniach 1
pomieszczeniach magazynowo technicznych o gr. min 3 mm, z kolorowego piasku kwarcowego.
Kolorowa posadzka epoksydowa z cokotem na $cianach, wykonczona bezbarwnym lakierem
matowym:

- posadzki epoksydowe gr min 3 mm z kolorowego piasku kwarcowego, z obrobka dylatacji
przeciwskurczowych masami elastycznymi, wykonczenie lakierem matowym odpornym na UV,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min 80 N/mm?2,

- antyposlizgowos¢ R 10,

- wysoka odporno$¢ chemiczna,

- wymagany atest higieniczny, zgodny z normg PN-EN 13813,
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- zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9,
- cokoliki wykonczone posadzka epoksydowa o wys. 10 cm, z wyobleniem katéw masami,

- wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach, z malowaniem powierzchni farbami krzemianowymi,

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewngetrznej, z o$cieznicami regulowanymi,

- o$cieznica drewniana regulowana z ptyty MDF bez przylgowa, dwa zawiasy ukryte, kolor biaty, z
uszczelkami, zaczep katowy na zamek. Grubos¢ §cian no$nych i dzialowych od 12 do 50 cm,

- skrzydto drzwiowe — skrzydta drzwiowe petne, bez przeszklen, kolor biaty, drewniane lub z ptyty
MDF, boki wzmocnione tasma ABS, cichy domyk, zamek magnetyczny,

- wyposazenie — klamka metalowa, zamek patentowy z wktadka, naklejany numer pomieszczenia,

- Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych drzwi wewngtrznych, z o$cieznicami
regulowanymi, w przedziale wartos$ci 2000,00 - 2500,00 zl/szt. Netto,

- montaz nowe;j stolarki drzwiowej wewngtrznej w klasie odpornosci ogniowej EIS60, drzwi D-2, przy
klatce schodowe;.

- wykonanie nowej $ciany dziatowej gr. 12 cm, z montazem drzwi przeciwpozarowych, o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60, drzwi D-5, przy klatce schodowej. Stolarka drzwiowa z profili
aluminiowych o odpornosci ogniowej EIS 60, dwu skrzydtowa, kolor RAL 7016, przeszklone,

- w celu zapewnienia estetycznej spojnosci 1 jednolitosci kolorystycznej w catym obiekcie, Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania koloréw farb §ciennych i kolorowych zywic epoksydowych na
posadzkach, gwarantujgcych jednolita powierzchni¢ bez widocznych réznic w odcieniu lub potysku
pomigdzy fragmentami wykonanymi w réznych etapach odbudowy szkoty,

Parter — pomieszczenia zalane wodg do wysokosci 1,90 m.
W pomieszczeniach parteru zostat rozebrany parkiet sportowy, zostaly skute wszystkie posadzki i tynki
do wysokosci 2,25 m, zdemontowano instalacje elektryczng w strefach skutego tynku, zdemontowano
wewnetrzng stolarke drzwiowa.

Zakres robot budowlanych modernizacyjnych:

- demontaz istniejacych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, C.O., elektrycznych,

- demontaz zalanych grzejnikdéw i podej$¢ pod grzejniki,

- rozbiorka kanatéw technicznych wzdtuz bylej posadzki sportowe;,

- rozebranie $ciany dziatowej w pomieszczeniu rezyserki nr 0-53, z likwidacjg schodow do piwnicy 1
wykonaniem nowego stropu monolitycznego, w czesci bytego biegu schodowego,

- wykucie otworu okiennego w pomieszczeniu rezyserki nr 0-53, z montazem okna statego z szyba
klejona, odporng na uderzenia pitki, profil PCV,

- wymiana dwéch hydrantéw na nowe, z nowymi podejsciami, zgodnie z projektem,

- usunigcie z wylewki betonowej sali gimnastycznej papy/warstwy bitumu, przez zdzieranie lub
szlifowanie,

- skucie istniejacej uszkodzonej posadzki betonowej w pomieszczeniu nr 0-56 1 0-57. Wykonanie nowe;j
posadzki zgodnie z przekrojem nr P-2,

- rozebranie $ciany zewnetrznej z oknem i stolarkg drzwiowa wejSciowa, w czgsci przebudowywanego
gldbwnego wejscia na sale sportowa,

- naprawa i rozbudowa instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wedlug zataczonych
projektéw i parametrow,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i o$wietleniowej, wedtug zataczonych projektow i
parametrow,

- wykonanie nowych instalacji o§wietlenia awaryjnego i p.poz.,

- remont schodéw wejscia na parter, z wykonaniem nowych oktadzin stopni lastriko z zywicy
epoksydowej,
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- demontaz starych barierek metalowych na biegach schodowych i wykonanie nowych barierek ze szkta
bezpiecznego, montaz do policzka ptyty biegu schodowego (mocowanie boczne). Barierka szklana o
parametrach:

- szkto 6,6,4 mm VSG ESG przezroczyste, hartowane i klejone, krawedzie wypolerowane i
zaokraglone,

- listwa aluminiowa do montazu szkta w odcinkach dostosowanych do biegu, mocowane typ Y,
mocowanie profila na wierzch, wysoko$¢ barierki od posadzki 1,10 m,

- montaz por¢czy na $cianach bocznych biegéw schodowych. Po wykonaniu nowych barierek i1 poreczy
na $cianach szerokos$¢ biegu schodowego nie moze by¢ mniejsza niz 1,00 m. Porgcze montowane na
$cianach o parametrach:

- §rednica rury pochwytu min ¥42,4 mm, grubo$¢ §cianki rury min 2,0 mm, powierzchnia
szlifowana, stal nierdzewna AISI 304 (18-08),

- porecz zakonczona zaslepkami,

- po rozebraniu zalanej posadzki sportowej 1 usuni¢ciu mas bitumicznych z chudego betonu,
zaprojektowano do wykonania nowe podtoza pod posadzke sportowg sali gimnastycznej, w zakresie:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii o gr. min 0,2 mm, dwie warstwy, folie
klejone tasmami, folie uktadane poprzecznie,

- wykonanie podtoza izolacyjnego z masy styrobetonowe;j, gr. 19 - 20,00 cm, wytrzymato$¢ na
sciskanie przy 10 % nacisku min 150 kPa, z wbudowaniem tasm dylatacyjnych, max U = 0,60,

- szlifowanie podtoza z masy styrobetonowe;j,

- wykonanie podtoza z jastrychu cementowego C30 F6, o gr. min 8,00 cm, wytrzymatos¢ na
$ciskanie C 30, jastrych zbrojony widknami rozproszonymi w ilosci 1,6 — 2,00 kg /m3 ( min 1,00
kg widkna polietylenowe + min 0,60 kg wtokno szklane),

- szlifowanie wykonanego jastrychu cementowego recznie papierem $ciernym lub mechanicznie, z
wykonaniem paroizolacji z gruntu paroizolacyjnego,

- skuwanie posadzki betonowej w miejscach nieréwnosci i pozostatosci kleju po ptytkach,
pomieszczenie nr 0-53, 0-54, wejscie na salg sportowa 1 spocznik klatki schodowej,

- czyszczenie istniejgcego podioza betonowego posadzki parteru z gruzu i kurzu poprzez odkurzanie,

- gruntowanie istniejacych podtozy gruntem, celem zwigkszenia nosnosci podtoza i odpylenia,

- wykonanie jastrychu cementowego o gr. do 5 cm, celem wyréwnania podtoza pod nowe posadzki z
zywic epoksydowych w pomieszczeniu nr 0-53, 0-54, wejscie na sale sportowg i spocznik klatki
schodowej,

- wykucie otworu, z montazem nowych nadprozy 1 wykonanie nowych drzwi do magazynéw sali
sportowej. Drzwi nr D-5, aluminiowe, wewngtrzne,

- wykonanie obrzutki cementowej w 50 % powierzchni §cian ze skutym tynkiem,

- tynkowanie $cian tynkiem cementowo wapiennym,

- przecieranie istniejacych tynkéw na $cianach parteru,

- wykonanie gladzi na $cianach i sufitach (tylko w pomieszczeniach), z malowaniem powierzchni
farbami krzemianowymi,

- montaz na $cianach i suficie sali sportowej akustycznych wygluszen z paneli $ciennych, z welny
szklanej ze $cigtymi krawedziami. Panele $cienne z pochtanianiem dzwigkéw aw=1,00. Montaz
zgodnie z projektem. Panele §cienne przystosowane do srodowisk, gdzie istnieje ryzyko uszkodzen
mechanicznych, z zewnatrz paneli tkanina z wtdkna szklanego, rdzen ptyty ze sprasowanej wetny
szklanej,

- wykonanie nowych posadzek epoksydowych na ciggach komunikacyjnych, w rezyserce, na wejsciu,
na spoczniku klatki i w magazynach sali sportowej o gr. min 3 mm, z kolorowego piasku kwarcowego.
Kolorowa posadzka epoksydowa z cokotem na $cianach, wykonczona bezbarwnym lakierem
matowym:

- posadzki epoksydowe gr min 3 mm z kolorowego piasku kwarcowego, z obrobka dylatacji
przeciwskurczowych masami elastycznymi, wykonczenie lakierem matowym odpornym na UV,
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- wytrzymato$¢ na $ciskanie min 80 N/mm?2,

- antyposlizgowos¢ R 10,

- wysoka odpornos$¢ chemiczna,

- wymagany atest higieniczny, zgodny z normg PN-EN 13813,

- zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9,

- cokoliki wykonczone posadzka epoksydowa o wys. 10 cm, z wyobleniem katéw masami,

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej, z oscieznicami regulowanymi,

- o$cieznica drewniana regulowana z ptyty MDF bez przylgowa, dwa zawiasy ukryte, kolor biaty, z
uszczelkami, zaczep katowy na zamek. Grubo$¢ $cian nosnych 1 dziatowych od 12 do 50 cm,

- skrzydto drzwiowe — skrzydla drzwiowe pelne, bez przeszklen, kolor biaty, drewniane lub z ptyty
MDF, boki wzmocnione tas§mg ABS, cichy domyk, zamek magnetyczny,

- wyposazenie — klamka metalowa, zamek patentowy z wkladka, naklejany numer pomieszczenia,

- Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych drzwi wewnetrznych, z o§cieznicami
regulowanymi, w przedziale wartosci 2000,00 - 2500,00 zl/szt. Netto,

- pomieszczenie nr 0-53, 0-54, 0-56, 0-57,

- wykonanie nowej $ciany dziatowej gr. 12 cm, z montazem drzwi przeciwpozarowych, o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30, drzwi D-5, przy klatce schodowej. Stolarka drzwiowa z profili
aluminiowych o odpornosci ogniowej EIS 30, dwu skrzydtowa, kolor RAL 7016, przeszklone,

- demontaz zalanych drzwi wejsciowych zewnetrznych i1 drzwi wewnetrznych wiatrotapu, z profili
aluminiowych, z montazem nowych drzwi zewngetrznych, z profili aluminiowych, szklonych zestawem
trojszybowym, profile ciepte, kolor brazowy. Wywoz i utylizacja materiatdéw rozbiérkowych. Stolarka
drzwiowa aluminiowa:

- profile aluminiowe min trzy komorowe, z wktadka/wktadkami termiczna, izolacyjnos$¢ termiczna
profili Uf nie wigcej niz 1,7 W/(m2 K),

- skrzydlo wejsciowe zewngtrzne o szer. 180 cm, wysokosci 200 cm, drzwi szer. 2 x 90 cm,

- przeszklenie w drzwiach aluminiowych zewngtrznych - kazde pole ma by¢ przeszklone pakietem
trzy szybowy 4/18/4/18/4, o wspotczynniku przenikania ciepta szyby Ug nie wigcej niz 0,5 W/(m2
K),

- skrzydta drzwi zlicowane z o$cieznica, profile z dodatkowymi uszczelkami, tzw. doszczelnienie
centralne migdzy profilami, uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, prog drzwiowy
systemowy,

- wyposazenie drzwi aluminiowych: klamka metalowa czarna lub srebrna, zawiasy nawierzchniowe
3 szt. na skrzydto, uszczelnienie przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oScieznicy, w drzwiach
wejsciowych jeden zamek trzypunktowy z wktadka, prog izolowany termicznie,

- profile aluminiowe malowane w kolorze RAL 7016,

- po wymianie drzwi naprawy tynkéw i gtadzi na wewngtrznych oscieznicach,

- na wejsciu do sali nalezy wbudowa¢ wycieraczke. Wycieraczka w ramie aluminiowej o wys. min 15
mm, wycieraczka z tekstylnymi i szczotkowymi wkladami czyszczacymi osadzonymi w profilach
aluminiowych, wkiad szczotkowy wystajacy 4-5 mm ponad wysoko$¢ profilu aluminiowego.
Posadzka epoksydowa wykonana takze pod wycieraczka, rama aluminiowa osadzona w posadce
epoksydowej,

- zakup, dostawa i montaz platformy schodowej dla niepetnosprawnych:

- naped zebatkowy, tor jazdy krzywoliniowy, predkos¢ do 0,15 m/s,

- tor jazdy platformy montowany na stupkach samono$nych, wewnatrz budynku,

- 5 przystankow, 5 zakretow 180°,

- platforma, szyna i stupki ze stali malowanej na kolor RAL 7035 lub RAL 9007,

- zabezpieczenia - system przeciwzgnieceniowy, antyposlizgowy podest, rampy najazdowe na obu
krawedziach podestu, barierki 1 rampy zabezpieczajace przed zjechaniem z podestu, blokada
kluczykowa na platformie i kasetach przywotawczych, przycisk awaryjny STOP na platformie,
porecz na $cianie platformy utatwiajgca wjazd,
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- pie¢ pilotow radiowych przywotania, mocowane na $cianie,
- no$nos¢ 200 — 300 kg,
- joystick na platformie do sterowania,

- wykonanie posadzki sportowej ktéra spetnia wymagania normy PN-EN 14904 (Nawierzchnie terendw
sportowych ...). Podtoga powierzchniowo elastyczna typ MJ-4, klasyfikacja ogniowa min Cf1-sl,
podtoga z certyfikatem CE:

- podtoze jastrych zatarty, wilgotnos¢ podtoza ponizej 3%, temp. montazu powyzej 15 stopni C,

- 2 x folia paroizolacyjna 0,2 mm, uktadana w poprzek, folia na taczeniach klejona,

- ruszt drewniany krzyzowy, wykonany z legaréw gr. 22 mm, legar dolny w rozstawie 50 cm, gérny
w rozstawie 25 cm, ruszt montowany na podkltadkach amortyzacyjnych, potaczenia na zszywki
tapicerskie. Wszystkie drewniane elementy impregnowane,

- 1 x folia paroizolacyjna 0,2 mm, folia na tagczeniach klejona,

- ptyta dolna gr. 12 mm, ptyta gérna gr. 12 mm, ptyty uktadane mijankowo, potaczenia na zszywki
tapicerskie,

- wykonanie posadzki sportowej ze zgrzewanej wyktadziny ,,Marmoleum Sport” gr. 4 mm, linie
boisk malowane,

- listwy boczne drewniane, z otworami wentylacyjnymi,

- zakup, dostawa i montaz centrali wentylacyjnej z klimatyzacja, zgodnie z opracowanym projektem
wentylacji. Jednostka zewnetrzna posadowiona na konstrukcji stalowej, wokot urzadzen nalezy
ogrodzenie systemowe z furtka,

- malowanie konstrukcji stalowej dachu na kolor antracytowy, RAL 7016,

- demontaz dwoch tablic do kosza, montaz dwoch tablic do kosza sktadanych na bok, na $ciang,

- profesjonalna tablica do koszykowki 180 x 105 cm, wykonana ze szkta akrylowego gr. 10 mm,
osadzonego na ramie metalowej,

- tablica osadzona na konstrukcji stalowej, sktadanej na $ciane,

- tablica z certyfikatem FIBA i1 PN,

- demontaz stalowych uchwytoéw do siatki, montaz nowego systemu do napinania siatki, z siatka.
Przyjete parametry:

- shupki do siatkéwki aluminiowe montowane na $cianach, z ptynng regulacja wysokosci siatki,

- profil aluminiowy owalny lub okragly,

- naciag srubowy,

- regulacja wysoko$ci zawieszenia siatki: od 1,07 do 2,43 m, co umozliwia gre w siatkowke, tenisa,
badmintona,

- siatka do siatkdwki turniejowa, z antenkami, wykonana z polipropylenu o $rednicy 3 mm,
wymiary 9,5 m x 1 m, linki naciggowe: gora linka stalowa, dolna linka z polipropylenu,

- zakup, dostawa 1 montaz systemu naglto$nienia, zgodnie z opracowanym projektem. Sktadniki systemu
naglo$nienia,

SYSTEM NAGLOSNIENIA

Dwudrozny zestaw gtosnikowy, przetworniki 1x 12"/ 2,5", 1x 1"/ 1,4",
efektywnos¢ 98 dB, max SPL 129 dB, moc znamionowa 300 W, moc
Zestaw gtosnikowy |szczytowa 1 200 W, impedancja 8 Q, nominalny kat zasiegu (-6 dB) 2

typ_1 H90° x V70°, uzyteczny zakres czestotliwosci 55 Hz - 20 kHz, materiat
obudowy - sklejka drewniana. Montaz 8 x M8, 8 x M10. Wymiary
362x620x404 mm. Waga < 22 kg.
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Zestaw gtosnikowy
typ_2

Dwudrozny zestaw gtosnikowy, przetworniki 1x 5" /1,2", 1x 1,3" /1",
efektywnos¢ 89 dB, max SPL 115 dB, moc znamionowa 80 W, moc
szczytowa 320 W, impedancja 8 Q, nominalny kat zasiegu (-6 dB) H120°
x V80°, uzyteczny zakres czestotliwosci 70 Hz - 20 kHz, materiat
obudowy - sklejka drewniana. Montaz 4 x M6, 2 x M8. Wymiary
172x303x191 mm. Waga < 5 kg.

Uchwyt typ_1

2x uchwyt montazowy typ 1

Uchwyt typ_2

2x uchwyt montazowy typ_2

Wzmacniacz typ_1

Wzmacniacz mocy klasy D, moc 4x 500 W/ 2-4 Q, 4x 400 W /8 Q, 2x 1
000 W 70/100 V, funkcja "power sharing", wejscia analogowe Euroblock
oraz RCA, ztgcze SPDIF, wbudowany procesor DSP (gain, kompresor,
filtr gérnoprzepustowy, limiter, EQ), wbudowany mikser strefowy, ztgcze
Ehternet, wbudowany punkt dostepowy Wi-Fi, sterowanie sieciowe
przez przegladarke, pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz, SNR > 106
dB, THD+N < 0,05 %, ztgcza GPIO (Euroblock), waga < 8 kg

Wzmacniacz typ_2

Wzmacniacz mocy klasy D, moc 2x 750 W/ 2-4 Q, 2x375 W /8 Q, 1x 1
500 W 70/100 V, funkcja "power sharing", wejscia analogowe Euroblock
oraz RCA, ztgcze SPDIF, wbudowany procesor DSP (gain, kompresor,
filtr gérnoprzepustowy, limiter, EQ), wbudowany mikser strefowy, ztgcze
Ehternet, wbudowany punkt dostepowy Wi-Fi, sterowanie sieciowe
przez przegladarke, pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz, SNR > 106
dB, THD+N < 0,05 %, ztgcza GPIO (Euroblock), waga < 7 kg

Matryca foniczna
typ_1

Matryca audio 12 x 8; 12 wejs¢é symetrycznych + 4 niesymetryczne
RCA/8 wyjs¢ symetrycznych, procesor DSP; Sterowanie wszystkimi
funkcjami za pomocg aplikacji z dowolnego urzadzenia potgczonego z
siecig (z dowolnego miejsca na ziemi) bez wymagania dodatkowej
aplikacji (aplikacja wbudowana w urzadzenie) lub przez dotykowy.
Funkcje procesora DSP co najmniej: wzmocnienie na kazdym kanale,
obrébka dynamiczna na wejsciach i wyjsciach, korektory barwy
parametryczne i graficzne na wejsciach i wyjsciach, eliminator
sprzezenia zwrotnego, miksery matrycowe z funkcjg autimix, zwrotnica,
opdznienie, generator sygnatu, filtry FIR, kalendarz zdarzen
umozliwiajacy automatyczng aktywacje wybranych zdarzen, regulacja
poziomu sygnatu w zaleznoséci od tta otoczenia, funkcja ducker,
wskazniki wysterowania z funkcjg przytrzymania poziomu szczytowego.
Gniazda GPI (8szt) GPO (2szt). Znieksztatcenia (SMPTE, typowe)
<0.5%; (THD-N, typowe) <0.5% (8 Ohms, 10dB ponizej mocy
znamionowej, 20Hz—20kHz); Separacja kanatéw —75dB (1kHz);
Stosunek Sygnat/Szum >110dB (20Hz-20kHz); Odpowiedz
czestotliwosciowy 20Hz-20kHz, +0.05dB. Port sieciowy 1gibit.

Sterownik typ_1

Panel dotykowy sterujgcy do matrycy, min 77, rozdzielczos¢ 800x1280,
potgczenie z matrycg w sieci. Mozliwos¢ manipulacji wszystkimi
parametrami matrycy, zasilanie POE, wielostopniowy dostep do warstw
przypisany do uzytkownika i zabezpieczony hastem (np. obstuga,
administracja).

Konsoleta foniczna
typ_1

Cyfrowa konsoleta miksujgca min 20 kanatéw: 16 wejS¢ mono + 2 stereo
oraz 2 powroty. 6 grup miksowania. Fadery: 8 + 1x Master, ekran
dotykowy min. 8", wejscia: 16x mic/line (12x XLR, 4x XLR/TRS), wyjscia:
8x XLR, Minimum 18 efektéw oraz 6 GEQ. Zmotoryzowane ttumiki.
Zakres dynamiki min 110dB. Przesuchy nie wieksze niz -100dB,
wymiary 320x140x455 mm, waga < 7 kg

10

RACK_KON

Uchwyt rack

11

Interfejs przytacza

Modut przytgcza sygnatowego, Bluetooth
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typ_1

12

Interfejs przytacza
typ 2

Modut przytacza sygnatowego, 2x XLRf

13

Odbiornik
systemowy

Systemowy odbiornik sygnatowy, 2x wyjscie liniowe

14

Zasilacz

Zasilacz odbiornika systemowego

15

Pokrywa

Pokrywa typ_1

16

Puszka

Puszka montazowa typ_1

WWWwl W

17

Odtwarzacz
foniczny

Odtwarzacz audio CD/USB/SD/Bluetooth, wbudowany tuner DAB+,
osobne wyjscia dla odtwarzacza (RCA oraz symetryczne XLR) i dla
tunera (RCA), impedancja wejsciowa =10 kQ, impedancja wyjsciowa =
200 Q, nominalny poziom wejsciowy min. +4 dBu (1,23 Vrms, tltumienie
wyjscia: 0 dB), nominalny / maksymalny poziom wyjsciowy min. -10 / +6
dBV (0,316 / 2,0 Vrms, ttumienie wyjscia: 0 dB), obstugiwana pamie¢
USB / karty SD / karty SDHC 512 MB - 64 GB / 512 MB — 2 GB, 4-32
GB, obstugiwany system plikéw FAT16, FAT32, wysokos$¢ 1 HU,

18

Mikrofon typ_1

Mikrofon wokalowy dynamiczny, uzyteczny zakres czestotliwosci nie
wezszy niz 40 Hz - 16 kHz, charakterystyka kierunkowosci
superkardioidalna, czuto$¢ min. 1,8 mV / Pa, impedancja wyjsciowa =
350 Q, wlacznik

19

Zestaw
bezprzewodowy

typ_1

Zestaw cyfrowego systemu bezprzewodowego z mikrofonem do reki z
kapsutg dynamiczng kardioidalng. Uzyteczny zakres czestotliwosci
nadajnika 80 Hz - 20 kHz. Dynamika 134 dB, latencja nie wieksza niz
1,9 ms, znieksztalcenia nieliniowe nie wieksze niz 0,1 %. Sterowanie
systemem mozliwe poprzez aplikacje mobilng. Synchronizacja nadajnika
z odbiornikiem w technologii BLE (Bluetooth Low Energy). Max. moc
wyjsciowa nadajnikéw: 10 mW Wymiary nadajnika miniaturowego: 80 x
63 x 20 mm, masa z bateriami ok. 120 g. Odbiornik dwuantenowy z
odbiorem w trybie réznicowym ,Intelligent Switching Diversity”,
wyswietlacz LCD ze wskazaniem poziomu sygnatu antenowego,
wysterowania audio, czestotliwosci transmisyjnej, stanu natadowania
ogniw zasilajgcych nadajnik.

20

tadowarka

Zestaw tadujgcy do systemy bezprzewodowego: fadowarka z
zasilaczem z 2 akumulatorami

21

Statyw

Statyw mikrofonowy standardowy, wysiegnik 70 cm, gwint 3/8 ",
wysokos$¢ 100 / 230 cm, sktadane ndzki: min. 32 cm, waga < 3,5 kg

22

Przetgcznik sieciowy

Przetgcznik sieciowy, 8 portéw gigabitowych, w tym 4 porty PoE+.
Zasilanie PoE o fgcznej mocy 62 W: 4 porty PoE zgodne ze standardami
802.3at/af, zapewniajgce tacznie 62 W* mocy zasilania PoE. Gigabitowe
porty: 4 gigabitowe porty POE+ i 4 gigabitowe porty bez PoE przekfadajg
sie na potgczenia o duzych predkosciach.

Dziatanie zintegrowane z platformg SDN: Bezobstugowa konfiguracja
ZTP**, centralne zarzgdzanie w chmurze i inteligentne monitorowanie.

Centralne zarzadzanie: Dostep z poziomu chmury oraz aplikacja
zarzgdzajgca. Niezawodne zabezpieczenia: Wigzanie adreséw IP, MAC
i portow, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm
Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer
Radius i wiele wiecej. Optymalizacja transmisji gtosu i wideo: QoS
L2/L3/L4 i IGMP Snooping.

23

SZ_1

Szafa stojgca 25U 19", 1250x600x800 mm (wys,szer,gt), drzwi
szklane
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Skrzynia transportowa typu rack, wysoko$¢ min. 14 HU, wykonana ze
sklejki, krawedzie zabezpieczone aluminiowymi profilami, narozniki
24 SZ M kulkowe, zamki motylkowe, ragczki kasetowe, wyposazona w kotka, 1
otwierana z przodu i od gory, rewizja z tytu obudowy, szuflada 2 HU,
listwa zasilajgca, montaz konsolety fonicznej od gory,

Montaz szafy rack, elementy instalacyjne, okablowanie wewnetrzne,
transport,

25 MON

Uruchomienie systemu nagtosnienia na obiekcie, programowanie,

26 UR strojenie, szkolenie uzytkownika,

- zakup, dostawa i montaz systemu nagtosnienia, zgodnie z opracowanym projektem. Sktadniki systemu

ekranu,
SYSTEM EKRANU

Ekran LED 4,5x2,5m (11,25m2) mogacy stuzy¢ jako ekran i tablica
1 Ekran wynikéw, o gestosci piksela max. P3.91 i jasnosci min. 5000 nitéw, 1

odswiezanie na poziomie min. 7680 Hz, stopien ochrony IP 65 / 54,
2 Konstrukcja Konstrukcja ekranu led 1
3 Tablica Tablica wynikow z zegarami 24/14 sek. 1
4 Kontroler Kontroler ekranu led VX600 wraz z walizkg transportowg 1
5 | Oprogramowanie | Oprogramowanie sportowe wraz z pulpitem dotykowym 1
6 Rozdzielnia Rozdzielnia mobilna 1
7 Materiaty Materiaty instalacyjne (przytgcza $cienne) 1
8 Okablowanie Okablowanie 1
9 Montaz1 Montaz ekranu oraz tablicy wraz z zegarami 1
10 Montaz2 Montaz tablicy wraz z zegarami 1
11 Szkolenie Szkolenie wraz z dojazdem 1

- zakup 1 dostawa elementow wyposazenia sportowego sali gimnastycznej, wedlug zestawienia:
Pilki:
25 x pitka do siatkoéwki rozmiar 4
25 x pitka do siatkéwki rozmiar 5
25 x pitka do koszykowki rozmiar 5
25 x pitka do rgcznej rozmiar 0
25 x pitka do recznej piankowa
25 x pitka do rugby
12 x pitka lekarska 1kg
12 x pitka lekarska 2kg
12 x pitka lekarska 3kg
5 x pitka lekarska Skg
15 x pitki do tenisa ziemnego

Sprzet gimnastyczny :

4 rodzaje szarf kolorowych po 20 w kazdym kolorze
2 X rOwnowaznie
5 x materace gimnastyczne (rozmiar 10)

10 x materace gimnastyczne (rozmiar 5)
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2 x odskocznie

2 x liny do wspinania

16 x taweczki gimnastyczne

2 x drazek na drabinke sktadany

4 x tablice z obreczami do koszykowki z siatkami do powieszenia na drabinkach
2 x bramki pelnowymiarowe (na boisku)

4 x bramki mniejsze (np. do gry na boisku)

20 x znaczniki treningowe

20x pachotki mate

20x pachotki duze

5x stoper elektroniczny

2 x tasmy miernicze (50m i 100m)

30 x skakanki profesjonalne, 30x skakanki mniejsze
2x wozki na pitki, 2x stojaki na pitki

30 x pitki gimnastyczne

40 x gumy oporowe

30 x hula hop

40 x laski gimnastyczne

10 x jezyki sensoryczne : poduszki sensoryczne
15 x fitball fi 60cm

10 x wstazki gimnastyczne

40 x ringo

40 x woreczki gimnastyczne

10 x gumy do skakania

2 x lina/ kabel do krecenia

5 x sktadane stoty do tenisa stolowego

10 x siatki do stotow do tenisa

100x piteczki do ping ponga

40 rakiet do tenisa stotowe

Jabtuszka do zjezdzania x 50

Tasmy do oznaczani na parkiecie

- w celu zapewnienia estetycznej spdjnosci 1 jednolitosci kolorystycznej w catym obiekcie, Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania kolorow farb $ciennych 1 kolorowych zywic epoksydowych na
posadzkach, gwarantujacych jednolita powierzchni¢ bez widocznych réznic w odcieniu lub potysku
pomiedzy fragmentami wykonanymi w r6znych etapach odbudowy szkoty,
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1 pietro.
Modernizacja pomieszczen na I pietrze dotyczy gidéwnie dostosowania obiektu do wymogdéw ochrony
p.poz. i do uzytkowania przez osoby z niepelnosprawno$ciami.

Zakres rob6t budowlanych modernizacyjnych:

- rozebranie $cian dzialowych w sanitariatach, ze skuciem plytek na §cianach i posadzkach, oraz
demontaz osprz¢tu. Zdemontowane i rozebrane materiaty do utylizacji,

- zamurowanie okna na antresoli,

- rozebranie stolarki drzwiowej wejSciowej do sanitariatow, z poszerzeniem osciezy w $cianach,

- wykonanie nowych $cian dziatowych zgodnie z projektem budowlanym,

- wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wedtug zataczonych projektow i parametrow.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej, wedlug zataczonych projektow i
parametrow,

- wykonanie nowych instalacji o§wietlenia awaryjnego i p.poz.,

- wykonanie nowych oktadzin §cian i posadzek z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych —
toaleta damska, meska i1 dla niepelnosprawnych:

- posadzki z ceramicznych plytek podtogowych o wymiarach 30 x 60 cm lub 60 x 60 cm,

- oktadziny $cian z ptytek Sciennych o wymiarach 30 x 60 cm lub 60 x 60 cm,

- fuga elastyczna,

- Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych ptytek w przedziale wartosci 90,00 — 120,00
z1/m?2 netto,

- montaz na istniejgcych parapetach z lastriko naktadek z PCV gr. 0,8 cm, kolor biaty,

- montaz bialego osprzetu w pomieszczeniach sanitarnych — umywalki potokraglte ceramiczne z pot
postumentami, ubikacje ceramiczne, miski sedesowe wolno opadajgce, baterie umywalkowe stojace,

- zakup 1 montaz wyposazenia: lustra 60 x 50 cm (klejone na ptytkach), pojemnikdéw na reczniki Z-Z i
na mydto w ptynie, uchwyty na papier toaletowy, zamykane kosze 50 litrow, wieszaki na reczniki,

- wykonanie $cian dziatowych z paneli HPL w toalecie megskiej. Montaz na profilach aluminiowych, z
nozkami, zamkami, klamkami i zawiasami,

- wykonanie ubikacji dla niepelnosprawnych, z wyposazeniem dostosowanym dla 0sob z
niepetnosprawnoscia,

- wykonanie nowych kolorowych posadzek epoksydowych na ciggach komunikacyjnych, stopniach
schodowych, spoczniku klatki i na antresoli o gr. min 3 mm, z kolorowego piasku kwarcowego.
Kolorowa posadzka epoksydowa z cokotem na $cianach, wykonczona bezbarwnym lakierem
matowym:

- posadzki epoksydowe gr min 3 mm z kolorowego piasku kwarcowego, z obrobka dylatacji
przeciwskurczowych masami elastycznymi, wykonczenie lakierem matowym odpornym na UV,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min 80 N/mm2,

- antyposlizgowos¢ R 10,

- wysoka odporno$¢ chemiczna,

- wymagany atest higieniczny, zgodny z normg PN-EN 13813,

- zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9,

- cokoliki wykonczone posadzka epoksydowag o wys. 10 cm, z wyobleniem katow masami,

- demontaz starych barierek metalowych na biegach schodowych i wykonanie nowych barierek ze szkta
bezpiecznego, montaz do policzka ptyty biegu schodowego (mocowanie boczne). Barierka szklana o
parametrach:

- szkto 6,6,4 mm VSG ESG przezroczyste, hartowane i klejone, krawedzie wypolerowane i
zaokraglone,

- listwa aluminiowa do montazu szkta w odcinkach dostosowanych do biegu, mocowane typ Y,
mocowanie profila na wierzch, wysoko$¢ barierki od posadzki 1,10 m,
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- montaz por¢czy na $cianach bocznych biegow schodowych. Po wykonaniu nowych barierek i1 porgczy
na $cianach szeroko$¢ biegu schodowego nie moze by¢ mniejsza niz 1,00 m. Porgcze montowane na
$cianach o parametrach:

- $rednica rury pochwytu min ©@42,4 mm, grubo$¢ $cianki rury min 2,0 mm, powierzchnia
szlifowana, stal nierdzewna AISI 304 (18-08),
- porgcz zakonczona zaslepkami,

- przecieranie istniejacych tynkéw na klatce schodowej, na holu I pi¢tra i na antresoli,

- wykonanie gladzi na $cianach i sufitach, na klatce schodowej, na holu I pigtra i na antresoli, z
malowaniem powierzchni farbami krzemianowymi. Kolor $cian taki sam jak na parterze, sufity biate,

- w holu montaz na istniejacych parapetach z lastriko, naktadek z PCV gr. 0,8 cm, kolor biaty,

- likwidacja w dachu pigciu kanatow wentylacyjnych, z zabetonowaniem otworow i uzupetnieniem
pokrycia dachu z piany PUR,

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej, z oscieznicami regulowanymi,

- o$cieznica drewniana regulowana z ptyty MDF bez przylgowa, dwa zawiasy ukryte, kolor biaty, z
uszczelkami, zaczep katowy na zamek. Grubo$¢ $cian no$nych 28 cm, grubo$¢ $cian dzialowych
12 cm,

- skrzydto drzwiowe — skrzydta drzwiowe petne, bez przeszklen, kolor biaty, drewniane lub z ptyty
MDF, boki wzmocnione tasma ABS, cichy domyk, zamek magnetyczny,

- wyposazenie — klamka metalowa, zamek patentowy z wktadka, naklejany numer pomieszczenia,

- Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych drzwi wewngtrznych, z o$cieznicami
regulowanymi, w przedziale wartos$ci 2000,00 - 2500,00 zl/szt. Netto,

- wykonanie nowej $ciany dziatowej gr. 12 cm, z montazem drzwi przeciwpozarowych, o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30, drzwi D-5, przy klatce schodowej. Stolarka drzwiowa z profili
aluminiowych o odpornosci ogniowej EIS 30, dwu skrzydtowa, kolor RAL 7016, przeszklone,

- montaz drzwi przeciwpozarowych wejsciowych na antresole, o klasie odpornosci ogniowej EIS 60,
drzwi D-6, przy spoczniku klatki schodowej. Stolarka drzwiowa z profili aluminiowych o odpornosci
ogniowej EIS 60, dwu skrzydtowa, kolor RAL 7016, przeszklone,

- w czes$ci spocznika klatki schodowej przeszklenie fasadowe musi by¢ wykonana w klasie odpornosci
ogniowej EI 60, zarowno konstrukcja aluminiowa jak i szyby,

- demontaz na antresoli starych barierek z rur stalowych i montaz nowych balustrad szklanych, ze szkta
bezpiecznego, montaz do policzka ptyty antresoli (mocowanie boczne), taczna dt.37,05 m. Balustrada
szklana o parametrach:

- szklo 6,6,4 mm VSG ESG przezroczyste, hartowane i klejone krawedzie wypolerowane i
zaokraglone,

- listwa aluminiowa do montazu szkta w odcinkach 2,5 m, mocowane typ Y, mocowanie profila na
wierzch, wysoko$¢ barierki od posadzki 1,10 m,

- w czesci antresoli wymiana przeszklenia fasadowego na nowe, z cieptych profili aluminiowych,
profile aluminiowe fasadowe, kolor RAL 7016, z potréjnym pakietem szybowym. Przeszklenie
fasadowe z wymiang od zewnatrz obrébek blacharskich, nowe obrobki z blachy powlekanej. Od
zewnatrz na szybach zamontowane rolety materialowe, sterowane rgcznie. Material nie
przepuszczajacy $wiatla, zaciemniajgcy, podgumowany,

- w celu zapewnienia estetycznej spdjnosci 1 jednolitosci kolorystycznej w catym obiekcie, Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania kolorow farb $ciennych 1 kolorowych zywic epoksydowych na
posadzkach, gwarantujacych jednolita powierzchni¢ bez widocznych réznic w odcieniu lub potysku
pomiedzy fragmentami wykonanymi w roznych etapach odbudowy szkoty,

ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
- wymiana rynien i rur spustowych na sali gimnastycznej. Nowe rynny i rury spustowe z blachy
powlekanej, systemowe,
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- wymiana przeszklenia fasadowego, w konstrukcji profili aluminiowych fasadowych cieptych,
szklonych pakietami trzyszybowymi, cieptymi, z wymiang obrobek blacharskich. Na szybach fasady,
od wewnatrz zaprojektowano montaz rolet z materiatu nie przepuszczajacego swiatto, opuszczanie
reczne,

- rozebranie uszkodzonej w wyniku powodzi §ciany zewngtrznej, wraz z fundamentami, stolarka
okienng 1 drzwiowa. Wykonanie nowych fundamentdw, izolacji poziomej i nowej $ciany zewngtrznej
z bloczkéw gazobetonowych o gr. 25 cm. W $cianie zaprojektowano stupy zelbetowe 25 x 25 cm, z
wbudowang szyng HALFEN HTA38/17 i listwa do muru BL180. Sciana izolowana od zewnatrz
styropianem o gr. 20 cm, wykonczonym systemem BSO,

Szyna HALFEN HTA38/17 i Listwa BL180

N\ ..
~. Kotwienie muru z
-/ . .
_d uzyciem kotew BL

HTA 38/17

- wylanie ptyty betonowej na wejsciu gtownym do Sali sportowej, z osadzeniem zewngetrznej
wycieraczki systemowej, z wktadem gumowo szczotkowym,

- wykonanie nowej izolacji pionowej nowych $cian fundamentowych z grubowarstwowych mas
bitumicznych, modyfikowanych polimerami — izolacja KMB, o gr. min 4 mm,

- docieplenie nowych $cian fundamentowych plytami izolacyjnymi z XPS, gr. 10 cm, ptyty montowane
do podltoza na pianoklej, bez kotkowania,

- wykonanie na ptytach izolacyjnych z XPS wyprawy elewacyjnej, podwodjnie zbrojonej siatka,

- montaz folii kubetkowej, z listwg zamykajaca,

- zasypanie wykopow piaskiem, wykonanie woko6t budynku opaski zwirowej zamknigtej obrzezem
chodnikowym,

- dostosowanie ocieplenia §ciany zewngtrznej tacznika, przy sali gimnastycznej, do przepiséw p.poz..
Dostosowanie ma polega¢ na usunigciu z elewacji ocieplenia ze styropianu i zastagpienie go
ociepleniem z welny mineralnej (material nie palny) — pas o szer. 2 m, od styku ze $ciang sali
gimnastycznej. [zolacja nie palna mi¢dzy strefa ZLI, a ZL III. W pasie elewacji o szer. 2,00 m zostanie
wymienione okno w piwnicy i na korytarzu tacznika, na okna p.poz., w klasie odpornosci ogniowej EI
60,

- zamurowanie dwoch okien na sali gimnastycznej migdzy strefg ZL 1, a ZL 111,

- ustawienie rusztowan systemowych do wymiany rynien i przeszklenia fasadowego,

- modernizacja punktow $wietlnych nad drzwiami wejsciowymi,

- wykonanie fundamentéw pod nowg centrale wentylacyjna, z klimatyzacja i ogrodzeniem urzadzen,

- wymiana parapetow zewne¢trznych w oknach piwnicy i oknach o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
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3.5 OKreslenia podstawowe.

3.4.1 Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

3.3.1 Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

3.3.2 Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czgséci przedmiotow skladajacych si¢ na catosé
uzytkowa.

3.3.3 Tymczasowym obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

3.3.4 Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, nadbudowe, rozbudowe obiektu budowlanego.

3.3.5 Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

3.3.6 Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

3.3.7 Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

3.3.8 Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

3.3.9 Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokét odbiorow czesciowych i1 koncowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzk¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

3.3.10 Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3.3.11 Teren zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty , o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacego w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Ladek Zdréj, 05.05.2025 r. Strona 18 z 60 Bite+z



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Odbudowa placowek oswiatowych w Ladku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ladku-Zdroju

3.3.12 Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

3.3.13 Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa,

3.3.14 Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3.3.15 Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

3.3.16 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

3.3.17 Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

3.3.18 Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalnie wytworzone, jak rowniez rdzne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.3.19 Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okres§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

3.3.20 Polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3.3.21 Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizycznag bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

3.3.22 Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

3.3.23 Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedhlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

3.3.24 CzeSci obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spehienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych mozliwg do odebrania 1 przekazania
do eksploatacji.

3.3.25 Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 specyfikacjach technicznych.

3.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

3.6.1 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacjg jak rowniez poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3.6.2 Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety specyfikacji technicznej.
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3.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia podstaw¢ do wykonania przedmiotu zamowienia. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci: 1. Projekt, 2. Specyfikacja, 3. Inne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ inspektora nadzoru,

3.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z projektem i specyfikacja
techniczna.

3.6.5 W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i beda mialy wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i bezpieczenstwa
zarbwno dla pracownikow jak 1 uzytkownikéw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang
wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy oraz teren przylegly do granicy od strony dziatki
sasiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i jest wiaczony w ceng
umowna.

3.6.7 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia roboOt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie ogdlnego tadu i porzadku,

- miejsca na sktadowiska 1 drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
srodowisku naturalnym,

- zabezpieczy przed zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- praca sprzetu uzytego podczas realizacji robdt nie bedzie powodowad zanieczyszczenia w
srodowisku naturalnym poza placem budowy

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokot niej,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnos$ci spotecznej,

- oplaty 1 ewentualne kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciaza Wykonawce.

3.6.8 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp.

3.6.10 Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

3.6.11 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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3.6.12 Wykonawca bedzie moglt korzysta¢ za osobng odptatnoscig ze zrodet poboru energii elektrycznej 1
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji.

3.6.13 Ekipy wykonawcy beda mogly przebywaé na terenie posesji przez wszystkie dni robocze dni
tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadcg budynku.

3.6.14 Transport z wykorzystaniem podwoérka bedzie mogt sie¢ odbywa¢ w godzinach uzgodnionych z
zarzadcg obiektu.

3.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania materiatow.

3.6.16 Wykonawca oznakuje plac budowy zgodnie z Rozporzadzeniem M.I. z dnia 26 czerwca 2002r w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi
zmianami).

3.7. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

3.7.1 Zrodta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta w sposob ciagly spelniajg wymagania specytfikacji
technicznej w czasie postgpu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

3.7.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one.
Potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za skladowane materialy ponosi
wykonawca.

3.7.3 Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
zastosowania réznych materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.7.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.
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3.8. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w specyfikacji 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ zgodny i1 zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong srodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spelni¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie
oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace poszczegolne maszyny lub urzadzenia powinny by¢ odpowiednio wcze$niej przeszkolone.

3.9. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.10. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, odpowiada
za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, oraz za ich zgodnos$¢ z
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dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projekt organizacji robot 1
zalecenia Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczen biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostegpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w rezultacie realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
3.10.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowg 1 specyfikacja.

3.10.2 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot.

Kontrola jakosci robot — zasady kontroli jakoSci robdt, badania i pomiary (sposob i czestotliwos¢),
ocena wynikow badan.

Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Program ten powinien zawierac:

¢) organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegdlnych prac,

d) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
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g) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
h) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

1) wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i1 kontroli (odpowiednie laboratorium),

j) sposob oraz forme¢ gromadzonych wynikdw badah i proponowany sposdb przekazywania ich
Inspektorowi nadzoru,

k) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

1) rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.

m)Sposéb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Zasada kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatow 1 robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji techniczne;j.

Probki, badania i pomiary.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik
zostanie pisemnie przedstawiony Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i1 materiaty, ktore:

n) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

o) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma,

b) Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 1 ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej,

¢) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy nie spelniajace tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujagcym wykonawce i
zamawiajacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki
do odbioru robdt i w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostale dokumenty:

p) pozwolenie na budowe,

q) protokot przekazania terenu budowy,

r) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
s) protokot odbioru robot,

t) protokot z narad i ustalen,

u) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej specyfikacji.

Obmiar robot — zasady obmiaru roboét, jednostka obmiarowa.

Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wydruki obmiaru bg¢dg wpisane do ksigzki
obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z cze¢sto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Zasady okres$lania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR - ach oraz
KNNR — ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Odbioér robot — zasady odbioru robét, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér
czesciowy, koncowy i ostateczny.
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Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czastkowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie ,,Dokumenty odbioru ostatecznego™.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, a zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 specyfikacji z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ dokonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja techniczng
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokot odbioru i1 przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktoére
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym 1 r¢kojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot™.

4. SST - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.

SST - Roboty ziemne

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.02.01.00. Wykopy wasko-przestrzenne pod fundamenty
B.02.02.00. Podktad pod-posadzkowy z pospotki.
B.02.03.00. Zasypki.
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B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt
5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.
Przed rozpoczgciem wykopow nalezy wykonaé¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkow kierunkowych, faw wysokosciowych
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
- Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
- Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubos$ci 25 cm.
- Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni
rzutu obiektu.
- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
- Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
- Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
- Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.
- Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalne;j
Proctora.
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5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $§mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,
0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wpkt 11,

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakofnczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6 2. Wykonanie podktadoéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg m3:

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem
na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
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Wykonanie podkladow i nasypow — placi sie¢ za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatu, uformowanie 1 zaggszczenie podkladu z wyréwnaniem
powierzchni.

Zasypki — placi sie za m? zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatéw, transport gruntu — placi si¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie
rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

SST - Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot betoniarskich, zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i1 podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. Betony
konstrukcyjne w tym: stopy i tawy fundamentowe, belki, podciagi, wienice, stropy i klatka schodowa
Podtoza betonowe pod posadzki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

- Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

- Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly,

wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem

data wysytki

- termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we Wwsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napeinianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

c) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli jako$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej =zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

- oznaczenie czasu wigzania wg m
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania

- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe) przystosowane do pneumatycznego
zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

- Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢é
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowal kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2 m?oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996,
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 stalo$ci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

- B-15 dla wykonania taw 1 stop fundamentowych

- B-20 dla wykonania stropow gestozebrowych oraz belek, podciggow i wiencow

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwo$¢ nie wicksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-20 dla betonow konstrukcyjnych zbrojonych

- B-15 dla podbetonow i podktadow

Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Srodki do transportu betonu
- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- Tlos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
- Czas transportu 1 wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robdt
5.1. Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
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dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie skladnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
- 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% — przy dozowaniu kruszywa,
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikow:
- Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac belki

wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wickszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm

w warstwe poprzednig i1 przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym

wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gl¢bo-
kosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
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doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i
sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gidéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli

jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢

uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesnie] podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie

bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne

wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

- Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami

kruszywa, przetlomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie
nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- roéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci 1 wgltgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem 1 nastepnie wygtadzic i
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uklepa¢, aby otrzymac rowng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i porow,
- wyroOwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste 1 odwodnione. Beton winien by¢
rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg
projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m*® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 1 B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;i,
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni
- pielegnacj¢ betonu
- rozbiorkag deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunig¢cie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podlozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza,

przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetosci.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
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SST - Tynki.

1.1.

1. Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Okfadziny $cienne wewngtrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
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popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.

2.4. Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.5.

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Stelarze metalowe wg instrukcji producenta

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Ogdblne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawag spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

5.5.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymalego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i1 brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz
2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

Wvykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub

aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,

umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty
nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans
miegdzy podlogg a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z widkna szklanego 1

Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiorow mi¢dzyoperacyjnych podloza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakos$ci

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy materialdow ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu plytek

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornos$ci na uderzenia,

w przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsys-

tencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza
Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i1 ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pe¢cherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbiodr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie 1 zdj¢cie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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Suche tynki

Placi sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Okladziny Scian

Placi si¢ za ustalona ilo§é m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty gipsowo — kartonowe,

SST - PosadzKi.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.  Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza grubos$ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypeklieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.12.02. Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem 1
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1.4.

przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem iumyciem
powierzchni.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest
potmatowa, gtadka lub moletowana.
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wildknistych
wypeliaczy mineralnych, plastyfikatorow 1 dodatkow zwiekszajacych przyczepno$¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki tluszczowe, pak 1 zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny 1 zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
- temperatura mi¢kni¢cia— nie normalizuje si¢,
- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o
grubo$ci 20 mm i wyciagganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,
- wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
- splywnos¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie normalizuje sig,
- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+£2C zrzuconej z wysokosci
2,5 m na plyte stalowa — bez pekniec 1 odpryskow,
- gestos$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
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- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

~ dhugos$c¢ 1 szerokos¢: +1,5 mm
- grubo$¢: £ 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szerokos¢: £1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem kazeiny

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wys$cidotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

f) Sktadowanie
Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
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Wykonanie robét

. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu
1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy.

- W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestag — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?>.

- Zapraw¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione masg asfaltowq.

6. Kontrola jakosci

6.1.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-

6.2.

kosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialdw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych,

wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw 1 rob6t powinien obejmowaé zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatdéw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiodr powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia
1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdéw 1 sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SST - Stolarka okienna i drzwiowa.

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i1 okienne;.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
Liczba punktéw zamocowan
wysokos$¢ szerokos$¢ Zamocowan W nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej:

- w sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach,

- uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

- ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

- Of$cieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny migdzy o$cieznicag a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.

- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

- . Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy
. + +

skrzydtami 2 2
Migdzy skrzydtami a 1 3
oscieznica

5.3. Powtloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
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- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest — szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbioér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
- dopasowanie i wyregulowanie skrzydet, zawiasow, mocowan,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlanag.

SST - Roboty malarskie.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych robot malarskich - malowanie tynkow, elewacji, dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
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2. Materialy

2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg¢ — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

~ wydajno$¢ — 6-10 m*/dm?,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

~ wydajno$¢ — 15-16 m*/dm?,

- max. czas schnigcia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

~ wydajnos$¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
~ wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’
- czas schnigcia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
~ wydajno$¢ — 5-6 m*/dm?,
- max. czas schni¢cia— 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
~ wydajno$¢ — 6-8 m?/dm?
- czas schnigcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnoéé — 1,2-1,5 m*/dm’
- czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajnos¢ — 6-8 m*/dm?
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
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wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gesto$é: max. 1,6 g/cm?

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia
5 stopnia wyschni¢cia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 [m

przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powloki

odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby w opakowaniach fabrycznych nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
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5.1

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

5.2.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypeti¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w rdéznych
odcieniach.

Kontrola jakos$ci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej
niz po 3 s.

Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior podloza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczys$cic.
8.2. Odbior robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgezenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub baweliang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.
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[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SST - Roboty izolacyjne.

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe] 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem:

- izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe,

- izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli,

- izolacje termiczne,

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Materialy

. Wymagania og6lne

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z witokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
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2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

dtugos¢: 20 m 0,20 m

40 m +£0,40 m

60 m £0,60 m

szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 ¢cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
1 zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

a)

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia posadzek betonowe o gestosci min. 25 kg/m®.
Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstegpnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotdw 1 miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o gltgbokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.

wymiary:

dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm

grubo$¢ —

20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
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b)  Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

¢)  Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d)  Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2. Welha mineralna do ocieplenia wigzby dachowej, wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz §cisliwosc.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie roboét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

- Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

- lIzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob
ciggly na catej powierzchni.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowal wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

- Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

- Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte
wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe ew. welng
mineralng nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i1 wyszczerbien.
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Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).
6. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako§¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?> powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbiodr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-
czeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialdow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,

- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowlokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe. Wetna
mineralna.

SST — Rusztowania.

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
zwigzanych z montazem rusztowan.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
1.3 Wymagania dla rusztowan objetych SST
Rusztowania do wykonania ocieplenia i malowania $cian zewngtrznych.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Rusztowania beda wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta, ew. wg projektu
indywidualnego.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyroboéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan - ich eksploatacjai demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe.

Odbioér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego.

Wpis do dziennika budowy lub protokotlu technicznego okresla :
- uzytkownika rusztowania
- przeznaczenie rusztowania
- wykonawce montazu rusztowania ( nazwa oraz numer telefonu )
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukeji rusztowania
- opornos¢ uziomu
- terminy kolejnych przegladéw rusztowania

Na rusztowaniach powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca :
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem nazwy i nr telefonu
- dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukeji rusztowania

Rusztowania powinny by¢ wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, powinny:
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujgcych roboty oraz
do skladowania narzedzii niezbgdnej ilo$ci materiatow.
- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.
- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania roboét w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,
- posiada¢ porecz ochronng,
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- posiada¢ piony komunikacyjne.

Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wigksza niz 20,0 m , a migdzy pionami nie wigksza niz 40,0 m.

Podloze na ktorych ustawiane sg rusztowania powinny by¢ stabilizowane i wyprofilowane tak
aby umozliwi¢ odpltyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sily kotwiacej nalezy okresli¢
w projekcie ew. w dokumentacji producenta.

Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 KN.

Konstrukcja rusztowania - nie powinna wystawa¢ poza najwyzej zatozong lini¢ kotew wigcej
niz 3,0 m., a pomost roboczy umieszczony nie wyzej niz 1,50 m. ponad ta linig.

Odleglos¢ rusztowania od Sciany nie powinna przekracza¢ < 20,0 cm. W przeciwnym
wypadku konieczne jest zalozenie od tej strony balustrady.

Udzwig urzadzenia do transportu materialow na wysiggnikach mocowanych
do konstrukcji rusztowania nie moze przekroczy¢ 1,50 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje

piorunochronng.

Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej :
- zabezpieczenie przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania
- zabezpieczenie 0sOb postronnych przed mozliwoscia powstania urazOw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania ;

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscu przej$c i
przejazdow - powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong¢ z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rownoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepoéw miedzy stanowiskami pracy.

Odleglosci bezpieczne wynoszag w poziomie 5,0 m., a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu - nie liczac pomostu na ktérym roboty sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione :
- jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobra widocznos¢,
-w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,
-w czasie burzy lub wiatru o predkosci V > 10,0 m./ sek.,

Pozostawianie materialow i wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.
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Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub
uprawniong osob¢ po silnym wietrze, opadach atmosferycznych, oraz dziataniu innych czynnikéw
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa dla wykonywanych na rusztowaniach prac. Powinny by¢
takze sprawdzane po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo - nie rzadziej niz
raz w miesigcu.

Zakres czynnosci objetych sprawdzaniem - o ktorych mowa j/w - okreSla instrukcja
producenta lub projekt indywidualny.

W czasie burzy 1 przy silnym wietrze o predkosci wiekszej niz 10,0 m. / sek. prac¢ na
ruchomym podescie roboczym nalezy przerwa¢ a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia
1 zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

3. Sprzet - powszechnie stosowany w budownictwie

4. Transport
Transport rusztowan przy pomocy pojazdow stosowanych powszechnie w budownictwie (takich

ktore nie wplyng niekorzystnie na jej stan i jakos$¢).

5. Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m.
od poziomu podtogi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktorych jest mozliwy dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Pomosty_robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, by¢ szczelne zabezpieczone przed zmiang polozenia.

Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, ktorych dolna krawedz znajduje si¢
ponizej 1,10 m od poziomu stropu lub pomostu powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncoéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;j
zamocowanej na wysokosci 1,50 m wzdtuz zewnetrznej krawedzi przejscia.

6. Roboty malarskie, tynkarskie, murarskie, itp.

Roboty murarskie, tynkarskie 1 malarskie - na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac z
pomostow rusztowan;

- pomost rusztowania do robot murarskich 1 tynkarskich powinien znajdowaé si¢ powyzej

muru na poziomie co najmniej 0,5 m. od jego krawedzi,

- wykonywanie robot murarskich i1 tynkarskich z drabin przystawnych jest niedopuszczalne,

- chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach

otwordw 1 niestabilnych deskowaniach, oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez

dodatkowego zabezpieczenia, a takze opieranie si¢ o balustrady jest zabronione,

7. Roboty dekarskie i izoalcyjne.

Na dachach ktorych wytrzymato§¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob,
nalezy wykona¢ stale lub przenos$ne mostki i ktadki zabezpieczajace.
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8. Odbiodr rusztowan i kontrola jakosci.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy oraz po sprawdzeniu z dokumentacja projektowa lub dokumentacja
producenta. Odbiér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego.

Wpis do dziennika budowy lub protokotu technicznego okresla :

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania ( nazwa oraz numer telefonu),

- dopuszczalne obcigzenia pomostow 1 konstrukcji rusztowania,

- oporno$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladow rusztowania,

Na rusztowaniach powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca :
wykonawce montazu rusztowania z podaniem nazwy i nr telefonu
dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania

2

2

18.9. Jednostka obmiaru dla rusztowan - w m
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