

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy w Krakowie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 2/13, jedn. ew. Podgórze, obręb 73
INWESTOR : Gmina Miejska Kraków-Zarząd Zieleni Miejskiej
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grażyna Sułek
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2025

WYKONAWCA PRZEDMIARU:
inż. Grażyna Sułek

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2025

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0121-02 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją po-wykonawcą Krotność = 2 69/10000 | ha ha | 0,007 | |
| | | | | RAZEM | 0,007 |
| 2 d.1 | kalkulacja in- dywidualna | Demontaż huśtawki podwójnej, bujaka, lokomotywy, karuzeli, bujaka, piaskownicy, kosza betonowego 1,00 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - ZRĘBKOWANE DREWNIANE | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 69,00 | m ² m ² | 69,000 | |
| | | | | RAZEM | 69,000 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0113-04 analogia | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0,625 69,00 | m ² m ² | 69,000 | |
| | | | | RAZEM | 69,000 |
| 5 d.2 | kalkulacja in- dywidualna | Nawierzchnia ze zrębków drewnianych gr. 30 cm 69,00 | m ² m ² | 69,000 | |
| | | | | RAZEM | 69,000 |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 25,00 | m m | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 25,000 |
| 3 | | OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | | | |
| 7 d.3 | kalkulacja in- dywidualna | Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu Zestaw zabawowy - ciuchcia z wagonikami 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 8 d.3 | kalkulacja in- dywidualna | Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu piaskownica 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 d.3 | kalkulacja in- dywidualna | Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu Bujak "samolot" 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 d.3 | kalkulacja in- dywidualna | Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu huśtawka pojedyncza "mama i dziecko"- 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 d.3 | kalkulacja in- dywidualna | Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu Linarium obrotowe 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 12 d.3 | kalkulacja in- dywidualna | Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu Ławka z oparciem 2,00 | kpl. kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 13 d.3 | kalkulacja in- dywidualna | Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu zestaw piknikowy stół + 2 ławki 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 d.3 | kalkulacja in- dywidualna | Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu Stojak rowerowy 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |