Umowa Nr SOIZ/40141/1 0/2023

Zawarta w dniu // 90? 2993 r. w Bydgoszczy, pomiedzy :

1.

Miastem Bydgoszcz 7 siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 (85-102),
reprezentowanym przez Rafata Bruskiego - Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
dziatajgcego zgodnie z art, 19 ust. S ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych jako zarzadca drég publicznych miasta na prawach powiatu, zwanym dalej
,Miastem”,

a

Bydgoskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0. z siedzibg
w Bydgoszczy przy ulicy Grunwaldzkiej 64, NIP: 953-19-72-315, REGON: 091510523
reprezentowang przez Prezesa Zarzadu Spétki tukasza Grocholskiego, zZwang dalej
,Inwestorem”,

tgcznie zwani ,Stronami’.

§1.

Przedmiot Umowy

Inwestor  realizuje budowe dwéch budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych
przy ul. Leona Postusznego 5 i 9 w Bydgoszczy na dziatkach o nr ew.: 2/22, 2/23
obr. 435 13/15, 19/1 obr. 434
Inwestor przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze Jnwestycja niedrogowa” opisana
w ust.1 (dalej ,Inwestycja niedrogowa’), wigze sig z koniecznoscig przebudowy drogi,
ktéra zapewni obstuge komunikacyjng tej inwestycji, zgodnie z zatgcznikiem graficznym
do Umowy, okresélanej dalej jako .Inwestycja drogowa’.
Umowa stuzy ustaleniu szczegoOtowych warunkéw Przygotowania i realizacji Inwestycji
drogowe;.

§2

Zakres Inwestycji drogowej

Inwestycja drogowa bedzie obejmowata swym zakresem budowe odcinka ulicy
Postusznego wraz z niezbedna infrastrukturg - w zakresie zgodnym z zatgcznikiem
graficznym do Umowy.

§3.

Koszty Inwestycji drogowej

Z zachowaniem dalszych postanowien niniejsze; Umowy, Inwestycja drogowa wg § 2,
Przeprowadzona zostanie na koszt i staraniem Inwestora, ktéry na potrzeby jej realizacji,
zleci wykonanie robét budowlanych podmiotom zawodowo  trudnigcym sie
wykonywaniem tego typu prac.



Inwestor pokryje wszelkie pozostate koszty zwigzane z Inwestycjg drogowsa,
W tym takie, ktére powstaly w trakcie realizacji robot, a ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§4.

Wiasnosé nieruchomosci i prawo do dysponowania nieruchomoscia

Miasto os$wiadcza, ze przystuguje mu prawo wiasnosci lub prawo wiladania
nieruchomoscia na ktérej planowana Jest Inwestycja drogowa — stanowigcy dziatke
onrew. 16/1, 17/1, 18/7, 19/2 obr. 434 w Bydgoszczy.

W celu umozliwienia przebudowy uktadu drogowego, Miasto udziela niniejszym
Inwestorowi prawo do dysponowania wymieniong dziatkg na cele budowlane
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roky - Prawo budowlane.
Na podstawie tego, Inwestor staje sie uprawniony do zlozenia oswiadczenia
0 dysponowaniu przedmiotowsg nieruchomoécia na cele budowlane okreslone
W niniejszej Umowie.

Miasto zobowigzuje sig, ze nie odwota prawa, o ktorym mowa w ust.1, do dnia zgtoszenia
zamiaru przystapienia do uzytkowania inwestycji drogowej, tj. do dnia 30.12.2027 r.
Miasto o$wiadcza, ze dziatki wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu posiadajg
bonitacje odpowiednia dla realizacji inwestycji drogowej lub nadana ona zostanie
w czasie, ktéry umozliwi terminowe wykonanie inwestycji drogowe;j.

W przypadku stwierdzenia, iz realizacja Inwestycji drogowej wymaga wykonania prac
na terenie nieruchomosci nalezacych do os6b trzecich, Inwestor zobowigzuje sie
do nabycia niezbednych nieruchomosci lub ich czesci (po dokonaniu odpowiednich
podziatéw).

W przypadku koniecznosci realizacji prac zwigzanych z wykonaniem Inwestycji drogowe;j
na terenie nieruchomosci nalezgcych do oséb trzecich (nie wymienionych w ust 1 lub 4
niniejszego paragrafu), Inwestor zobowigzuje sie do ustalenia zasad korzystania/zajecia
terenu z wlascicielem/zarzadcg tych nieruchomosci. W takim przypadku wszelkie
ewentualne koszty pokrywa Inwestor.

§5.

Warunki realizacji Inwestycji drogowej

W celu nalezytej realizacji Inwestycji drogowej, Inwestor zobowigzuje sie:

1) zleci¢ wykonanie opracowania dokumentacji technicznej (projektu budowlanego
i projektu wykonawczego), w tym projektu czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego, oraz realizacje robot budowlanych podmiotom zawodowo trudnigcym sie
wykonywaniem tego typu Prac, przy czym przeniesienie przez Inwestora praw
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na inny podmiot, ktéry ostatecznie
przystapi do realizacji Inwestycji nie drogowej, wymaga zgody Miasta wyrazonej
uprzednio na piémie.

2) uzyskaé przed przystgpieniem do robot budowlanych wszelkie wymagane prawem
zezwolenia, uzgodnienia i opinie,

3) zapewnié nadzor inwestorski, przy jednoczesnym umozliwieniu przedstawicielom
Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (dalej ,ZDMiKP
w Bydgoszczy”) biezacej kontroli nad realizacjg inwestycji, poprzez swobodny
dostep do terenu budowy i dokumentac;ji budowlane;j,
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4) umozliwié odbiodr wykonanych robét przez przedstawicieli ZDMIKP w Bydgoszczy,

5) zawiadamia¢ inspektoréw nadzory ZDMIKP w Bydgoszczy, z wyprzedzeniem
Co najmniej siedmiu dni, o terminach odbioréw czesciowych i odbioru koricowego
wykonanych robét oraz z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni, o terminach
odbiorédw robot zanikajacych. Z czynnoéci odbioréw czesciowych oraz odbiory
koncowego wykonanych robét, sporzadzane bedg pisemne protokoty,

W celu przystapienia do realizacji Inwestycji drogowej, Inwestorowi przekazany zostanie
W niezbednym zakresie teren budowy. W tym celu Inwestor powiadomi pisemnie
ZDMIKP o planowanym terminie rozpoczecia prac z wyprzedzeniem min. 30 dni
kalendarzowych, przedktadajgc jednoczesnie kompletng dokumentacje techniczng
(dwa egzemplarze oraz wersje elektroniczng) wraz ze wszystkimi pozwoleniami,
uzgodnieniami i opiniami (w tym projektem Czasowej i statej organizacji ruchu drogowego
wraz z zatwierdzeniami).

Inwestor zobowigzuje sie przekazac wbudowang wiasnym kosztem i staraniem
inwestycje drogowg na majatek Miasta Bydgoszczy nieodptatnie w terminie 3 miesiecy
od daty ostatecznosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie inwestycji niedrogowe;.
Przejgcie majatku nastapi w odrebnym postepowaniu na wniosek Inwestora.
Do wniosku Inwestor dofaczy protokdt odbioru wraz Z petng dokumentacjg
powykonawczg zadania oraz zestawienie tabelaryczne elementéw majatkowych
infrastruktury technicznej z podziatem na czesé (m.in. drogowg, kanalizacje deszczowg
oraz oswietlenie), potwierdzajace ilogé zrealizowanych robét oraz ich wartos¢ wraz
z faktura.

Inwestor zobowigzuje sie przekaza¢ kopig faktury dotyczacej Inwestycji drogowej
uwzgledniajacg podziat na poszczegdine branze wg ust. 3 lub kopie faktury zbiorczej
wraz z kosztorysem powykonawczym okreslajgcym podziat kosztéow pomiedzy
poszczegolne branze.

Inwestor udzieli Miastu na wykonane przez siebie roboty rekojmi i gwarancji oraz
zobowigzuje sie do przeniesienia na ZDMiKP w Bydgoszczy uprawnien z rekojmi
i gwarangiji udzielonych przez swoich wykonawcéw na roboty wykonane w ramach
Inwestycji drogowej w zakresie usuwania wad i usterek, przy Czym w obu przypadkach
termin rekojmi i gwarancji wynosi 5 lat i liczony bedzie od dnia podpisania dokumentu
odbioru koncowego.

W ramach Umowy, Miasto poprzez swoje stuzby, deklaruje wspotdziatanie przy
Sprawnym uzyskiwaniu dokumentéw formalno-prawnych niezbednych dla rozpoczecia
realizacji Inwestycji drogowe;.

Uwzgledniajgc charakter Inwestycji drogowej, Inwestor nie ponosi kosztéw zajecia pasa
drogowego.

Inwestor przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, iz oddanie do uzytkowania Inwestyciji
niedrogowej opisanej w § 1, w tym réwniez wydanie decyzji administracyjnej na
jej uzytkowanie, moze nastapi¢ dopiero po wykonaniu Inwestycji drogowej. Fakt
ten Inwestor niezwtocznie zgtosi do ZDMIKP, a ten zwola komisje odbiorowa w terminie
nie przekraczajacym 14 dni poczawszy od dnia zgtoszenia.

W przypadku nie przystapienia przez Inwestora do realizacji Inwestycji niedrogowe;j,
W ciggu 24 miesiecy liczac od dnia podpisania Umowy, Umowa przestaje wigzac Strony,
a kazda ze Stron ponosi koszty jej zawarcia we wlasnym zakresie. W takim przypadku
Inwestor przekaze Miastu dokumentacje okreslong w ust. 1.
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18.

Inwestor wykona Inwestycje drogowa w terminie do dnia 30.12.2027 roku.
Niedotrzymanie tego terminu skutkuje odpowiedzialnos’cia odszkodowawczq
Inwestora, chyba ze byto ono spowodowane okoliczno$ciami od niego niezaleznymi.
W przypadku powziecia przez Inwestora informaciji, z ktorej wynika¢ moze zagrozenie
terminu okreslonego w ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu Inwestor niezwiocznie,
pisemnie poinformuje o powyzszym ZDMiKP w Bydgoszczy.

Jako podstawowa forme odszkodowania, Strony ustalajg kare umowng w wysokosci
0,1% wartosci Inwestycji drogowej za kazdy dzien zwioki w wykonaniu Inwestycji
drogowej, ptatng w terminie 30 dni od dnia doreczenia Inwestorowi wezwania
do zaptaty nie mniej jednak niz 1000 zt za kazdy dziern zwioki. Miasto uprawnione
jest dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku koniecznosci usunigcia drzew, ktére wymagajg zezwolenia, na dziatkach
gminnych o klasyfikacji ,dr’ nalezy za posrednictwem ZDMiKP w Bydgoszczy, uzyskaé¢
zgode Prezydenta Miasta Bydgoszczy na ich usunigcie. Nastepnie, w przypadku drzew
wymagajgcych zezwolenia w formie decyzji administracyjne;j, nalezy ziozyé
Za posrednictwem ZDMiKP stosowny wniosek do Marszatka Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Drzewa, na usunigcie ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjne; nalezy
zastgpi¢ nowymi nasadzeniami, zgodnie z przyjeta zasada dla Miasta Bydgoszczy,
tj. w zamian za usunigcie jednego drzewa, w celu Zmierzania do zachowania rownowagi
przyrodniczej, przyjmuje si¢ dwa drzewa do nasadzen kompensacyjnych. Nasadzenia
zastepcze nalezy zrealizowaé w obrebie inwestycji. Lokalizacje oraz parametry
nasadzen nalezy uzgodnié z Wydziatem Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Bydgoszczy na etapie opracowywania projektu. Jezeli niemozliwe jest posadzenie drzew
na terenie inwestycji, nalezy wykonaé je na innych terenach zieleni miejskiej — w tym
przypadku konieczne jest wystapienie do Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta Bydgoszczy o wskazanie lokalizacji i parametréw nasadzer: Zastepczych,
wyprzedzajgco przed zlozeniem wniosku o wydanie zgody Prezydenta Miasta
Bydgoszczy (o ktérej mowa powyzej).

Strony ustalajg, iz w przypadku uzytkowania Inwestycji niedrogowej bez uprzedniego
wykonania Inwestycji drogowej, Miasto uprawnione bedzie podjaé¢ dziatania stuzgce
Zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa w ruchu drogowym, w obszarze
drég publicznych bezposrednio przylegtych do obiektu Inwestora, w tym poprzez
wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu drogowego.

Inwestor ponosi catkowita odpowiedzialnosé odszkodowawcza za szkody powstate
W Zwigzku z wykonywanymi przez niego osobiscie badz poprzez jego wykonawcow
robotami. W kazdym przypadku wystapienia przez osobe trzecig w stosunku do Miasta
z jakimkolwiek roszczeniem zZwigzanym z realizacjg Inwestycji drogowej, Inwestor
zobowigzuje sie zaptaci¢ Miastuy kwote réwng wysokosci takiego roszczenia,
jak réwniez wszelkie koszty z nim zwigzane, w tym koszty obstugi prawnej, oraz zwolni¢
Miasto z odpowiedzialnosci w tym zakresie zgodnie z art. 392 Kodeksu cywilnego.
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie istotnego naruszenie
postanowien niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o przyczynie
odstagpienia i musi zawieraé¢ uzasadnienie.
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19.

Miasto Bydgoszcz

W przypadku odstapienia od umowy Inwestor sporzadzi przy udziale ZDMiKP protokoét
inwentaryzacji rob6t w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy na swdj koszt
przerwane roboty, w zakresie uzgodnionym przez Strony.

§ 6.

Postanowienia koricowe

Wszelkie  zmiany Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;
i uprzedniej akceptaciji Stron.

Zatgcznik graficzny stanowi integralng czesé Umowy.

Strony zobowigzujg sie do polubownego zatatwiania sporéw. W razie braku
porozumienia, spory rozstrzygat bedzie wilasciwy rzeczowo sad powszechny
w Bydgoszczy.

W sprawach nieobjetych Umowsg, zastosowanie znajdujg wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
Strony.

Podpisy Stron
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Legenda:
- krawgznik wyniesiony (15x30x100)
e e - krawg2nik najazdowy (15x22x100)
~ = — - -opomik batonowy (12x25x100)
———— - obrzeze chodnikowe
- nawierzchnia jezdni (kostka belonowa szara)

- nawierzchnia chodnika (kostka betonowa szara)

- drzewo owocows do likwidacji

- nawierzchnia zjazdéw drogi (kostka betonowa szara)




