Zalacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I Przedmiot zamodwienia

I Przedmiotem zamowienia jest opracowanie koncepcji, projektu technologii i projektu
budowlanego adaptacji pomieszczen Apteki Szpitalnej Ginekologiczno- Potozniczego Szpitala
Klinicznego im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu na potrzeby pracowni aseptycznych: Pracowni Cytostatykdw, Pracowni Zywienia
Pozajelitowego, Pracowni Lekdédw w Dawkach Indywidualnych, pomieszczenia pracy statej,
pomieszczenia socjalnego, w budynku B, parter

I.1 Etap | — sporzgdzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu opracowania koncepcyjnego

Zatozeniem koncepcji architektonicznej jest rysunkowe oraz tekstowe okreslenie
podstawowych zatozen architektonicznych, rozwigzan i standardéw, ktére mogg by¢ rozwiniete
i uszczegdtowione w toku dalszych prac projektowych, z uwzglednieniem indywidualnych
potrzeb obiektu/obiektow bedacego/ -ych przedmiotem zaméwienia.

Zamawiajgcy oczekuje dazenia do rozwigzan zgodnych z zasadami projektowania
uniwersalnego.

Wykonczenie i wyposazenie adaptowanych pomieszczen musi nawigzywac do istniejgcych
pomieszczen w budynku B.

Koncepcja architektoniczna winna zostac¢ przygotowana w postaci papierowej i elektronicznej
i powinna zawiera¢:

a) czesc¢ graficzng,

b) czes¢ opisowa;

Cze$¢ graficzna powinna zawierac nastepujace elementy:

— rzut kondygnacji w skali (powierzchnie, nazwy i przeznaczenie, a takze umeblowanie i
gtdwne wyposazenie poszczegolnych pomieszczen zgodne z technologia medyczng nalezy
wpisa¢ na rzutach), z zastosowaniem kolorystyki dla oznaczenia poszczegdlnych zespotow
pomieszczen z uwagi na ich funkcje czy charakter.

Czes¢ opisowa powinna zawiera¢ co najmniej:

— tabele zawierajgcg parametry uzytkowe (w tym zestawienie pomieszczen z ich nazwa,
powierzchnig, przeznaczeniem, umeblowaniem i gtéwnym wyposazeniem, zgodnie z
technologig medyczng),

— opis materiatowy,

— opis technologii medycznej,

— okreslenie przewidywanych szacunkowych kosztéw realizacji inwestycji.

Przygotowujgc Koncepcje architektoniczng Wykonawca musi wzigé pod uwage i zastosowac
sie do wszystkich uwarunkowan miejscowych i prawnych, wytycznych Zamawiajgcego, zasad
wiedzy technicznej oraz innych uwarunkowan, ktdre ujawnig sie na etapie realizacji przedmiotu
zamowienia.

Koncepcja musi zosta¢ wykonana przez osoby dysponujgce wiasciwymi uprawnieniami i
kwalifikacjami. Do realizacji zamoéwienia Wykonawca skieruje nastepujgce osoby:

e Projektant branzy architektonicznej: osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisOw oraz posiadajgca min. 5-letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkgji
Projektanta branzy architektonicznej,

e Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej osoba, posiadajagca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz posiadajgca min. 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji Projektanta branzy konstrukcyjno-
budowlanej,

e Projektant branzy sanitarnej: osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w
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rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisdéw oraz posiadajgca min. 5-letnie doswiadczenie zawodowe w
pehieniu funkgji Projektanta branzy sanitarnej,

e Projektant branzy elektrycznej: osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych architektonicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw oraz posiadajgca min. 5-letnie doswiadczenie zawodowe w
petnieniu funkcji Projektanta branzy elektrycznej,

e Technolog medyczny: osoba, posiadajgca min. 5-letnie doswiadczenie zawodowe
w petnieniu funkcji technologa medycznego, ktdra wykonata co najmniej 2 projekty
technologii medycznej dla pomieszczen apteki szpitalne;.

Dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymienionych powyzej uprawnien powinny by¢
przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez osobe (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy ze strony Wykonawcy w obrocie
gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Za konieczne a
jednoczesnie wystarczajgce Zamawiajacy uzna ztozenie na kserokopii lub odpisie dokumentu
wilasnorecznego podpisu przez osobe (osoby) podpisujace oferte, poprzedzonego dopiskiem:
»Za zgodno$¢ z oryginatem”.

Koncepcje przed ztozeniem do Zamawiajgcego nalezy uzgodni¢ z Rzeczoznawcg ds.
higieniczno- sanitarnych, przez co Zamawiajgcy rozumie osobe posiadajgcg uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych w zakresie budownictwa ogolnego z obiektami
ochrony zdrowia w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekdiji
Sanitarnej. Obowigzek uzgodnienia koncepdji lezy po stronie Wykonawcy.

Koncepcje przed ztozeniem do Zamawiajgcego nalezy uzgodni¢ z Rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, przez co Zamawiajgcy rozumie osobe posiadajgca
uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w rozumieniu ustawy z dnia
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obowigzek uzgodnienia koncepcji lezy
po stronie Wykonawcy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia po prawidtowej realizacji ETAPU I Wykonawca okresli jako odrebna
pozycje na formularzu ofertowym, stanowigcym zatacznik do postepowania.

1.2

Etap II- sporzadzenie i przedlozenie Zamawiajgcemu projektu technologii i projektu
budowlanego

Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej o szczegdtowosci projektu
wykonawczego, obejmujacego branze sanitarng, elektryczng, konstrukcyjno-budowlang wraz
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, przedmiarem robét, kosztorysem
inwestorskim - w wersji papierowej 3 egz. i elektronicznej (pdf i dwg):

a) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisOw prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, aktéw
wykonawczych, w tym Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

b) przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage
ograniczenia i wymogi wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, odnoszace sie w szczegdlnosci do mozliwosci stosowania znakéw
towarowych, patentéow, pochodzenia, jak tez norm, a takze zaproponowac rozwigzania
rownowazne, ktore nie bedg narusza¢ zasady konkurencyjnosci,

C) dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
projektowymi ustalonymi przez Zamawiajgcego oraz zawieraC wszystkie uwagi i wytyczne
Zamawiajgcego przekazywane Wykonawcy w trakcie prac nad dokumentacjg projektowa,

d) sporzadzona dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na adaptacje pomieszczen Apteki
Szpitalnej Ginekologiczno- Potozniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Swiecickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby pracowni
aseptycznych: Pracowni Cytostatykdw, Pracowni Zywienia Pozajelitowego, Pracowni Lekéw w
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Dawkach Indywidualnych, pomieszczenia pracy statej, pomieszczenia socjalnego, w budynku
B, parter,

e) dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé, ze prace modernizacyjne
wykonywane bedg na czynnym obiekcie Szpitala i powinny by¢ prowadzone w sposdb nie
zakldécajacy ciagtej pracy budynkéw i samych uzytkownikdw tj. m.in. apteki szpitalnej i
oddziatéw szpitalnych, w zwigzku z tym musi zawiera¢ propozycje rozwigzan technologicznych
dla zapewnienia ich nieprzerwanego funkcjonowania,

Pozyskanie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich niezbednych informacji
koniecznych do wiasciwego wykonania zamdwienia, w tym réwniez badan i analiz niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, opracowan, materiatdw, i uzgodnien
koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej i przygotowania zadania inwestycyjnego
do realizacji, a takze uzyskanie wszystkich niezbednych i potrzebnych pozwolen i decyzji
administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe (wymagane uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe) albo zgtoszenia robdét budowlanych (wymagane uzyskanie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) - jezeli sg wymagane,

Czas wprowadzania uzupetnien, usuwania wad i niezgodnosci w dokumentacji projektowej jest
ryzykiem Wykonawcy, ktéry powinien wliczy¢ ten czas do czasu realizacji II ETAPU.

W ramach ETAPU II Wykonawca dokona powiadomienia Wojewddzkiego Panstwowego
Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu.

Wysokos$¢ wynagrodzenia po prawidtowej realizacji ETAPU II Wykonawca okresli jako odrebng
pozycje na formularzu ofertowym, stanowigcym zatgcznik do postepowania.

1.3

Etap III- zapewnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego

Udziat w pracach komisji przetargowej, udziat w wizjach lokalnych, udzielanie wyjasnien,
sporzadzanie odpowiedzi i ewentualne uzupetnianie dokumentacji technicznej na potrzeby
zapytan, a takze udziat w ewentualnych postepowaniach odwotawczych w postaci
sporzadzania odpowiedzi na odwotanie, przygotowywania niezbednych dokumentéw do
przedstawienia w Krajowej Izbie Odwotawczej.

Wysokos$¢ wynagrodzenia po prawidtowej realizacji ETAPU III Wykonawca okresli jako odrebna
pozycje na formularzu ofertowym, stanowigcym zatacznik do postepowania,

L4

Etap IV- zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji na podstawie
dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem umowy, w tym na zadanie Zamawiajgcego,
w zakresie wynikajacym z art. 20 ust.1 pkt 4 i art. 21 ustawy Prawo budowlane

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest:

a) wizytowa¢ budowe w trakcie realizacji robot budowlanych na podstawie wykonanego przez
Wykonawce projektu (za pobyty na budowie uznawaé sie bedzie takze uczestniczenie w
naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego); rozpoczecie czynnosci
nadzoru autorskiego nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego; Zamawiajacy
przyjmuje 24 wizyty na budowie (zakres podstawowy, cene jednostkowa nalezy wskazac
odrebnie na druku oferty w ramach ETAPU 1V), ale dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia
przewidywanej ilosci pobytdéw projektanta na budowie na zadanie - wezwanie Zamawiajgcego
w terminie ustalonym z Wykonawcg — w uzasadnionych przypadkach, jezeli w toku realizacji
robét budowlanych niezbedne okaze sie zwiekszenie zaangazowania Wykonawcy przy
sprawowaniu nadzoru autorskiego, jednak nie wiecej niz o kolejne 10 pobytédw (zakres
dodatkowy, cene jednostkowa nalezy wskazac odrebnie na druku oferty w ramach ETAPU 1V)
w trakcie trwania umowy; kazda wizyta Wykonawcy na budowie musi zosta¢ potwierdzona
obustronnie podpisanym protokotem bez wad i zastrzezen,

b) informowaé niezwtocznie Zamawiajgcego i Wykonawce robdt budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem umowy, o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji, a w szczegdlnosci powstatych w trakcie robot
rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa,

c) niezwtocznie wyjasniaé watpliwosci Wykonawcy robot budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem umowy dotyczace
dokumentacji projektowej, w tym réwniez na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia na wykonanie robdt budowlanych,

Strona3z7



d) sporzadzac dodatkowe rysunki, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu
wyjasnia rozwigzania techniczne,

e) wprowadzac¢ rozwigzania zamienne i opiniowac rozwigzania rownowazne, w tym wnioski
materiatowe, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

f) nadzorowa¢, aby zakres wprowadzanych zmian nie powodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego,

g) uczestniczy¢ w odbiorze robdt budowlanych,

h)uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszg by¢ dokonywane w terminie do 48 godzin
od momentu zgtoszenia (w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny
termin), Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie uzgodnien w formie zdalnej.

Wysokos$¢ wynagrodzenia po prawidtowej realizacji ETAPU IV Wykonawca okresli jako odrebna
pozycje na formularzu ofertowym, stanowigcym zatgcznik do postepowania,

L5 Kody CPV:
CPV 71220000-6: Ustugi projektowania architektonicznego

II Generalne zatozenia i wytyczne do wykonania opracowania projektowego

I1.1 | Wytyczne architektoniczne

Wszystkie budynki potozone sg na obszarze objetym ochrong konserwatorska, w obrebie
terenu zespotu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta Poznania,
wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr A 239 decyzjg z dnia 6.10.1982 r.

Budynek Diagnostyczno — Zabiegowy (B)

Powierzchnia uzytkowa — 14.700 m2

(tacznie z budynkiem gtéwnym)

Kubatura — 53.476 m3

Rok budowy — 1989

Budynek pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja monolityczna, szkielet
prefabrykowany zelbetowy w ukfadzie stupowo — ryglowym, stupy zelbetowe lane lub
prefabrykowane, podciggi prefabrykowane kombinowane. Stropy prefabrykowane
wielokanatowe. Plyty dachowe zelbetowe z izolacjg termiczng z zywic poliestrowych na
osnowie z widkien szklanych, pokrycie dachu blachodachéwka o ksztatcie niesymetrycznym.
Sciany z pustakéw betonowych, wielowarstwowe z izolacjg termiczng i wierzchnig warstwg z
cegty, oraz z elementow prefabrykowanych zelbetowych.

Adaptacjg objeta jest czeS¢ parteru Budynku B (obszar planowanej adaptacji oznaczono
na zatgczniku graficznym - zatgcznik nr 2)- pomieszczenia funkcjonujgcej Apteki Szpitalnej.
kaczna powierzchnia pomieszczen objetych przebudowa wynosi ok. 100 m2.

I1.2 | Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe

Proponowane rozwigzania muszg spetnia¢ warunki i wytyczne zawarte miedzy innymi w:

e Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.
686),

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan
Dobrej Praktyki Wytwarzania (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1273),

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 402),

¢ Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 r. w sprawie szczegotowych
wymogow, jakim powinien odpowiadac lokal apteki (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1737),

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu
pomieszczen wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (t.].
Dz.U. z 2023 r., poz. 69),

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekéw
cytostatycznych w zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1996 r., Nr 80, poz. 376),

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 pazdziernika 2022 r. w sprawie
podstawowych warunkéw prowadzenia apteki ( t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 154),
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e Farmakopei Polska wydanie XIII (cze$¢ podstawowa FP XIII 2023), Rozdziat Leki
sporzagdzane w aptece z zakresu wymagan stawianych pomieszczeniom do
aseptycznego sporzadzania lekow,

e Farmaceutycznych standarddéw sporzadzania mieszanin do zywienia pozajelitowego
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

e Standardow jakosciowych w farmacji onkologicznej Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego,

e Zaleceniach i przepisach dotyczacych przygotowania sterylnych i czystych
pomieszczen.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie w koncepcji zmian
istniejgcego ukfadu pomieszczen. Proponowane zmiany ukfadu nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
oceny i wskazaniem w opracowywanej koncepcji, ktdre Sciany wewnetrzne sg Scianami
dziatowymi, a ktdre Scianami nosnymi.

Nalezy uwzgledni¢, ze dla instalacji wodnych w pomieszczeniach objetych adaptacjg (woda
zimna, ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja, centralne ogrzewanie, ciepto technologiczne,
instalacja kanalizacji) zostat zatwierdzony projekt architektoniczno- budowlany (decyzja
nr 142/2024 o pozwoleniu na budowe z dn. 01.03.2024 r. UA-V.6740.87.2024). Zamawiajacy
dopuszcza zmiane uktadu instalacji objetych projektem wytacznie w uzasadnionych
przypadkach i po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Nalezy wskazac zakres prac odtworzeniowych w pomieszczeniach przylegtych do przedmiotu
opracowania.

Kolorystyka oktadzin, stolarki drzwiowej oraz elementéw wyposazenia do ustalenia
Z Zamawiajgcym.

Realizacja adaptacji musi nastgpi¢ w II etapach dla zapewnienia ciggtosci produkcji lekow
jatowych w czasie adaptacji:

Etap I: instalacja bloku dla Pracowni Zywienia Pozajeltowego oraz Pracowni Lekéw w Dawkach
Indywidualnych, boks wraz z pomieszczeniami przylegtymi (w tym czasie produkcja lekéw i
Zywienia w pom. oznaczonych na zafgczniku graficznym nr 61,62),

Etap II: instalacja bloku Pracownia Cytostatykow, boks wraz z pomieszczeniami przylegtymi
(w tym czasie Produkcja Cytostatykéw w dotychczasowej lokalizacji w pom. oznaczonym na
zatgczniku graficznym nr 66).

Zamawiajgcy oczekuje zachowania wymagan FP XIII w zakresie niezbednej ilosci pomieszczen
wchodzacej w sktad kazdej z Pracowni Aseptycznych.

Pracownie:

Przyjmowanie i opracowywanie zlecen lekarskich (Pracownia Zywienia Pozajelitowego i
Pracownia Lekéw w Dawkach Indywidualnych) w klasie czystosci C

Przyjmowanie i opracowywanie zlecen lekarskich na leki cytostatyczne (Pracownia
Cytostatykow) w klasie czystosci C

Boks technologiczny sporzadzania lekéw (Pracownia Zywienia Pozajelitowego i Pracownia
Lekdw w Dawkach Indywidualnych) w klasie czystosci B

Boks technologiczny sporzadzania lekéw (Pracownia Cytostatykow) w klasie czystosci B

Sluza czysta (Pracownia Zywienia Pozajelitowego i Pracownia Lekéw w Dawkach
Indywidualnych) w klasie czystosci B/C

Squa czysta(Pracownia Cytostatykéw) w klasie czystosci B/C

Sluzo- szatnia brudna (Pracownia Zywienia Pozajelitowego i Pracownia Lekéw w Dawkach
Indywidualnych) w klasie czystosci B/C

Sluzo- szatnia brudna(Pracownia Cytostatykow) w klasie czystosci B/C

Magazyn substratéw (Pracownia Zywienia Pozajelitowego i Pracownia Lekdw w Dawkach
Indywidualnych) w klasie czystosci B/C

Magazyn substratéw do (Pracownia Cytostatykéw) w klasie czystosci B/C

Boksy technologiczne Pracowni Zywienia Pozajeltowego oraz Pracowni Lekéw w Dawkach i
Pracowni Cytostatykow nalezy wykona¢ w modutowym systemie pomieszczen, w petni
zautomatyzowanym, w technologii kabin w konstrukgcji szklano-aluminiowej (kabiny
posiadajgce filtry HEPA14, zapewniajace klase czystosci powietrza B, posiadajgce wszystkie
odstoniete powierzchnie wytwarzane z materiatdw klasy medycznej- nieporowatych i tatwo
zmywalnych i odpornych na dezynfekcje- atesty PZH) wraz ze $luzami towarzyszacymi, nalezy
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przewidzie¢ wykonanie niezbednych pracami budowlanych, w tym w zakresie instalacji
sanitarnych, elektrycznych, elektrotechnicznych.

Nalezy zachowa¢ prawidtowg kaskade klas czystosci sagsiadujgcych ze sobg pomieszczen,
zaprojektowa¢ odrebny system wentylacji, obejmujacy system nawiewno-wywiewny,
zapewniajgcy roznice cisnien miedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami i utrzymanie
prawidtowej temperatury, z zastosowaniem urzadzen pomiarowych w tym zakresie.
Pomieszczenia muszg mie¢ dedykowang klase czystosci, w tym pomieszczenie z komorg
laminarng, musi spetnia¢ standardy klasy czystosci B.

System filtracji powietrza musi posiadac stosowne atesty, certyfikaty.

Nalezy zastosowa¢ minimum okna podawcze typu pasywnego z mechanizmem blokady
krzyzowej.

Nalezy dostosowaé pomieszczenia do wymogoéw sterylnych i czystych pomieszczen
(Cleanroom).

Ponadto pomieszczenie oznaczone na zatgczniku graficznym numerem 60 (Dyspensatorium)
ma zosta¢ wigczone jako cze$¢ nowopowstatego kompleksu pracowni aseptycznych apteki.
Pomieszczenie jest miejscem pracy statej. Przeniesienie funkcji do pomieszczenia socjalnego
oznaczonego na zafgczniku graficznym numerem 56 ( Pom. socjalne, z oknem), a funkcja
pomieszczenia socjalnego do pomieszczenia oznaczonego na zataczniku graficznym numerem
nr 72 (Magazyn pomocniczy, bez okna). Pomieszczenie socjalne wymaga zlewozmywaka.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ relokacji komér laminarnych.

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie komor laminarnych uzywanych aktualnie przez apteke
Szpitalng:

- do sporzadzania zyw. pozajelitowego komora Lamil 19 z przelotka na kable w tylnej Scianie
komory (szer. 190cm); UWAGA- docelowo instalacja mieszalnika, wagi (dodatkowe gniazda
elektryczne, gniazdo sieciowe w boksie)

- do sporzadzania lekdw w dawkach indyw. komora II klasy bezpieczenstwa- Alpina BIO190
A2-1I BSC (szer. 190cm),

- planowana wymiana lozy do Cytostatykow- Berner, CLAIRE NEO C-3-150, z dodatkowym
monitorem. Tu bedzie konieczno$¢ przygotowania pomieszczenia tak, by mozna byto
wyprowadzi¢ kable od monitora z boksu- komputer musi by¢ poza boksem. Komora bedzie
zakupiona razem z systemem FlexDuct 150 (umozliwiajacy prawidtowe wpiecie do systemu
wentylacji).

I1.3

Inne wymagania

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty po odbyciu przez Wykonawce wizji lokalnej. Termin wizji
lokalnej ustala sie na dzien 14 kwietnia 2025 r. godzina 12:00. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w innym terminie po uzgodnieniu pomiedzy
stronami. W celu uzgodnienia innego terminu wizji lokalnej Wykonawcy zobowigzani sg
do kontaktu z Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej:
ikubis@gpsk.ump.edu.pl. Wykonawcy uczestniczacy w wizji lokalnej zobowigzani sg do
osobistego zarejestrowania sie (wymagane pethomocnictwo do reprezentowania firmy)
w sekretariacie Dziatu Eksploatacji i Inwestycji (budynek E, II pietro) oraz pobrania
o$wiadczenia o uczestnictwie w wizji lokalnej, ktore stanowi¢ bedzie zatgcznik do oferty.

III

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia

III.1

Etap I- Sporzadzenie opracowania koncepcyjnego — do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy

II1.2

Etap II Sporzadzenie projektu technologii i projektu budowlanego — do 4 miesiecy od dnia
zawarcia umowy. W przypadkach uzasadnionych konieczno$cig uzyskania dodatkowych decyz;ji
administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe (wymagane uzyskanie ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe), jezeli bedzie wymagane, Zamawiajgcy dopuszcza wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

I11.3

Etap III — nadzdr autorski na etapie postepowania przetargowego - do czasu wylonienia
Wykonawcy w procedurze przetargowej, jednak nie dtuzej niz 24 miesigce od daty zawarcia
umowy,
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IIL4 | Etap IV - nadzor autorski w okresie realizacji inwestycji - do czasu zakoriczenia inwestycii,

potwierdzonego protokotem odbioru koricowego robét, jednak nie dtuzej niz 36 miesigce od
daty zawarcia umowy.

IV | umowa na wykonanie ETAPOW II-IV zostanie zawartaz Wykonawca pod

warunkiem uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania niniejszego projektu
na podstawie stosownej umowy.

Strona7z7




