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Budowlane Dz.U. Nr 1994 Nr89 poz.414 z późniejszymi zmianami.)

oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. (na  podstawie  art. 20 ust. 4 Ustawy  z  dnia  7 lipca  1994r. Prawo  

OŚWIADCZAMY,  że   projekt   budowlany   został   wykonany   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami   
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 



 

 

 5 

A. OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA 

‒ Stadium : Projekt budowlany 

‒ Branża :   Budowlana 

‒ Obiekt :   Budynek mieszkalny wielorodzinny  

‒ Lokalizacja :   34-300 Żywiec, ul. Garbarska 6, 

  woj. Śląskie.   Nr ewid. działki: 2633 

‒ Inwestor :    Żywieckie Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Zamkowa 14. 

‒ Jednostka projektowa :    Biuro Projektów Budownictwa  mgr inż. Jarosław Kwak  

  34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42/6 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawy formalno-prawne: 

‒ Umowa z Inwestorem, 

‒ Inwentaryzacja budowlana obiektów wykonana w 2014r; 

‒ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami), 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 

z późniejszymi zmianami), 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami), 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002r Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

‒ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 

Podstawy techniczne: 



 

 

 6 

‒ Pobyt w terenie – pomiary, konsultacje, dokumentacja fotograficzna, 

‒ Inwentaryzacja niezbędnych do celów projektowych elementów budynku, 

‒ Literatura, normy i obowiązujące przepisy 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA (cel opracowania) 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zewnętrznego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Garbarskiej 6 w Żywcu, na działce o nr ewid. 2633, 

obręb Żywiec  (wymiana pokrycia dachu z lokalną wymianą zmurszałych elementów więźby 

dachowej, przemurowanie kominów ponad dachem, remont elewacji). 

4. LOKALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU 

Działka o nr ewid. 2633, na której zlokalizowany jest przedmiotowy budynek objęty 

opracowaniem, położona jest w m. Żywiec przy ul. Garbarskiej 6.  

Rysunek 1. Orientacja 

          

 

 

5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

Budynek mieszkalny wielorodzinny: 2-piętrowy z częściowo nieużytkowym poddaszem, 

częściowo podpiwniczony, z dachem wielospadowym.  Wybudowany w technologii tradycyjnej.  

Ilość kondygnacji: 4 (w tym 3 kondygnacje nadziemne mieszkalne, poddasze nieużytkowe nad 

częścią budynku , 1 kondygnacja piwniczna). Budynek jest nieocieplony.  
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a/ dach: pokrycie dachowe blacha falista, blacha płaska na rąbek, obróbki  z blachy stalowej 

ocynkowanej malowane, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej: 

b/ dach: konstrukcja: drewniana, krokwiowo płatwiowa; 

c/ ściany zewnętrzne: murowane z cegły:  

d/ ściany wewnętrzne: murowane z cegły:  

e/ stropy: konstrukcja i tynki: łukowe ceglane, żelbetowe, drewniane, tynk cementowo-

wapienny:  

f/ schody: konstrukcja, oblicowanie i tynki: wewnętrzne kamienne, żelbetowe: zewnętrzne 

żelbetowe:  

g/ stolarka okienna: drewniana, PVC :  

h/ stolarka drzwiowa zewnętrzna :  aluminiowa:  

i/ stolarka drzwiowa zewnętrzna do mieszkań: drewniana, stalowa:  

j/ podłogi i posadzki na klatce schodowej: płytki ceramiczne, kamień:  

k/ elewacja: tynk cementowo-wapienny:  

l/ balkony i loggie: żelbetowe:  

ł/ przewody kominowe i wentylacyjne: z cegły ceramicznej ponad dachem z cegły, częściowo 

otynkowane, pozostałe wywiewki z rur stalowych ocynkowanych lub PVC  

m/ fundamenty: kamienno-ceglane:  

n/ infrastruktura zewnętrzna, elementy małej architektury: utwardzenie wokół budynku  z 

betonu monolitycznego,  płytek betonowych:  

6. STAN INSTNIEJĄCY BUDYNKU 

Ogólny stan pokrycia dachowego, kominów powyżej dachu oraz elewacji można ocenić jako 

średni, kwalifikujący do kompleksowego remontu.  

7. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny wg MPZP m. Żywca jest wpisany do miejskiej 

ewidencji zabytków i  objętym jest ochroną konserwatorską. 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU: 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której obiekt jest 

zlokalizowany. Prace nie wykroczą poza działkę o nr ewid.2633. 
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9. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ZMIAN: 

W chwili obecnej planuje się kompleksowy remont części zewnętrznej budynku tzn. 

wymianę pokrycia dachowego z wymianą części zmurszałych elementów konstrukcji więźby 

dachowej, wymianą elementów odprowadzenia wód deszczowych, przemurowanie kominów  

ponad dachem oraz kompleksowy remont elewacji zewnętrznych z odtworzeniem ozdobnych 

elementów konserwatorskich. 

10. WYMAGANIA OCHRONY TERMICZNEJ 

W ramach przedmiotowego remontu nie przewidziano zmian w dostosowaniu budynku do 

wymagań obowiązującej normy cieplnej. 

11. OPIS PRAC REMONTOWYCH: 

11.1. WSTĘPNE CZYNNOŚCI OGÓLNOBUDOWLANE 
 Zabezpieczenie dostępu do miejsca prowadzonych prac dla osób postronnych, wywieszenie 

tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 

 Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku, 

 Postawienie rusztowania zabezpieczonego siatką ochronną, 

 Sprawdzenie uprawnień osób i firm prowadzących przedmiotowe roboty, instruktaż BHP 

dla pracowników. 

11.2. OGÓLNE ZESTAWIENIE PRAC DOT. PRZEDMIOTOWEGO REMONTU: 
 

Elementy dachowe: 

 wymiana pokrycia dachowego: przewidziano pokrycie dachowe ze zgrzewanej membrany 

PVC w kolorze szarym, stylizowanej na blachę płaską na rąbek wraz z wymianą obróbek 

dachowych, rynien i rur spustowych na elementy z blachy tytan-cynk patyna gr. 0,7mm 

(montaż rynien o średnicy 190mm i rur spustowych o średnicy 150mm), wymianą wyłazów 

dachowych; 

 remont i lokalne wzmocnienie elementów zmurszałej, drewnianej więźby dachowej; 

 przemurowanie kominów powyżej dachu z cegły klinkierowej w kolorze czarnym;    

Elementy elewacyjne: 

 prace murarskie, tynkarskie i malarskie,  odtworzenie pierwotnego układu  elementów 

ozdobnych elewacji np. pilastrów, lizen, płycin ramowych, opasek okiennych i drzwiowych; 

 prace dot. renowacji elementów kamiennych  (dot. cokołu przyziemia, schodów wejścia 

głównego oraz ewentualnych odkrytych portali drzwiowych); 

 prace dot. renowacji elementów metalowych (dot. ozdobnych koszy na parapetach 

zewnętrznych, barierek balkonów. Elementy te należy wykończyć w kolorze ciemny grafit 

(matowy); 
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 wymiana pozostałej (nie wymienionej) stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę zespoloną 

PVC, w kolorze białym, z utrzymaniem pierwotnych podziałów;  

 wymiana elementów blacharskich (gzymsów, parapetów zewnętrznych) na elementy z 

blachy tytanowo cynkowej patynowanej; 

 wymiana pokrycia gzymsów z dachówki ceramicznej (karpiówki)  nad I-piętrem na 

dachówkę ceramiczną angobowaną w kolorze czarnym; 

12. DANE  DOTYCZĄCE KOLORÓW NA ELEWACJACH 

(wg schematu jak na rysunku z palety NCS, RAL) 

Gzymsy, pilastry, opaski– NCS 1002-Y50R 

Podkreślenie gzymsów – NCS 5000-N 

Ściany (tło)– NCS 2005-Y50R 

Uwaga bardzo ważne!!!  Przed zamówieniem farby należy wykonać próbkę kolorystyczną 

na elewacji o pow. ok. 1m2 i uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta.   

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ: 

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane nakładającym na projektanta obowiązek 

sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informuje się, że w 

trakcie realizacji zamierzenia budowlanego polegającego remoncie zewnętrznym budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garbarskiej 6 w Żywcu, wystąpią prace budowlane 

stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym kierownik 

budowy winien sporządzić plan BIOZ. 

13.1. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 

Podczas realizacji prac przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń: 

 upadek osób z wysokości, 

 upadki przedmiotów z wysokości (upadek przedmiotów z rusztowań budynku, 

upuszczenie narzędzi lub materiałów przez pracowników), 

 skaleczenia przy zetknięciu się z ostrymi krawędziami narzędzi i materiałów 

budowlanych, 

 transport pionowy materiałów i elementów budowlanych (uderzenia lub przygniecenia 

przez przemieszczane elementy i materiały podczas montażu i demontażu rusztowań, 

szalunków), 

 prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (rozładunek 

materiałów, 

 wnoszenie materiałów na dach oraz przemieszczanie go po jego powierzchni), 
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 potknięcia się, poślizgnięcia, upadek na płaszczyźnie, 

 prace w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego (praca na wysokości). 

13.2. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: 

 wykonać i wdrożyć plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy, 

 upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracowników na budowie, 

 zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze - brygady robocze, miały czas na 

wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy, sytuacje, w których prace 

jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, 

np. poprzez opracowanie harmonogramu prac, 

 upewnienie się, że dla każdego rodzaju pracy opracowany został szacunek ryzyka 

i metody bezpiecznego jej wykonania oraz że prowadzony jest stały nadzór tych prac na 

budowie, 

 nadzorować, czy tylko upoważnione osoby mają dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są 

prace i czy wszystkie osoby przebywające na budowie posiadają strój ochronny 

stosowany do wykonywania pracy i związanymi z nią zagrożeniami, 

 prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z jego datą, 

 prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji w których naruszone zostało 

bezpieczeństwo oraz zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały 

w protokole z roboczego spotkania, 

 dopilnować, aby rusztowania były wznoszone, modyfikowane i rozbierane przez 

wykwalifikowanych pracowników należy prowadzić kontrolę wszystkich rusztowań, 

co do ich zgodności z Przepisami Bezpieczeństwa Budowy, a protokoły z ich kontroli 

przechowywać na budowie, 

 przeprowadzać kontrolę na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa 

przynajmniej raz dziennie, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy 

oraz bezpieczny dostęp do niej. 

13.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
PRACOWNIKÓW 
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Instruktażu pracowników, który nakazuje się wykonać przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych powinien szczególnie zawierać takie elementy jak: 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia ludzi i środowiska, 

 uwzględnienie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń, 

 stosowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

Należy sporządzić wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

14. UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie przedstawione materiały i urządzenia należy traktować jako przykładowe i można 

zastąpić je innymi o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w projekcie i spełniających 

przedstawione wymagania.  

Wszystkie inne zmiany rozwiązań projektowych wymagają zgody projektanta. 

 

15. ZAŁ.ROBOTY BUDOWLANE – wg przedmiaru 

15.1. REMONT ZEWNĘTRZNY BUDYNKU:  

15.1.1. WYMIANA POKRYCIA DACHU 

15.1.1.1. Prace demontażowe pokrycia z blachy, papy, cz. warstw podkładowych, obróbek, rynien, utylizacja, 

wywóz. 

1. Analogia: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej i falistej nie nadającej się do użytku.  

2. Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, pierwsza warstwa. 

3. Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, następna warstwa -krotność 2.  

4. Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat ponad 24˙cm.  

5. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku.  

6. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.  

7. Rozebranie deskowania połaci dachu, nachylenie do 85˙% (przyjęto 10% desek do wymiany)- krotność 0,1.  

8. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km.  

9. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - krotność 5.  

10. Kalk. Indywid. Utylizacja papy.  

15.1.1.2. Nowe pokrycie dachowe z membrany PVC wraz z warstwami podkładowymi, obróbkami, rynnami, 

barierami śniegowymi, ławami i stopniami kominiarskimi.  

11. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski gr. 25mm (uzupełnienie desek zdemontowanych 

10%). 

12. Analogia: zakup, dostarczenie i montaż heblowanej deski czołowej 4 x 20cm, z obróbką z blachy stalowej 

malowanej proszkowo w kolorze ciemnym szarym.  

13. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbka deski czołowej.  

14. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm--Analogia obróbki systemowe 

powlekane PVC (do membrany) – pas nadrynnowy, obróbka skrajna wiatrowa.  
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15. Analogia: Zakup, dostarczenie i montaż systemowej geowłókniny podkładowej -- krotność 1,1.  

16. Analogia: Zakup, dostarczenie i montaż pokrycia dachowego ze zgrzewanej membrany dachowej PVC 

gr.1,5mm w kolorze ciemno szarym, odpornej na UV, z profilem imitującym rąbki- (jak pokrycie z blachy na rąbek, 

co 60cm) mocowanej mechanicznie (podkładki systemowe i wkręty) oraz z podstawowymi obróbkami z 

systemowej blachy powlekanej (np.obróbki przyścienne, kominowe, obróbki muru ogniowego)-- krotność1,1.  

17. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, rynny półokrągłe, średnica Fi 19˙cm patynowana w kolorze 

ciemno szarym, blacha gr. 0,7mm. Haki co 40 cm.  

18. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, dodatek za wpust (sztucer) patynowana w kolorze ciemno 

szarym, blacha gr. 0,7mm.  

19. Analogia: dodatek za systemowy kompensator rynny.  

20. Analogia: montaż barier śniegowych.  

21. Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaż systemowych ław kominiarskich.  

22. Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaż systemowych stopni kominiarskich.  

23. Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaż systemowych kominków wentylacyjnych i odpowietrzających fi-

150mm.  

24. Kalk. Indywid. Kompleksowy remont stalowej iglicy na wieżyczce.  

15.1.1.3. Wyłazy dachowe i strychowe.   

25. Kalk.Indywid. Demontaż istn. wyłazów dachowych i strychowych.  

26. Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej.  

27. Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna-- Analogia: zakup, dostawa i montaż WYŁAZ DACHOWY z 

zewn. szybą hartowaną, obróbkami w kolorze szarym (66x78cm).  

15.1.1.4. Przemurowanie kominów i wentylacji.  

28. Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5˙m3/miejsce- Kominy z cegły klinkierowej czarnej, spoiny ciemne.  

29. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km.  

30. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - krotność 5.  

31. Wykonanie, dostawa i montaż półokrągłych daszków na kominy z grubej blachy kwasoodpornej.  

15.1.1.5. Instalacja odgromowa na poziomie dachu.  

32. Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaż kpl. instalacji odgromowej na poziomie dachu.  

15.1.2. REMONT ELEWACJI.  

15.1.2.1. Rusztowania elewacyjne.  

33. Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)--- pow. rusztowania ok. 

679,6m2.  

34. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.  

35. Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m.  

36. Osłony okien, folią polietylenową.  

37. Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady 

podstawowe.  

15.1.2.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe.  

38. Demontaż istniejącej dachówki na gzymsach ze skuciem części podkładu betonowego.  

39. Rozebranie obróbek blacharskich:---Rozebranie parapetów zewnętrznych, obróbek elewacyjnych.  

40. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.  

15.1.2.3. Tynki płaskie na elewacjach (założenie 30% skucia tynków).  

41. Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej -- 
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krotność 0,3. 

42. Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni CEGLANYCH, pionowe -- krotność 0,3.  

43. Gruntowanie ścian 1 krotne - podkładu -- krotność 0,3.  

44. Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, ściany zewnętrzne --tynk 

podkładowy) -- krotność 0,3.  

45. Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 1,5 cm, na podłożach z cegły, ściany zewnętrzne --tynk 

nawierzchniowy)-- krotność 0,3.  

46. Oczyszczenie ścian z tynku nakrapianego-ściany płaskie-- krotność 0,7.  

47. Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III -

--pozostałe tynki -- krotność 0,7.  

15.1.2.4. Ościeża wszystkich okien i drzwi na elewacjach (założenie 50% skucia).  

48. Oczyszczenie ścian z tynku nakrapianego-ościeża .  

49. Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 

ościeża  

50. Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni CEGLANYCH, pionowe.  

51. Wykonanie tynków zwykłych kategorii III na ościeżach , tynk renowacyjny podkładowy gr.2,5 cm, ościeża 

szerokości 15˙cm.  

52. Wykonanie tynków zwykłych kategorii III na ościeżach , tynk renowacyjny nawierzchniowy- gr.1,5 cm ościeża 

szerokości 15˙cm.  

53. Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III -

--pozostałe tynki.  

54. Gruntowanie ścian 1 krotne -całość OŚCIEŻY.   

15.1.2.5. Profile ciągnione wraz z elementami ozdobnymi na elewacjach.  

55. Analogia: Dodatek do oczyszczenia gzymsu z tynku nakrapianego.  

56. Profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 35-40˙cm ----

naprawa istn gzymsów.  

57. Profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 35-40˙cm --- 

gzyms nowy poniżej okien parteru.  

58. Profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 35-40˙cm ----

lizeny pionowe o szer ok. 1 m.  

59. Profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane, dodatek za każde dalsze 5˙cm szerokości ponad 40˙cm----

lizeny pionowe o szer ok. 1 m dodatek.  

60. Profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 10-15˙cm ---

płyciny ramowe podokienne. 

61. Dodatek do wykonania łukowych elementów nad okiennych.  

15.1.2.6. Pokrycie z dachówki na gzymsach.  

62. Analogia: pokrycie gzymsów z dachówki karpiówki (dachówka angobowana w kolorze ciemny grafit, na 

zaprawie cementowej).  

15.1.2.7. Wymiana parapetów zewnętrznych.  

63. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy.   

64. Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm ----blacha stalowa powlekana 

w kol.RAL7016 –parapety. 

zewnętrzne. 
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15.1.2.8. Remont balkonów 

65. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 

ceramiczne, gazo- i pianobeton  do1˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - od spodu. 

66. Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm.  

67. Analogia: Wylewka samopoziomująca warstwa wylewki grubości 10˙mm, podłoże betonowe.  

68. Gruntowanie podłoża - warstwa izolacji p.wilgociowej (krotność 2).  

69. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro.  

70. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm -- do 5 cm 

(krotnośc 3).  

71. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową.  

72. Analogia: Malowanie dwukrotne powierzchni poziomych żywicą poliuretanową barwioną (kolor szary) + płatki 

dekoracyjne z gruntem do żywic poliuretanowych --- wraz z cokolikiem o wys.10cm.  

73. Generalny remont stalowych barierek balkonowych - kalk. na 1 m2 pow. rzutu pionowego (czyszczenie, 

szlifowanie, zabezpieczenie p.korozyjne2x).  

15.1.2.9. Szpachlowanie elewacji.  

74. Szpachlowanie elewacji gładkiej szpachlą czystowapienną z mikrowłóknami gr.3mm  

15.1.2.10. Malowanie elewacji.  

75. Gruntowanie ścian z podkładem 1 krotne - pod farbę całość powierzchni.  

76. Malowanie elewacji, farba silikonowa zewnętrzna - dwukrotnie.  

15.1.2.11. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

77. Zakup dostarczenie i montaż okienka strychowego z PVC w kolorze białym - okno łukowe półokrągłe o średnicy 

ok. 145 cm (w części środkowej otwierane). 

78. Zakup dostarczenie i montaż zewnętrznych drzwi wejściowych głównych do klatki schodowej - aluminiowych 

częściowo oszklonych w kolorze grafitowym 100x205 cm.  

79. Zakup dostarczenie i montaż zewnętrznych drzwi drewnianych w kolorze grafitowym 90x205 cm - drzwi na 

balkony wewnętrzne od strony płn-wsch (parter i piętro). 

80. Zakup dostarczenie i montaż zewnętrznych stalowych blach ażurowych w kolorze grafitowym - otwory 

piwniczne większe.  

81. Zakup dostarczenie i montaż zewnętrznych stalowych blach ażurowych w kolorze grafitowym - otwory 

piwniczne mniejsze.  

15.1.2.12. Remont i uzupełnienie stalowych elementów na kwiaty przy oknach 

82. Remont i uzupełnienie stalowych, zewnętrznych elementów na kwiaty przy oknach (demontaż, czyszczenie 

strumieniowe, zabezpieczenie p.korozyjne 2x w kolorze ciemny grafit, ponowny montaż). 

15.1.2.13. Rury spustowe 

83. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, rury spustowe okrągłe o średnicy Fi 15˙cm.---rury 

spustowe tytan-cynk patyna RAL 7016.  

84. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, dodatek za kolanko.  

85. Analogia: zakup, dostarczenie i montaz kpl. systemowych czyszczaków PVC fi-160mm (w kolorze RAL7016).  

15.1.2.14. Remont schodów zewnętrznych głównych do klatki schodowej.  

86. Analogia: szpachlowanie i wyrównanie powierzchni gr.3mm.  

87. Analogia: Malowanie dwukrotne powierzchni poziomych żywicą poliuretanową barwioną (kolor szary) + płatki 

dekoracyjne z gruntem do żywic poliuretanowych - warstwa wierzchnia stopnic i podstopnic.  

15.1.2.15. Opaska obwodowa przyścienna z otoczaków.  

88. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV.  
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89. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV. 

90. Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami.  

91. Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową.  

92. Analogia: Warstwa geowłókniny pod otoczak.  

93. Analogia: kruszywo otoczakowe szare gr.8cm (frakcja max 20mm).  

94. Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami.  

15.1.2.16. Wywóz gruzu. .  

95. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km.  

96. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km.  

15.1.2.17. Instalacja odgromowa na elewacjach.  

97. Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaż kpl. instalacji odgromowej na elewacjach.  

98. Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaż kpl.instalacji uziemiającej.  

15.1.2.18. Remont cokołu kamiennego.  

99. Czyszczenie i renowacja kamieniarki wg programu prac konserwatorskich.  

100. Dodatkowe nakłady na uzupełnienie ubytków kamienia gotowymi kitami, z ewentualnym flekowaniem 

większych ubytków.  

101. Dodatkowe nakłady na spoinowanie kamieni z wykuciem i uzupełnieniem spoin.  

102. Dodatkowe nakłady na hydrofobizacje elementów kamiennych. 

16. TECHNOLOGICZNY PROGRAM REMONTU ELEWACJI 

WSTĘPNE CZYNNOŚCI OGÓLNOBUDOWLANE 

 Zabezpieczenie dostępu do miejsca prowadzonych prac dla osób postronnych, 

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 

 Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku, 

 Postawienie rusztowania zabezpieczonego siatką ochronną, 

 Sprawdzenie uprawnień osób i firm prowadzących przedmiotowe roboty, instruktaż BHP 

dla pracowników. 

TECHNOLOGICZNY PROGRAM REMONTU ELEWACJI (DOT. WYPRAW TYNKARSKICH) 

 Usunięcie narzutowego tynku cementowego wraz z farbą aż do warstwy rodzimego tynku 

gładkiego (tam gdzie występuje), 

  Zbicie części tynków cementowo-wapiennych (odspojonych), mechaniczne oczyszczenie i 

odpylenie powierzchni : 

 Przygotowanie podłoża : wzmocnienie głęboko penetrującym środkiem STO Prim Grundex, 

  Wykonanie obrzutki zawierającej spoiwa odporne na działanie soli (część powierzchni) 

Tubag Trass Vorspritzmortel, 

  Uzupełnienie brakujących fragmentów tynku wapiennego i zastąpienie go lekkim tynkiem 

trasowo-wapiennym (warstwa podkładowa) Tubag Verksteinmortel,  

 Ujednolicenie gładkich tynków na pograniczu stary i nowy tynk poprzez zastosowanie siatki 

zbrojeniowej STO Glasfasergewebe, 
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 Uzupełnienie zniszczonych i wykonanie nowych opasek wokół okien oraz naprawa 

gzymsów. Reprofilację  przeprowadzić w oparciu o lekką zaprawę mineralną do 

wykonywania nowych oraz naprawy starych profili w technice ciągnionej Tubag 

Stuckprofilmortelgrob .Warstwę wierzchnią wykończyć zaprawą Stucoplan Spezial STW 

0.4, 

 Wykonanie tynku boniowanego na głównej fasadzie budynku,  

 Odtworzenie pierwotnego układu otworów okiennych i drzwiowych wraz z elementami 

ozdobnymi np. pilastrami, opaskami okiennymi itp.; 

 Wyrównanie podłoża elastyczną, drobnoziarnistą szpachlą z mikrowłóknami Ispo Klasyk na 

całej powierzchni, 

 Gruntowanie podłoża za pomocą wodnego silikatowego preparatu wzmacniającego 

i zmniejszającego nasiąkliwość oraz zwiększającego przyczepność STO Prim Silikat, 

 Wykonanie powłoki malarskiej przy zastosowaniu jednoskładnikowej silikonowej farby 

zewnętrznej Sto Silco Color. 

TECHNOLOGICZNY PROGRAM REMONTU (DOT. ELEMENTÓW KAMIENNYCH) 

Elementy kamienne : cokół; 

 Mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia metodą strumieniowo ścierną 

z usunięciem starych uzupełnień, wykonanych z nieodpowiednich materiałów (szczelne 

zaprawy cementowe), odspojonych od podłoża, popękanych i przebarwionych oraz usunięcie 

zdezintegrowanych spoin, 

  Wzmocnienie osłabionych detali kamiennych metodą ciągłego przepływu z zastosowaniem 

preparatów krzemoorganicznych o właściwościach hydrofilnych np. Funcosil OH firmy 

Remmers z ewentualnym odsoleniem i wykonaniem klejeń połączeń spękanych, 

  Wypełnienie szczelin, pęknięć i rozwarstwień w detalach kamiennych masą iniekcyjną na 

bazie wapna dyspergowanego, 

 Uzupełnienie ubytków masą mineralną na bazie wapna z przymieszkami hydraulicznymi i 

odpowiednio dobranymi kruszywami oraz pigmentami w celu uzyskania powierzchni zbliżonej 

do kamienia naturalnego, 

 Uzupełnienie spoinowania masami mineralnymi również na bazie wapna z przymieszkami 

hydraulicznymi i odpowiednio dobranymi kruszywami. Proponuje się zastosowanie spoiny 

modyfikowalnej z dodatkiem emulsji epoksydowej Funkosil ECC Fugenmortel firmy Remmers, 

 Ujednolicenie powierzchni poprzez mechaniczne groszkowanie. 

TECHNOLOGICZNY PROGRAM REMONTU (PROGRAM DOT. ELEMENTÓW 
METALOWYCH) 

Elementy metalowe :  
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  przeprowadzenie pełnej konserwacji poprzez mechaniczne usunięcie produktów korozji 

oraz starych powłok malarskich metodą strumieniowo ścierną,  

 stabilizację powierzchni metalu po oczyszczeniu przy użyciu kontaktowych inhibilizatorów 

korozji,  

 naniesienie dwóch warstw powłoki cynkowej przy użyciu preparatu „Zinga” o gr. 80 

mikronów,  

 nałożenie antykorozyjnej warstwy pośredniej  wysokocynowej farby chemoutwardzalnej 

Epex Eiseng Limmer 806E750-0702/703 o gr. 80 mikronów,  

 nałożenie zewnętrznej warstwy malarskiej czarnej (ciemny grafit) głęboko matowej prod. 

Niemieckiej firmy Lankwitzer.  

17. DANE DOTYCZĄCE WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW ZASTOSOWANYCH PRZY W/W  

PRACACH  

W projekcie założono technologię i materiały np. firm: STO-ispo, Remmers. 
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- Elementy więźby dachowej przeznaczone do wymiany lub uzupełnienia
  zostały  przedstawione w kolorze czerwonym.
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Branża :

 mgr inż.Jarosław Kwak
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Faza :

1 : 50

Skala : Data :

05.2023 r.
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P-1
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INWESTOR : Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. 34-300 Żywiec, ul.Zamkowa 14

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA      34-300 ŻYWIEC, ul. Kościuszki 42/6  tel. 606 97 36 52

 mgr inż. arch. Julita Kwak

TEMAT:  PROJEKT REMONTU ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU PRZY UL. GARBARSKIEJ 6 W ŻYWCU

P.B.

1026/23

 mgr inż.Zbigniew Kwak
24/KW/73

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - remont, wzmocnienia
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docieplenie ścianek bocznych
wełna mineral.  gr.10cm

DOCIEPLENIE STROPU STYROPIANEM EPS 100 gr.24cm

DOCIEPLENIE STROPU STYROPIANEM EPS 100 gr.24cm

DOCIEPLENIE STROPU
KLATKI SCHODOWEJ

STYROPIANEM EPS 100
gr.10cm

GARBARSKA 6, ŻYWIEC

Budowlana

Branża :
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 mgr inż.Jarosław Kwak
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INWESTOR : Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. 34-300 Żywiec, ul.Zamkowa 14

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA      34-300 ŻYWIEC, ul. Kościuszki 42/6  tel. 606 97 36 52

 mgr inż. arch. Julita Kwak

TEMAT : INWENTARYZACJA  BUDYNKU PRZY UL. GARBARSKIEJ 6 W ŻYWCU

P.B. 1026/23

ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI PRZEGRÓD
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 mgr inż.Jarosław Kwak
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BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA      34-300 ŻYWIEC, ul. Kościuszki 42/6  tel. 606 97 36 52

 mgr inż. arch. Julita Kwak
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kominek wentylac.

kominek wentylac.

kominek wentylac.
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Powierzchnia dachu ok. 350,0 m2

- Pokrycie dachowe z membrany zgrzewanej PVC gr. 1,5mm w kolorze ciemno
  szarym, na podkładzie z geowłókniny, mocowanej do podłoża mechanicznie
  wraz z  obróbkami systemowymi z blachy powlekanej PVC.

Powierzchnia dachówek na elewacjach ok.15,0 m2
Kubatura kominów do przemurowania ok. 6 m3
Długość śniegołapów ok. 55 m
Długość ław kominiarskich 8,4m (14 kpl.)
Ilość stopni kominiarskich  6 kpl.

- Rynny półokrągłe o średnicy 190mm tytan cynk patyna
- Rury spustowe okrągłe o średnicy 150mm tytan cynk patyna
- Obróbki dachowe: pas nadrynnowy, obróbki przyścienne, obróbki wiatrowe,
  obróbki kominowe - z blachy powlekanej PVC
- Śniegołapy systemowe drabinkowe, ocynkowane, malowane proszkowo
  w kolorze pokrycia
- Ławy i stopnie kominiarskie, ocynkowane, malowane proszkowo
  w kolorze pokrycia
- Kominy ponad dachem z cegły klinkierowej w kolorze czarnym z fugami
  ciemnymi
- Kominki wentylacyjne strychu i odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej ponad
  dachem z blachy powlekanej PVC okrągłe o średnicy 150mm
- Kominiarskie wyłazy dachowe oszklone z szybą przeciw-gradową
  (do poddaszy zimnych)

KS

- Elementy imitujące rąbek co 60 cm (profil teowy z PVC) jako uzupełnienie
  pokrycia  membranowego

profil teowy z PVC co 60 cm
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UWAGA: Powierzchnia dachu została podana
orientacyjnie na podstawie szacunków w postaci
przybliżonej. Przed wykonanie wyceny należy zmierzyć
przedmiotową powierzchnię z natury !!!.

 mgr inż.Zbigniew Kwak 24/KW/73
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