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1.    Wstęp.
1.1.  Nazwa i adres zamówienia
Naprawa z przebudową stropów nad piwnicą dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Szczecinie ul. Niemierzyńska 9  działka nr 1/14, obręb 1010
Właściciel i administrator obiektu:  
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zakład Budżetowy 
70-546 Szczecin ul. Mariacka 25
Budynek jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Pierwotna funkcja mieszkalna budynku nie ulega zmianom. Budynek zakwalifikowany jest do 
budynków wielorodzinnych. 
Budynek mieszkalny wielorodzinny, jednoklatkowy, trzykondygnacyjny , ostatnia kondygnacja w ramach 
poddasza użytkowego, całkowicie podpiwniczony
Układ piwnic
-komórki lokatorskie (podpiwniczenie budynku całkowite za wyjątkiem frontowej altany)
-klatka schodowa z wejściem od strony podwórza 
Układ parteru
-3 mieszkania
-klatka schodowa z wejściem od podwórza 
-mieszkanie nr 1a posiada wejście od strony ulicy Niemierzyńskiej, poprzez altanę wejściową
Układ 1 piętra
-2 mieszkań
-klatka schodowa 
Układ poddasza użytkowego
-3 mieszkania
-klatka schodowa
Zestawienie powierzchni budynku:
Piwnica  (pełne podpiwniczenie)                 Pow. użytkowa 
Piwnice - 102,81 m2
Klatka schodowa i korytarze -   25,66 m2
-------------------------------------------------------------------------
Razem pow. użytkowa             - 128,47 m2 

Kubatura budynku – 1954,0 m3
Pow. zabudowy (bez altany frontowej)  – 169,44 m2
- wymiary poziome budynku - 15,86 x 10,59 m
- wysokośc budynku – do wierzchu stropu nad ostat. kondg. użytkową - 9,73 m
- wysokośc budynku – do kalenicy - 10,38 m
 Przedmiotem niniejszego projektu jest naprawa z przebudową stropu nad piwnicą budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego Szczecin ul. Niemierzyńska 9 w zakresie:
Podparcie dodatkowe belek stalowych stropów odcinkowych w dwóch polach między ścianami 
konstrukcyjnymi z wykonaniem nowych warstw stropu jednym polem stropu odcinkowego
Wymiana części stropów drewnianych na stropy WPS na belkach stalowych, z wykonaniem nowych 
warstw stropu
Naprawa i wzmocnienie niektórych elementów stropów drewnianych
Remont elementów budowlanych mieszkań na parterze budynku, które zostaną uszkodzone podczas prac 
przy stropach
Zakresem prac objęta jest część piwnic i parteru budynku.

1.3. Zakres robót objętych specyfikac
Powstrzymanie degradacji uszkodzonych stropów drewnianych nad piwnicą poprzez wykonanie 
miejscowej wymiany na stropy masywne WPS i naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej 
stropów – dotyczy to miejsc najbardziej zagrożonych w stanie przedawaryjnym.
Wzmocnienie i naprawa istniejących stropów odcinkowych posadowionych na szynach kolejowych, które 
nie spełniają współczesnych wymogów wytrzymałości i ugięcia.
Minimalizacja ingerencji w konstrukcję i elementy budowlane istniejącego budynku, które nie budzą 
zastrzeżeń i nie wpływają na bezpieczeństwo użytkowania.

Piwnica – rozbiórki
R1. Wywóz śmieci zalegającej w piwnicach i kolidujących z pracami, przeniesienie ruchomości lokatorów 
w celu udostępnienia pomieszczeń
R2. Usunięcie odspojonego tynku ze spodu stropu odcinkowego
R3. Rozbiórka stropu drewnianego nad piw. -0/13 (pod kuchnią lokalu nr 2) łącznie ze stropem WC 
dostępnym z klatki schodowej, z tymczasowym demontażem WC i pozniej ponownym montażem
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UWAGA: 
- Nie rozbierać podwalin drewnianych znajdujących się na ścianach konstrukcyjnych
- Rozebrać uszkodzoną podwalinę  w ścianie w osi "3" z jednoczesnym podmurowaniem ściany cegłą 
pełną. PRACE WYKONYWAĆ ODCINKAMI O DŁUGOŚCI MAKS. 50 cm z uwzględnieniem czasu na 
nabranie wytrzymałości przez podmurowanie
R4. Rozbiórka stropu drewn. nad piw. -0/9 (pod pokojem nr 9 lokalu nr 2)
UWAGA: 
- Nie rozbierać podwalin drewnianych znajdujących się na ścianach konstrukcyjnych w osi "B"
- POZOSTAWIĆ FRAGMENTY ISTN. BELEK STROPOWYCH DREWN. NA DŁUGOŚC 30 cm pod ścianą 
w osi "B". (Na belkach opiera się podwalina ściany ryglowej w osi "B") 
R5. Wykonać otwory montażowe w ścianach zewn. i wewn. w celu wprowadzenia i montażu nowych 
dwuteowników
R6. Rozbiórka części nadproża ceglanego odcinkowego na głębokośc 13 cm, nad oknami piwnic w 
miejscu oparcia nowych belek stalowych (3 okna) w celu osadzenia uzupełniającego nadproża stalowego
R7. Wykonanie gniazd w istn. ścianach i poduszek beton. na oparcie nowych dwuteowników stropu nad 
piw. nr -0/9 i -0/13. Wykonanie bruzd w ścianach na oparcie wylewek uzupełniających żelbetowych
R8. Rozbiórka tymczasowego podparcia stropu w piwnicynr -0/13 (pod kuchnią lokalu nr 2)
UWAGA:
- Kolejnośc prac rozbiórkowych zharmonizować odpowiednio w czasie z pracami wykonawczymi
- Elementy konstrukcyjne do rozbiórki i wymiany - uściślić wg. projektu konstrukcji
- Rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową i opisem warstw przegród  w części rysunkowej
- Rozbiórki wykonać ostrożnie , żeby nie naruszyć istniejących instalacji
- Prace prowadzić pod nadzorem inżynierskim.
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE BUDYNKU ZOSTAŁY WYKONANEW KONSTRUKCJI RYGLOWE - 
drewniano-ceglanej i wszystkie ściany 
- Zaimpregnować wszystkie odkryte elementy drewniane nowei istniejace
środkiem solnym do klasy NRO.
 -Prace rozbiórkowe należy prowadzić minimalizując użycie sprzętu generującego duże drgania (np. nie 
stosować pneumatycznych młotów udarowych lub ciężkich elektronarzędzi). Chodzi tu o maksymalną 
ochronę istniejących konstrukcji przed drganiami

Piwnica – elementy projektowane
Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz wykończeniowych i przed zamawianiem elementów,  
wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzać na budowie.
P1. Montaż umywalki w pom. WC
P2. Uzupełnienie ubytków cegieł, spoin i tynku na spodzie stropów odcinkowych zaprawą cementową, a w 
pom. 10 na parterze również z góry
P3. Uzupełnienie spoin w cegłach zaprawą cementową w bezpośrednim sąsiedztwie z miejscami oparcia 
nowych belek stalowych i oparcia istn. belek stalowych stropu odcinkowego, uzupełnienie wyrwy w filarku 
w piwnicy nr -0/13
P4. Podparcie istn. belek stalowych (szyny kolejowe) w środku rozpiętości dwuteownikiem 220 w celu 
wzmocnienia wytrzymałości stropu - w piw. nr -0/4-5 i -0/6-7 (dwa oddzielne podciągi z dwuteownika 220)
P5. Rozebrać uszkodzoną podwalinę  w ścianie w osi "3" z jednoczesnym podmurowaniem ściany cegłą 
pełną. PRACE WYKONYWAĆ ODCINKAMI O DŁUGOŚCI MAKS. 50 cm z uwzględnieniem czasu na 
nabranie wytrzymałości przez podmurowanie
P6. Montaż nowych nadproży stalowych nad 3 oknami piwnicznymi na których opierają sie nowe belki 
stalowe stropu WPS, z wyszpałdowaniem, owinięciem siatką stalową i otynkowaniem
P7. Montaż stropu WPS i wylewek uzupełniających nad piwnicą -0/13 (pod kuchnią lokalu nr 2) z 
wykonaniem przepustów na istn. rury kanalizacyjne, wodociągowe i gaz (przestrzegać technologii 
wykonania stropu WPS), bez pom. WC przy klatce schodowej
P8. Montaż stropu WPS i wylewek uzupełniających nad piwnicą -0/9 (pod pokojem lokalu nr 1). 
(Przestrzegać technologii wykonania stropu WPS z obetonowaniem belek i owinięciem stopek dolnych 
siatka stalową z otynkowaniem)
UWAGA:
- Nie naruszać istn. podwaliny drewnianej w ścianie w osi "5" i osi "B"
- POZOSTAWIĆ FRAGMENTY ISTN. BELEK STROPOWYCH DREWN. NA DŁUGOŚC 30 cm pod ścianą 
w osi "B". (Na belkach opiera się podwalina ściany ryglowej w osi "B") 
P9. Podmurowanie istn. ścian na całej długości w osi "B" w poziomie nowych stropów i obetonowanie 
gniazd gdzie osadzono nowe dwuteowniki
P10. Zamurować otwory montażowe do wprowadzenia belek stalowych do piwnic, łącznie z naprawą 
uszkodzonych okien
P11. Wykonanie pozostałych warstw stropu WPS w kuchni kuchni nr 1 na parterze w lokalu nr 2 z 
wykonaniem posadzki z płytek gresowych (warstwa nr 8)
P12. Wykonanie remontu uszkodzonych podczas prac ścian i tynków w pom. kuchni nr 1 na parterze w 
lokalu nr 2 z malowaniem
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P13. Wykonanie pozostałych warstw stropu WPS w pom. nr 9 na parterze w lokalu nr 1 z wykonaniem 
gładzi cementowej (warstwa nr 8)
P14. Wykonanie pozostałych warstw stropu odcinkowego w pom. nr 10 na parterze w lokalu nr 1 z 
wykonaniem gładzi cementowej (warstwa nr 9)
P15. Nowy pochwyt z barierką przy schodach do piwnicy  zamocowany do ściany poniżej schodów,  od 
strony przestrzeni otwartej z rury stalowej fi 50 i słupkami stal. co 60 cm
P16. Wzmocnienie belek drewnianych podestu wejściowego klatki schodowej nad piwnicą poprzez 
zamontowanie dodatkowych belek drewnianych opartych na ścianach poprzecznych, pod istniejącymi 
belkami uszkodzonymi przez korozję biologiczną.
Na powierzchniach stropów (parteru) niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych

Parter
UWAGA: 
Należy doprowadzić do stanu pierwotnego uszkodzone elementy wykończenia parteru, które uległy 
uszkodzeniu podczas prac z wymianą i naprawą wybranych stropów nad piwnicą – zgodnie z częścią 
rysunkową.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora.

 2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone:
 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji,
 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa,
 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia ,
 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną.

2.2. Materiały do robót rozbiórkowych
Nie występują

2.3. Materiały do wykonania stropu WPS
Płyty prefabrykowane WPS lub równoważne. Płyta stropowa WPS jest prefabrykowanym żelbetowym, 
nośnym elementem konstrukcyjnym, układanym między stalowymi belkami stropów. Płyty WPS mają 
kształt prostokąta, wzmocnione są wzdłużnie trzema żebrami, w obu końcach mają wgłębienie dla oparcia 
na stopce dolnej belki stalowej dwuteowej. Wyrób winien spełniać wymagania określone w PN-EN 13369 i 
PN-EN 13224 lub aprobaty technicznej. 
Dane techniczne: 
- szerokość (s) 400mm
- długość (l) 900 i 1300mm

Belki stalowe dwuteowe 180mm. 
Do wykonania stropów z pyt WPS, niezależnie od wymagań stanów granicznych nośności i użytkowania, 
należy stosować belki o takiej szerokości stopki, aby zapewnić oparcie płyt co najmniej na długości 3cm. 
Do wykonania konstrukcji nośnej stropu stosuje się profile stalowe gorącowalcowane ze stali 
konstrukcyjnej ST3S. Jakość wyrobów stalowych winna być potwierdzona zaświadczeniem jakości, gdy 
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wymagane właściwości są gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, atestem lub 
świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano stale : stal 
drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg 
PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2 

Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3. 
Materiały do zaprawy cementowej: 
Piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający . 
 Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, Musi pochodzić ze źródeł dokładnie 
przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej, 
ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych badań 
Cement :  Do wykonania robót należy użyć cementu portlandzkiego tej samej marki bez dodatków 
mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 oraz PNEN 197-2. 

2.4. Materiały do robót  murarskich, tynkarskich i betonowych
cegła pełna, zaprawa cementowo wapienna klasy minimum M 7
kształtowniki stalowe na nadproża zabezpieczone antykorozyjnie (oszyszczone i pomalowane)
 zaprawa cementowa klasy minimum M 12
piasek, cement portlandzki, wapno suchogaszoane do wykonania zapraw
Zbrojrnie
Zbrojenie montażowe z prętów żeprowanych stal klasy A-0 i A-III, spełniającej wymagania normy 
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.
Drut do wiązania prętów typu czarnego o średnicy 1.6mm, miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie.
Składniki betonu
Cement portlandzki spełniający wymagania normy PN-88/B-30000
Kwuszywo 
Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6. Kruszywo nie powinno
 wchodzić w reakcje chemiczne. Przedużyciem powinno byc w całości i dokładnie przepłukane.Zawartość 
siarczanów nie powinna być mniejsza do 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm)-frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczać 
4%. Należu uzywać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
Kruszywo gruboziarniste (2-60mm)-należy uzywać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i żwiru łamanego, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości).
Mrozoodporność kruszywa-ubytek nie powinien przekraczac 5%.
Wszystkie wymienione wyżej materiały muszą spełniać wymagania podane w obowiązujących normach

2.5. Materiały do  izolacyjnych przeciwwilgociowych i cieplnych
folia polietylenowa paroizolacyjna,
płyty ze styropianu o grubości 10 i 16cm
Należy stosować stropian twardy EPS 100 o współczynniku przewodzenia ciepła – max. 0,035 W/m x K
kruszywo stuczne keramzyt
Wszystkie wymienione wyżej materiały muszą spełniać wymagania podane w obowiązujących normach

2.6. Materiały do robót ślusarskich
gotowy pochwyt ze stali nierdzewnej
gotowa otwierane barierka ze stali nierdzewnej
Wszystkie wymienione wyżej materiały muszą spełniać wymagania podane w obowiązujących normach.

2.7. Materiały do robót malarskich
farby emulsyjne,  farby ftalowe ogólnego stosowania, 
środek paroprzepuszczalny do zabezpieczenia powierzchni betonowych, preparat do gruntowania
benzyna do ekstrakcji i lakierów, rozcieńczalnik do lakierowych,
szpachlówka od tynków, szare mydło, cement portlandzki, piasek, wapieno, gips szpachlowy, papier ścierny w 
arkuszach.

2.8. Materiały do robót posadzkarskich
beton C20, siatka o oczkach 10*10cm
piasek, zaprawa cementowa M12
płytki i kształtki terakotowe lub z gresu,
klej szybkowiążący dyspersyjny, zaprawa do spoinowania (sucha mieszanka), 

2.9. Materiały do robót instalacji wod-kan
Zewnętrzna instalacja wodociągowa
Zewnętrzną instalację  wodociągową wykonać z rur stalowych ocynkowanych o śr 15mm.
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Rury łączyć za pomocą złączek ocynkowanych gwintowanych o śr 32 i 15mm.
Zawór unywalkowy stojące mosiężne kulowe
Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek z żeliwa śkerpidalnego.
Umywalka z fajansu,
Syfon umywalkowy z mosiązdu ze spustem.

2.10. Materiały do robót ciesielskich
gwoździe stalowe gołe, klamry ciesielskie stalowe,
bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone ki II
środki do impregnacji ognioochronnej i grzybobójczej
drewno okrągłe na stemple budowlane
Wszystkie wymienione wyżej materiały muszą spełniać wymagania podane w obowiązujących normach.

3.  Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.
Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót.

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych
Dowolny sprzęt do wykonanie pozostałych robót rozbiórkowych. 

3.3. Sprzęt do wykonania stropu WPS
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego 
poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać 
instrukcje obsługi. 

3.4. Sprzęty do robót  murarskich, tynkarskich i betonowych
betoniarka  o pojemności 150dm3 i wyciąg

3.5. Sprzęt do izolacyjnych przeciwwilgociowych i cieplnych
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.

3.6. Sprzęt do robót ślusarskich
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.7. Sprzęt do robót  malarskich
wałki i pędzli do malowania

3.8. Sprzęt do robót posadzkarskich
betoniarki, urządzenia do cięcia płytek z terakotyii  gresu

3.9. Sprzęt do wykonania sanitarnych (instalacje wod-kan)
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.10. Sprzęt do robót ciesielskich
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót.
W szczególności wykonawca powinien dysponować:
-środkiem transportu o ładowności do 5t,
-samochodem samowyładowczym o ładowności do 5t,
-kontenerem do transportu materiałów z rozbiórki (kontener zapewni wyspecjalizowana firma)

  
5. Wykonanie robót
5.1 Roboty rozbiórkowe
5.1.1. Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych kierownik budowy powinien sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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W pierwszej kolejności należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i 
zabezpiecznie rejonu prowadzenia  robót, zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt a także zainstalować 
odpowiedni sprzęt do usuwania  materiałów pochodzących z rozbiórki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być zaznajomieni z ich zakresem i 
organizacją oraz znać wymagania BHP.
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne.
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób 
odpowiedni zabezpieczone, a obejścia oznakowane.
Rozbiórka powinna być prowadzona w godzinach pracy tj. od 7.00 do 18.00. Zgodnie z ustawą o 
odpadach z 27.04.2001r. wykonawca rozbiórki jest zobowiązany prowadzić ewidencję odpadów na 
kartach ewidencyjnych. Z ewidencji zwolnione są ilości i rodzaje odpadów określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r.

5.2. Wykonanie stropu z płyt WPS na belkach stalowych.
Płyty układa się ręcznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewnić oparcie płyt co 
najmniej na długości 3cm. Układ, numery belek stalowych stropu i typy płyt WPS powinny być zgodne z 
projektem. Podnoszenie płyt powinno odbywać się w położeniu pionowym płyty. Po zasłaniu całej 
powierzchni stropu płytami, spoiny między krawędziami płyt, a bokami belek wypełnia się zaprawą 
cementową 1: 2 lub 1: 3. Układanie płyt i wypełnienie spoin zaprawą wykonuje się z pomostu z desek 
grubości 32mm ułożonych na górnej stopce belek. Przy zastosowaniu niskich belek wysokości 18cm mogą 
wystąpić trudności przy wsuwaniu płyt na dolne stopki. W takich przypadkach belki należy nieco przechylić 
i podklinować dla zabezpieczenia przed wywróceniem. Po ułożeniu płyt kliny trzeba usunąć, aby belki 
wróciły do pionowego położenia. Z tego powodu nie należy wmurowywać końców belek przed ułożeniem 
płyt. Dolne stopki belek stalowych - niezależnie od ich wysokości - powinny być usytuowane w jednym 
poziomie. Powierzchnię belek powyżej płyty należy powlec lepikiem asfaltowym lub mlekiem cementowym 
w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopkę dolną zaś owinąć siatką drucianą przed ułożeniem płyt. 
Po ułożeniu płyt, styki między skrajnymi podłużnymi żebrami płyty należy wypełnić betonem, a styki 
między płytami a środkami belek - rzadką zaprawą cementową. Zaprawa w stykach nie powinna wystawać 
ponad powierzchnię płyt i być zatarta na ostro packą drewnianą. Belki stropu należy obetonować. Płyty 
można obciążyć po stwardnieniu zaprawy w spoinach. Po stwardnieniu zaprawy i betonu, przestrzeń do 
poziomu posadzki wypełnić lekkim kruszywem keramzytowym. 

5.3. Wykonanie robót murarskich, tynkarskich i iniekcji i betonowych
5.3.1. Zakres robót
- wykonanie zamurowania ścian piwnic,
-spoinowanie ścian i stropu piwnic,
-wykonanie i uzupełnienie nadproży z kształtowników stalowych,
-wykonanie betonowych poduszek i żelbetowych płyt stropowych-wylewek,
-wykonanie uzupełnienia tynków zwykłych kat III,

5.3.2. wykonanie  robót
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z 
zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
Przy wykonywaniu nowych nadproży stalowych należy postępować wg poniższych zasad : 
• oparcie belek winno wynosić min. (15cm+1/3 h belki), 
• wykonanie  nowego  nadproża  rozpoczyna  się  od  podparcia  istniejącego  muru,  wykucia  bruzdy 
mieszczącej belkę kształtową, wstawienia  belki kształtowej na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min 7 
na wysokości projektowanej; 
• zaprawa cementowo-wapienna winna wypełnić cały obszar pomiędzy belką a istniejącym murem; 
• po osadzeniu belek należy wykonać "oszpałdowanie" belek i gniazd osadzenia belek.

Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
Ze  względu  na  nieduży  zakres  wykonywanych  robót   dopuszcza  się  przygotowywania  mieszanki  na 
miejscu budowy. 
Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami  dla  łatwiejszej  identyfikacji.  Przed  użyciem  należy  ją  chronić  przed  kontaktem  z  gruntem. 
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Zbrojenie  powinno  być  składowane  na  stojakach  dla  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniami  i 
zachowania kształtu nadanego prętom i zachowania kształtu nadanego prętom 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO. Wszystkie pręty muszą 
być gięte na zimno. 
Układanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, 
Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszankę betonową należy 
układać bezzwłocznie po dostarczeniu,  nie  dopuszczając do jej  segregacji  lub utraty  składników oraz 
rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 
450 mm. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium.  Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 15 i 20Mpa. 
Przed przystąpieniem do betonowania  należy  usunąć z  podłoża gruz  i  inne  zanieczyszczenia.  Beton 
będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów.

Wykonanie robót tynkarskich
Warunki przystąpienia do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe, zaszpachlowane nierówności na istniejącym tynku.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0 C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonania robót budowlano- montażowych w okresie 
obniżonych temperatur.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czacie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoża
Podłoża pod tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-70/B-10100p. 3.3.2. 
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z  substancji tłustych można usunąć 10% roztworem mydła szarego lub wypalić 
lampą benzynową.

Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 pkt. 
3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100
Tynki kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynki kategorii III powinny się składać z obrzutki i narzutu i gładzi, oraz tynki kategorii II z obrzutki i 
narzutu. 
Bezpośrednio na podłoże nanosi się obrzutkę natryskową, która zapewnia lepszą przyczepność do 
podłoża następnych warstw. Obrzutka natryskowa jest tak płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi 
zostać uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko.
W przypadku starych murów  obrzutka natryskowa musi być kryjąca. Po stwardnieniu obrzutki natryskowej 
i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do nanoszenia warstwy właściwej obrzutki. Technika 
nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą. Rodzaj 
obrzutki dostosowuje się do rodzaju podłoża. Na podłożach ceramicznych z betonów kruszywowych lub 
komórkowych obrzutkę wykonuje się z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 
cm zagłębienia stożka pomiarowego.
Grubość narzutki wraz z podkładem powinna wynosić:
• na podłożach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),
Narzut powinien być nanoszony po związaniu obrzutki. Marka zaprawy użytej na narzut powinna być 
niższa niż zaprawy zastosowanej na obrzutkę. Na narzut powinny być stosowane zaprawy:
•cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement : ciasto 
wapienne : piasek), w tynkach narażonych za zawilgocenie 1:1:2.
Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Tynki trójwarstwowe (kat. III) powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą lub 
styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do 
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wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o uziarnieniu 0,25 
do 0,5 mm. 

5.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych
5.4.1 Zakres robót
Wykonanie izolacji z foli polietylenowej  zgodnie z dokumentacją projektową.

5.4.2. Wykonanie robót
Wszelkie izolacje powinny być wykonane starannie, warstwami o równej grubości na całej   powierzchni, 
bez żadnych dziur, łysin, szpar lub przerw. 
Izolacje z folii układa się na sucho, przy czym na stykach  należy wykonać zakład na 10-15cm.
Ułożenie na sucho izolacji z płyt ze styropianu o gr 10cm na stropie WPS.
Ułożenie na sucho izolacji z płyt ze styropianu  o gr 16cm na stropie na szynach stalowych
-oczyszczenie podłoża,
-ułożenie  izolacji poziomej na wierzchu na sucho, 

5.5. Wykonanie  robót ślusarskich
5.5.1 Zakres robóti
Zamontowanie pochwytu ze stali nierdzewnej
Zamontowanie barierki  ze stali nierdzewnej

5.5.2. Wykonanie robót
Wyroby ślusarskie wykonać zgodnie z dokumentacja projektową
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić prawidłowość zamocowania marek lub wyznaczyć miejsca do 
montażu kołków. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją projektową lub instrukcją zaakceptowaną 
przez inspektora nadzoru. Element powinny być trwale zakotwione. Elementy ze stali nierdzewnej na czas montażu 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem powierzchni.
Montaż należy wykonać w następującej kolejności:
sprawdzić miejsce zamocowania wyrobu ślusarskiego
sprawdzić zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem i zabrudzeniem przy montażu
zaznaczenie miejsca kotwienia
wykonanie otworów kotwiących,
montaż i kotwienie wyrobu ślusarskiego
usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu

5.6. Wykonanie nawierzchni robót malarskich.
5.6.1 Zakres robót
Przygotowanie i zagruntowanie podłoży metalowych, tynku do wykonana robót malarskich.
Wykonanie robót malarskich z zastosowaniem farb ftalowych i emulsyjnych.
Zakres zgodny z dokumentacja projektową.

5.6.2 Wykonanie robót
Przygotowanie podłoża
Wymagania ogólne
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność 
nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio 
malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim 
materiałem. Podłoże metalowe oczyścić do St 2 i odtłuścić. Powierzchnie z tynków zmyć i zeskrobać 
łuszczącą się farbę, wyługować farbę ftalowa, oraz szpachlować.

Właściwości podłoży
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:
Podłoża tynkowane i betonowe
brak ubytków w tynkach i powierzchni betonu
oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń
wolne od kurzu

Podłoża metalowe
wolne od korozji
wolne od nalotów
suche (maksymalna wilgotność od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 
6 % dla spoiw mineralnych)
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Wymagania stawiane robotom malarskim
Warunki prowadzenia
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace 
należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na 
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie 
farbą.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia.
Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.

Wymagania stawiane powłokom malarskim
Wymagania ogólne
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową 
barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki 
odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć 
widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.

Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby
Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:
Farby na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą
odporne na tarcie na sucho
odporne na zmywanie środkami myjącymi
Farby ftalowe
odporne na zmywanie środkami myjącymi
odporne na ścieranie i zarysowanie

Prowadzenie robót malarskich
Malowanie poszczególnych  pomieszczeń należy wykonywać kolejno.
Ściany w pomieszczeniach malować farbami emulsyjnymi.
Powierzchnie metalowe malować  dwukrotnie farbą ftalową ogólnego stosowania przeznaczoną do powłok 
wewnętrznych i zewnętrznych. 
Po wykonaniu robót malarskich pomieszczenia pozostawić w stanie nadającym się do użytku. 
Kolejne warstwy farb nanosić po wyschnięciu każdej warstwy.
Kolorystykę uzgodnić z użytkownikami poszczególnych lokali.

5.7.  Wykonanie robót posadzkarskich
5.7.1 Zakres robót
Wykonanie posadzki z terakoty wraz z cokolikiem na stropie nad piwnicą.

5.7.2 Wykonanie robót
Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych
Podłoże pod wykładziny stanowi warstwa z zaprawy cementowej..
Podkład z zaprawy cementowej powinien mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić:
-35mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej spoczniki.
-w warstwie z zaprawy cenentowe umieścić gotową siatkę stalową
Posadzkę w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wykonać z płytek z terakoty lub gresu i w 
kolorze uzgodnionym z inwestorem. 
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki.
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzać ją 
po podłożu packą ząbkowaną . Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na 
wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę należy ją lekko 
przesunąć po podłożu(ok. 1-2cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką 
miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania  oczekiwanej grubości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 
między płytkami.
Zaleca się aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku: 
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-do 100mm około 2mm,
-od 100m do 200mm około 3mm,
-od 200mm do 600mm około 4mm,
Po związaniu kompozycji klejącej należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą  do fugowania na 
menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne 
wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć 
aktualną aprobatę techniczną.

5.8.Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej
Montaż przewodów wodociągowych
  Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz przy
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) [2], zgodnie 
z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane , z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych
od 3 tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej,

  Do rozpoczęcia montażu instalacji wodnej można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, 
że:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

-elementy budowlano-konstrukcyjne, na które ma wpływ montaż urządzeń i instalacji 
wentylacyjnych odpowiadają założeniom projektowym.

  Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość
odpowietrzania przez punkty czerpalne,
  Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych, trasami uzgodniomym 
z inspektorem nadzoru,
  Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli w zależności od materiału z którego są 
wykonane,

   Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody,
  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych.
Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne 
przesuwanie się rur.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych

Przewód montowany
Średnica nominalna Pionowo* inaczej

[m] [m]
DN 10 i DN 20 2,0 1,5

DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6

  Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomegom przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust z tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
-co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
-co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wynosić około 2 cm powyżej
posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.
Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem
trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, nie palnym o odpowiedniej
odporności ogniowej, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  
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Montaż armatury
  Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji w której jest 
zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji.
  Jako armaturę odcinającą instalować zawory kulowe.
Armatura czerpalna: umywalkowa  jako stojąca na przyborach.

Instalacje kanalizacyjne 
Wymagania ogólne
  Do rozpoczęcia montażu instalacji kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, że;

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na  montaż urządzeń instalacji 
kanalizacyjnych odpowiadają założeniom projektowym.

  Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
  Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje
ochronne. Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej, co najmniej o dwie
grubości ścianki przewodu, przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona
materiałem plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne
umożliwiają swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronią przed
obciążeniami zewnętrznymi. W tulejach nie może być połączeń rurociągów.

  Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.
  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników

Montaż przewodów kanalizacyjnych
  Połączenia kielichowe rur żeliwnych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami ich producenta
o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu kanalizacyjnego.
  Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów
sanitarnych powinny wynosić:
-50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny,

Montaż przyborów i urządzeń
  Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcie wodne (syfon),
  Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75o,80 m od posadzki

5.6. Wykonanie robót ciesielskich
5.6.1 Zakres robót
Wzmocnienie i wymiana elementów stropu  zgodnie z dokumentacja projektową .
Wykonanie impregnacji ognioochronnej istniejacych i projektowanych elementów
Wykonanie impregnacji grzybobójczej istniejacych elementów

5.6.2. Wykonanie robót:
Elementy wzmacniania strop
Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i zaleceniami 
Inspektora Nadzoru.
Elementy stropu stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą 
papy.
Wykonać impregnację ognioochronną istniejacych i projrktowanych elementów, impregnat nanosic pry pompcy 
pędzla lub wałka.
Wykonać dwukrotną impregnację grzybobójczą istniejacych i elementów, impregnat nanosic pry pompcy pędzla lub 
wałka. Drugą warstwą nanosić po wyschnięciu pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakości
6.1.Kontrola jakości  robót rozbiórkowych
sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej i uzgodnień 
z Inspektorem Nadzoru
-sprawdzenie uporządkowania terenu

6.2. Kontrola jakości wykonania stropu z płyt WPS
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
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6.2.1 Kontrola materiałów
Materiały dostarczone na budowę Bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą dopuszczone do 
stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – Zamawiający będzie wymagał zbadania tego materiału zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Kontroli jakości podlega: 
Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
Badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i ciężaru. 
Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych: - dopuszczalne odchyłki 
wymiarów przekrojów poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-EN 13369 
- wady i uszkodzenia. Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek 
niewłaściwego zagęszczenia betonu - wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15mm i głębokości lub 
wypukłości do 5mm na górnej i dolnej powierzchni płyty w liczbie 1 szt./1mb płyty - wyszczerbienie 
krawędzi długości do 200mm i głębokości do 5mm nie więcej jak 1szt. na jednej krawędzi płyty - 
zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 5mm, a w środku 
powierzchni 10mm - rysy i pęknięcia powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200mm w 
odstępach nie mniejszych niż 1m. Pęknięcia nie są dopuszczalne.
Badanie belek, które obejmuje sprawdzenie kształtu i wymiarów.
Kontrola warunków wykonywania robót, 
Prawidłowość i jakość wykonania stropu; - sprawdzenie zgodności głównych wymiarów z dokumentacją, - 
zachowanie wymaganych odchyłek montażowych.
 Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

6.3.Kontrola jakości robót murarskich, tynkarskich i betonowych
Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji projektowej
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie
wymiarów i kształtu elementów
liczby szczerb i pęknięć

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Różnice wysokości 0.05h i 50 mm 

Wymagania dla robót
Sprawdzeniu podlegają:
-zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru 
-wymiary otworów okiennych i drzwiowych z wykonaniem nadproży
-pionowość powierzchni i krawędzi
-poziomość warstw cegieł
-grubość spoin i ich wypełnienie
-zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna oraz
 kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie niezbędne właściwości cementu, wapna i kruszyw

Badania w czasie trwania robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i  akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. 
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i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowość przygotowania podłoży,
-mrozoodporność tynków zewnętrznych,
-przyczepność tynków do podłoża,
-grubość tynku,
-wygląd powierzchni tynku
-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-wykończenie tynku na narożach, stykach.

6.4.Kontrola jakości izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych
Izolacja przeciwwilgociowa
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego punktu polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne,
b) ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych,
c) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
d) wilgotność podłoża z tynku przed wykonaniem warstw izolacyjnych,
e) ciągłość izolacji i jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzeń powierzchniowych, przerw, 
rozerwań, dziur i innych uszkodzeń mechanicznych eliminujących poprawne działanie izolacji.
Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikatem zgodności, aprobatą techniczną lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych 
powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową i ST 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami.
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić zgodność 
z umową.
Izolacja cieplna
 -sprawdzeniu podlega zgodność wykonania według wymiarów grubości płyt i ze styropianu okreslonych w 
dokumentacji projektowej
-sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z dokumentacją projektową i  określonymi 
w niej parametrami
 -sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania 
 -z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich  wykonania oraz 
zastosowania właściwych materiałów.

6.5.Kontrola jakości robót ślusarskich
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić zgodność 
z umową.

6.6.Kontrola jakości robót malarskich
Kontrola podłoży
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, 
ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać:
Podłoża metalowe
czystość powierzchni
Podłoża tynkowane i betonowe
równość i jakość wykonania
wilgotność
jakość napraw
zabezpieczenie elementów metalowych
czystość
Kontrola materiałów
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na
 sprawdzeniu:
dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu
terminów przydatności do użycia
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wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, 
skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie 
powinny być zbrylone)
Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.
Kontrola w czasie odbioru robót
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w 
czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %.
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:
zgodność wykonania z dokumentacją projektową
zgodność ze specyfikacją techniczną
jakość zastosowanych materiałów
jakość powłok malarskich
-wygląd zewnętrzny 
-barwa i połysk 
-odporność na wycieranie
-odporność na zmywanie 
-przyczepność

6.7.Kontrola jakości robót posadzkarskich .
Kontrola wykonanej  wykładziny z  płytek ceramicznych
Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej. Sprawdzeniu podlega jakości użytych materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeniach, atestach stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami specyfikacji, normami. 
Sprawdzenie podkładu należy przeprowadzić na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji Technicznej

6.8. Kontrola jakości instalacji wodno kanalizacjnej
Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej

Warunki wykonania badania szczelności
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą.Podczas badania szczelności zabrania się, 
nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.
Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
roboczego.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

Przebieg badania szczelności wodą zimną (tzw. badanie na zimno)
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o 
zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie 10 bar.

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody i roszenia. 
Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać  3 K).
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji 
za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości 1,5-krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniej niż 10 bar, a samo badanie (już pod ciśnieniem próbnym), podczas którego należy obserwować 
instalację musi trwać od 0,5 do 0,75 godziny.

Przebudowa stropów nad piwnicą-Szczecin ul. Niemierzyńska 9  – Specyfikacja techniczna                                Strona 16  



Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli na badanej instalacji brak jest przecieków i roszenia 
szczególnie na połączeniach i dławicach, a manometr nie wykazał spadku  ciśnienia przy połączeniach 
lutowanych, lub ciśnienie na manometrze nie spadało więcej niż 2 % dla połączeń przewodów 
gwintowanych.
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający czas trwania badania i ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym.
W protokóle należy  zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

Próby szczelności kanalizacji sanitarnej
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest 
instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:

kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza 
się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem, wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli na badanej instalacji brak jest przecieków i 
roszenia szczególnie na połączeniach kielichowych.

Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania oraz stwierdzenie, 
czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 
protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

6.9.Kontrola jakości robót ciesielskich
 sprawdzeniu podlega zgodność wykonania według wymiarów określonych w dokumentacji projektowej
prawidłowość wykonania połączeń i  odchyłek wymiarowych
sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z dokumentacją projektową i  określonymi 
w niej parametrami
 sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania  z odbioru 
robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich  wykonania oraz zastosowania 
właściwych materiałów. 
Czynności odbioru należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ze względu na ryczałtowy charakter wykonywanych robót, przeprowadzanie obmiaru nie jest wymagane.

8.  Odbiór robót
8.1. Odbiór robót rozbiórkowych
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8.2. Odbiór stropu WPS
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z 
Zamawiającym.
Odbiór zostanie przeprowadzony jako częściowy po dostawie materiałów na plac budowy oraz po 
zakończeniu robót jako odbiór końcowy robót montażowych.
Odbiór robót obejmuje: - odbiór ilościowo- jakościowy dostarczonych materiałów na plac budowy, - 
prawidłowość oznakowania prefabrykatów, - zgodność typów i liczby z zamówieniem, - stan techniczny 
dostarczonych prefabrykatów. - sprawdzenie prawidłowość wykonania zgodnie z zakresem określonym w 
pkt.5 2. Odbiorem końcowym są objęte roboty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: - dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych 
do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości 
odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego, - powykonawczą dokumentację 
techniczną, - protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzające w/w 
odbiory, - pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
 Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: - ocenę wyników badań, - 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem - wykaz wad i usterek ze 
wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia.
 Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

8.3. Odbiór robot murarskich, tynkarskich i betonowych
Odbiór robót murarskich
Ogólne zasady odbioru robót określa umowa
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót 
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z dokumentacją projektową i niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
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Odbiór polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji(zgodności kształtu, grubości muru, grubości spoin, i 
ich wypełnienia), zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 
starannością i dokładnością wykonania.

Odbiór robót tynkarskich
Odbiór podłoża
Ogólne zasady odbiorów robót określa umowa.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badani według pkt. 6.3. ST dały wyniki pozytywne.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących  rozwiązań:
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 
do niższej kategorii,
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne  powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego- nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu
poziomego- nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm  na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać
-ocenę wyników badań,
-wykaz wadi usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8.4.Odbiór izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych
Ogólne zasady odbioru robót określa umowa.
Czynności odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na 
podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem 
robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

8.5. Odbiór robót ślusarskich
Ogólne zasady odbioru robót określa umowa.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja przetargowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.
Podczas odbioru należy sprawdzić:
zgodność z dokumentacją projektową,
 jakość użytych materiałów,
zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych,
zamocowanie wyrobu do podłoża.
Wyroby ślusarskie muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową określającą ich wymiary, 
przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej:
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długość, szerokość ±1 mm
rozstaw elementów ±1 mm
Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 mm
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm

8.6.Odbiór robót malarskich
Odbiór częściowy
Podłoża  powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.6. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 
6.6 niniejszej specyfikacji)
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym  robót. 

Odbiór ostateczny robót
Zasady ogólne
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie 
zarządzającego realizacją umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną.
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umownych.

8.7.Odbiór robót posadzkarskich 
Odbiór częściowy przeprowadza się po zakończeniu następujących etapów:
-przygotowaniu podłoża
-zamocowaniu okładzin i wykładzin
Odbiór końcowy
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robot wykładzinowych i okładzinowych na 
podstawie:
-protokołów z odbiorów częściowych 
-oceny aktualnego stanu robót
Z odbioru końcowego należ sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i 
stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do Dziennika
Budowy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
 pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.7. dały wyniki pozytywne.

8.8.Odbiór robót instalacyjnych (wodno kanalizacyjnych)

8.8.1. Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej
  Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji wodociągowej
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót
przy wykonywaniu instalacji.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po
spełnieniu następujących warunków:

-zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,
-instalację wypłukano i napełniono wodą,

-dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym

  Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy),
-dziennik budowy,

-protokóły wykonanych badań odbiorczych,
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  W ramach odbioru końcowego należy:
-sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacją projekową
-sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach specyfikacji, a w przypadku odstępstw
-sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

8.8.2 Odbiory techniczn instalacji kanalizacji sanitarnej
  Odbiorowi  podlegają:

przebieg tras kanalizacyjnych
szczelność połączeń kanalizacyjnych
sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych
lokalizacja przyborów sanitarnych

  Przy odbiorze  należy przedłożyć ,
protokóły badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją
projektową, 

8.9.Odbiór robót ciesielskich
Ogólne zasady odbioru robót określa umowa.
Przy odbiorze końcowym montażu robót ciesielskich badaniu podlegają: 
jakość wbudowanych elementów; 
zgodność konstrukcji z dokumentacją projektową; 
wymiary elementów; 
mocowanie elementów konstrukcyjnych do elementów budynku; 
jakość impregnacji; 

9. Podstawy płatności
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawca, a Zamawiającym.

10. Przepisy związane
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz .U. Nr 106/00 poz. tekst jednolity
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 
poz. 836)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie 
systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego  stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz. U. Nr 66/98 poz.673)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  2003 r. w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU. Nr 121/03 poz. 
1138)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02  poz. 811)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

10.1 Normy.
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PN-EN 13369 - Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
PN-EN 13747 - Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych. 
PN-EN 13224 - Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe. 
]PN-73/B-06281 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-EN 206-1 - Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12390-1 - Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 
badania i form. 
PN-B-06265 - Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja, 
zgodność. 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-80/M-47340.02 - Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 197-1 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2 - Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów
PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”
PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 
i sufity. Klasyfikacja”
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN-74/B-3000 Cement portlandzki
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy  odbierze
PN-88/B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw
PN-B-30020 1999 Wapno
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