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ELEMENTY DO ROZBIÓRKI - PIWNICE

UWAGA:
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE BUDYNKU ZOSTAŁY WYKONANE
W KONSTRUKCJI RYGLOWE - drewniano-ceglanej i wszyskir ściany 
mają funkcję konstrukcyjną dla budynku
- Kolejnośc prac rozbiórkowych zharmonizować odpowiednio 
w czasie z pracami wykonawczymi
- Elementy konstrukcyjne do rozbiórki, wymiany lub wzmocnienia
uściślić wg. projektu konstrukcji
- Rozpatrywać łącznie z opisem warstw przegród  w części 
rysunkowej
- Rozbiórki wykonać ostroŜnie , Ŝeby nie naruszyć istniejących
konstrukcji i instalacji
- Wykonać kładkę z barierką przez pom. kuchni nr 1 na parterze w lokalu 
nr 2, w celu umoŜliwienia przejścia lokatorów do pokoju z klatki schodowej
 przez pom. kuchenne, gdzie będzie wymieniany strop
- Zaimpregnować wszystkie odkryte elementy drewniane nowei istniejace
środkiem solnym do klasy NRO.
- Prace wykonywać pod nadzorem inŜynierskim

R1. Wywóz śmieci zalegającej w piwnicach i kolidujących z 
pracami, przeniesienie ruchomości lokatorów w celu udostępnienia 
pomieszczeń
R2. Usunięcie odspojonego tynku ze spodu stropu odcinkowego
R3. Rozbiórka stropu drewn. nad piw. -0/13 (pod kuchnią lokalu nr 2) 
łącznie ze stropem WC dostępnym z klatki schodowej, z 
tymczasowym demontaŜem WC i pozniej ponownym montazem
UWAGA: 
- Nie rozbierać podwalin drewn. znajdujących się na ścianach konstr.
- Rozebrać uszkodzoną podwalinę  w ścianie w osi "3" z 
jednoczesnym podmurowaniem ściany cegłą pełną. PRACE 
WYKONYWAĆ ODCINKAMI O DŁUGOŚCI MAKS. 50 cm z 
uwzględnieniem czasu na nabranie wytrzymałości przez 
podmurowanie
R4. Rozbiórka stropu drewn. nad piw. -0/9 (pod pokojem nr 9 
lokalu nr 2)
UWAGA: 
- Nie rozbierać podwalin drewn. znajdujących się na ścianach konstr. 
w osi "B"
- POZOSTAWIĆ FRAGMENTY ISTN. BELEK STROPOWYCH 
DREWN. NA DŁUGOŚC 30 cm pod ścianą w osi "B". (Na belkach 
opiera się podwalina ściany ryglowej w osi "B") 
R5. Wykonać otwory montaŜowe w ścianach zewn. i wewn. w celu 
wprowadzenia i montaŜu nowych dwuteowników
R6. Rozbiórka części nadproŜa ceglanego odcinkowego na głębokosc 
13 cm, nad oknami piwnic w miejscu oparcia nowych belek stalowych 
(3 okna) w celu osadzenia uzupełniającego nadproŜa stalowego
R7. Wykonanie gniazd w istn. ścianach i poduszek beton. na 
oparcie nowych dwuteowników stropu nad piw. nr -0/9 i -0/13. 
Wykonanie bruzd w ścianach na oparcie wylewek uzupełniających 
Ŝelbetowych
R8. Rozbiórka tymczasowego podparcia stropu w piwnicynr -0/13 (pod
 kuchnią lokalu nr 2)

ELEMENTY PROJEKTOWANE - PIWNICE 

P1. MontaŜ umywalki w pom. WC
P2. Uzupełnienie ubytków cegieł, spoin i tynku na spodzie stropów 
odcinkowych zaprawą cementową, a w pom. 10 na parterze równieŜ z góry
P3. Uzupełnienie spoin w cegłach zaprawą cementową w bezpośrednim 
sąsiedztwie z miejscami oparcia nowych belek stalowych i oparcia istn. 
belek stalowych stropu odcinkowego, uzupełnienie wyrwy w filarku w 
piwnicy nr -0/13
P4. Podparcie istn. belek stalowych (szyny kolejowe) w środku rozpiętości
dwuteownikiem 220 w celu wzmocnienia wytrzymałości stropu - w piw. nr 
-0/4-5 i -0/6-7 (dwa oddzielne podciągi z dwuteownika 220)
P5. Rozebrać uszkodzoną podwalinę  w ścianie w osi "3" z jednoczesnym 
podmurowaniem ściany cegłą pełną. PRACE WYKONYWAĆ ODCINKAMI 
DŁUGOŚCI MAKS. 50 cm z uwzględnieniem czasu na nabranie 
wytrzymałości przez podmurowanie
P6. MontaŜ nowych nadproŜy stalowych nad 3 oknami piwnicznymi na 
których opierają sie nowe belki stalowe stropu WPS, z wyszpałdowaniem, 
owinieciem siatką stalową i otynkowaniem
P7. MontaŜ stropu WPS i wylewek uzupełniających nad piwnicą -0/13 (pod 
kuchnią lokalu nr 2) z wykonaniem przepustów na istn. rury kanal., 
wodociągowe i gaz (przestrzegać technologii wykonania stropu WPS), bez 
pom. WC przy klatce schodowej
P8. MontaŜ stropu WPS i wylewek uzupełniających nad piwnicą -0/9 (pod 
pokojem lokalu nr 1). (Przestrzegać technologii wykonania stropu WPS z 
obetonowaniem belek i owinięciem stopek dolnych siatka stalową z 
otynkowaniem)
UWAGA:
- Nie naruszać istn. podwaliny drewnianej w ścianie w osi "5" i osi "B"
- POZOSTAWIĆ FRAGMENTY ISTN. BELEK STROPOWYCH DREWN. N
DŁUGOŚC 30 cm pod ścianą w osi "B". (Na belkach opiera się podwalina 
ściany ryglowej w osi "B") 
P9. Podmurowanie istn. ścian na całej długości w osi "B" w poziomie nowyc
 stropów i obetonowanie gniazd gdzie osadzono nowe dwuteowniki
P10. Zamurować otwory montazowe do wprowadzenia belek stalowych do 
piwnic, łącznie z naprawą uszkodzonych okien
---
P11. Wykonanie pozostałych warstw stropu WPS w kuchni kuchni nr 1 
na parterze w lokalu nr 2 z wykonaniem posadzki z płytek gresowych 
(warstwa nr 8)
P12. Wykonanie remontu uszkodzonych podczas prac ścian i tynków 
w pom. kuchni nr 1 na parterze w lokalu nr 2 z malowaniem
P13. Wykonanie pozostałych warstw stropu WPS w pom. nr 9
na parterze w lokalu nr 1 z wykonaniem gładzi cementowej (warstwa nr 8)
P14. Wykonanie pozostałych warstw stropu odcinkowego w pom. nr 10
na parterze w lokalu nr 1 z wykonaniem gładzi cementowej (warstwa nr 9)
P15. Nowy pochwyt z barierką przy schodach do piwnicy  zamocowany do 
ściany poniŜej schodów,  od strony przestrzeni otwartej
z rury stalowej fi 50 i słupkami stal. co 60 cm
P16. Wzmocnienie belek drewnianych podestu wejściowego klatki 
schodowej nad piwnicą poprzez zamontowanie dodatkowych belek drewn.
opartych na ścianch poprzecznych, pod istniejącymi belkami uszkodzonym
przez korozję biologiczną
--------------------------------


