Stargard 04.07.2024 r.

Budowa przepompowni nadmiarowej Sciekow wraz z adaptacja obiektow kubaturowych
i wykonaniem niezbednych urzadzen na terenie oczyszczalni Sciekéw w Stargardzie, znak sprawy:
TZ.271.15.2024

W dniach 2 i 3 lipca 2024r. do Zamawiajacego wptynety wnioski o wyjasnienie tresci SWZ. Dziatajgc na
postawie art. 284 ust. 2 Ustawy PZP (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn. zm.) Zamawiajacy wyjasnia co
nastepuje:

1. Czy Zamawiajacy zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki
Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 1963), wystapit z wnioskiem o zmiane aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujacg wprowadzanie oczyszczonych Sciekéw do wod
powierzchniowych z komunalnej oczyszczalni $ciekdw potozonej przy ul. Drzymaty w Stargardzie
(nr SZ.RUZ.421.54-7.2018.AL/IW ) przez uzupetnienie jego warunkéw w zakresie wprowadzania
sciekow z przelewdw burzowych kanalizacji ogéInosptawnej?

Odpowiedz: Tak.

2. Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie zarurowania kanatu z rur o przekroju kotowym zamiast
0 przekroju parabolicznym?
Zapisy dotyczace rur z GRP w znacznym stopniu zawezajg grono producentéw tego materiatu.
Prosimy zatem o pozostawienie w WWIO tylko wymagahn co do sztywnosci obwodowej
I wymagalnego cisnienia nominalnego. Ewentualnie prosimy o dopuszczenie rur z innego materiatu
niz GRP. Pkt nr 2 odnosi sie do wszystkich rurociggdw.
Odpowiedz: Dobér optymalnego rozwigzania lezy po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie innego rozwigzania niz okreslony w PFU rurociag o przekroju
parabolicznym. Niezbedne jest jednak dobranie rozwigzania w petni skutecznego zaréwno
eksploatacyjnie, pod wzgledem trwatosci, a takze maksymalnie niezawodnego.
Proponowane przez Wykonawce rozwigzanie wymaga gruntownego uzasadnienia na etapie
opracowania projektu koncepcyjnego i uzyskania akceptacji Zamawiajacego.
Wymagane jest zachowanie wymaganej projektowanym obcigzeniem sztywnosci obwodowej
oraz sprawnosci hydraulicznej.

Wyjasnienia, odpowiedzi oraz modyfikacje stanowia integralng czes¢ SWZ.
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