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Stownik kodu CPV:

e Uslugi Projektowe, zarzadzania i nadzoru

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71540000-5 — Ustugi zarzadzania budowa
71521000-6 — Ustugi nadzorowania placu budowy
¢ Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep
Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument stanowi podstawe do:
- Przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce
- Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych
- Zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych
llekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami: ,,nalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje sig,
ze te pojecia sa tozsame 1 uzywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostaly uzyte uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z budowa drog gminnych i wewnetrznych. Wykonawca wykona obiekty w
petni funkcjonalne 1 wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ktore zapewnia
bezpieczne i sprawne poruszanie si¢ samochodow.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w niniejszym PFU do
uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wilasciwego
wykonania robot czy dostaw, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢

Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien , interpretacji.

1.2 Zakres zamowienia
Niniejsze zadanie obejmuje:
Zaprojektowanie 1 przebudoweg drogi wewngtrznej w miejscowosci Golgbiew Nowy

dhugosci ca 848,4 mb - dziatka nr 152, 263 i 271 obreb 0008 Golebiew



2. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA |
WYKONANIA

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w sktad ktorej
powinny wchodzi¢:

Projekty (materialy do zgloszenia) zawierajace wszelkie uzgodnienia
pozwalajagce na skuteczne uzyskanie zgloszenia na wykonanie prac
budowlanych. Zamawiajacy zamierza wykona¢ prace z pomini¢ciem kanatu
technologicznego wobec czego niezbgdne bedzie uzyskanie odstepstw od jego
budowy jesli bedzie wymagane.

Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu

Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robot

Kosztorys z podziatem na branze opracowany metoda uproszczong

Inne opracowania - projekty rozbiorek, badania, uzgodnienia itp. niezb¢dne do

wykonania przedmiotu zamdwienia.

o Opracowanie projektu, wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez

caly okres trwania budowy. Opracowanie projektu stalej organizacji ruchu dla
projektowanego odcinka oraz jej wprowadzenie.

o  Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zakresem projektowym ,konstrukcyjnym,
oraz wymaganiami STWiORB
o Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie konieczno$ci)

o Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Kutno.

3.1 Stan istniejacy
Droga wewnetrzna na dziatkach 263 1 271 obreb 0008 Golebiew

Teren stanowi pas drogowy drogi gminnej. Odwodnienie odbywa si¢ poprzez pobocza i
spadki powierzchniowe na tereny rolnicze przylegle do drogi. Nawierzchnia jezdni na
calym odcinku gruntowa. Uzbrojenie podziemne w postaci: sie¢ wodociggowa, siec
kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa i sie¢ energetyczna napowietrzna
Podstawowe parametry techniczne istniejacej drogi:

— klasa techniczna - brak

— predkosc¢ projektowa - 30 km/h,

— przekroj drogi jednojezdniowa jednopasmowa,

— istniejaca jezdnia szerokosci 2,00 - 3,70 m,

— odwodnienie jezdni — tereny rolnicze,
Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu przebudowy:

— klasa techniczna - brak

— predkos¢ projektowa - 30 km/h,

— kategoria ruchu: KR-1

— dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/os,

— przekroj drogi 1 x 1,

— jezdnia szerokosci 3,50 m,

pobocza obustronne 0,75 m,

odwodnienie jezdni - tereny rolnicze,

3.2 Powiazania w lokalnym ukladzie komunikacyjnym
Droga wewngtrzna znajduje sie w sieci drog lokalnych gminy Kutno. Droga te znajduje si¢
w potocno-wschodniej czesci gminy Kutno w poblizu autostrady Al. Droga ta potaczy
droge powiatowa nr 2142E 0 nawierzchni bitumicznej z droga gminng 0 nawierzchni
bitumicznej nr 102204E w miejscowosci Gotebiew Nowy.

3.3 Kanal technologiczny.
Zamawiajacy nie przewiduje budowy kanatu technologicznego. W zwigzku z tym do
obowiagzku Wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie odstepstwa od wykonania jesli bedzie

taka potrzeba.



4.

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE | KONTRAKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z

przepisami  prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi szczegdtowymi

postanowieniami niniejszego PFU.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

10.

11.

Koordynacji prac wykonywanych przez zarzadcéw sieci zardwno podczas prac
projektowych jak 1 podczas wykonywania robot na terenie budowy. Przed
przystapieniem do prac zarzadcy sieci planujacy wejscie na plac budowy przedstawia
Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.

Koordynacji prac projektowych objetych zakresem PFU.

Uzyskania wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt wszystkich opracowan
geotechnicznych, geodezyjnych, badan, pomiarow, warunkéw technicznych 1
uzgodnien oraz opinii i decyzji wymaganych prawem, w przypadku koniecznosci.
Przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji planu zagospodarowania, a takze
dokumentacji projektowej.

Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji
ruchu, a nastgpnie wdrozenia i utrzymania organizacji.

Realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzong i zaakceptowang przez Zamawiajacego
dokumentacje projektowa.

Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych.
Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej - operatu kolaudacyjnego
zawierajagcego wykaz rozliczen, wyniki badan 1 pomiardw, inwentaryzacje
powykonawcza oraz inne elementy wymagane przepisami odrgbnymi jak réwniez
zapisOw umowy z Zamawiajacym.

Zaleca si¢ dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym
przedmiotem zamowienia oraz przeprowadzenie szczegotowej 1 wnikliwej analizy
uwarunkowan lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknigcia nieprawidlowosci w
wycenie kosztow inwestycji. Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji
lokalnej ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac bedacych przedmiotem
zamoOwienia. Przy wykonywaniu prac niezbgdne jest zachowanie wszystkich
wymogow  jako$ciowych, technicznych 1 bezpieczenstwa okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczegdlnosci w:

Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawie o drogach publicznych z
7



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dnia 21 marca 1985 roku, Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997
roku, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 roku,
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999 roku, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3
lipca 2003 roku. Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o wydane decyzje,
warunki i uzgodnienia dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia .

Wykonawca przekaze wykonany przedmiot zamoéwienia zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczajacymi obiekt do
uzytkowania.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje
zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia. Wszelkie koszty w/w uzgodnien i
decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca.

Przez caly czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzong organizacja ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposOéb nie ucigzliwy z
funkcjonowaniem terenow sgsiadujacych z inwestycja oraz zapewni¢ przejezdno$¢ ulic
1 dojazdow do posesji podczas prowadzenia robot.

Wykonawca wykona i utrzyma na wtasny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energi¢ elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. W trakcie realizacji
inwestycji Wykonawca wystapi we wlasnym zakresie do gestoréw sieci o wskazanie
miejsc poboru medidow na uzytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dozér mienia na terenie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglgednego przestrzegania przepisow BHP i
p.poz. podczas realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
objetym inwestycja i poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie urzadzenia 1 materiaty musza zosta¢ przez Zamawiajacego dopuszczone do
wbudowania.  Dopuszczenie nastgpi  w  oparciu o karty zatwierdzen
materiatow/urzadzen obowigzujace u Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest,
na wniosek Zamawiajacego, do przedstawienia probek materiatow 1 urzadzen

proponowanych do wbudowania.



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Przedstawienie certyfikatbw na znak Dbezpieczenstwa, certyfikatow/deklaracji
zgodno$ci z obowigzujacymi normami lub innych dokumentéw dopuszczajacych
materialy do stosowania na wbudowane wyroby budowlane beda jednym z warunkéw
odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia kompleksowej obstugi geodezyjne;j
podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza w razie
koniecznosci).

Inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej z
graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektow, z zachowaniem topologii
w uktadzie wspotrzednych 2000 w powigzaniu z mapa zasadnicza obejmujaca teren
inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektow powinna by¢ wykonana w
rozbiciu na warstwy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
lutego 2015 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw
mostowych, tuneli, przepustow i1 promdéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 roku, Nr 67 poz. 582)

Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowac¢ kolizje z istniejacg infrastrukturg
podziemng 1 nadziemng. W czasie wykonania robot Wykonawca powinien zwracac
szczegoOlng uwage przy wykopach na ewentualne istniejagce uzbrojenie podziemne jak:
kable energetyczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, telekomunikacyjng itp.
oraz ochrong¢ punktéow osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji z robotami
budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidujacego z elementami budowlanymi
nalezy poinformowa¢ Zamawiajacego oraz uzyska¢ opini¢ lub uzgodnienie
uzytkownika uzbrojenia 1 usung¢ kolizje w uzgodnieniu z uzytkownikiem uzbrojenia
(jezeli nie zostanie to uwzglednione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowe;j
zobowigzany jest uwzgledni¢ ryzyko zwigzane z usunieciem wszystkich ewentualnych
1 nieprzewidzianych kolizji, ktore moga wystapi¢ podczas prowadzenia robdt z
elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury
podziemnej i nadziemnej.

Wszelkie szkody i uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy zostang naprawione na
jego koszt.

Wykonawca (jesli to konieczne) uzyska uzgodnienia z zarzagdcami drog publicznych
odnos$nie transportu materiatow.

Wszelkie zniszczenia drég i nieruchomosci w trakcie wykonywania prac Wykonawca
naprawi wlasnym kosztem doprowadzajac je do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 chroni¢ przed zniszczeniem

9



28.

29.

30.

31.

32.

33.

zadrzewienie 1 inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegajace likwidacji.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng  dokumentacj¢  powykonawcza (zawierajaca m.in.:  dokumenty
potwierdzajgce parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i
urzadzen, wyniki 1 protokoty badan, sprawdzen i1 préb) wraz z inwentaryzacja
geodezyjna (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej).

Podstawa wyceny jest kalkulacja wlasna oferenta uwzgledniajagca opracowanie
projektu i realizacj¢ robdt na podstawie PFU 1 SWZ, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca winien opracowa¢ wycen¢ inwestycji metodg uproszczong z podzialem
na poszczego6lne elementy realizacji.

Wyceng nalezy sporzadzi¢ w oparciu o PFU, SWZ oraz ewentualng wizj¢ lokalng w
terenie.

W wycenie przedmiotu zamowienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i
czynnosci, ktore sg niezbedne do nalezytego wykonania catego zakresu prac.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na

podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.



5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - WYMAGANIA

5.1 Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowej

o Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowac: Uzyskanie
aktualnej mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej do celéw projektowych w skali 1:500 (z
naniesionymi granicami wtasnosci i numerami dziatek sgsiednich oraz z reperem
roboczym),

o Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (W tym opracowanie karty informacyjnej lub raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na Srodowisko w zakresie umozliwiajacym uzyskanie decyzji
srodowiskowej) - jesli decyzja naklada obowigzek wykonania urzadzen ochrony
srodowiska nalezy uwzgledni¢ je w wykonywanych projektach budowlanych i
wykonawczych, w przypadku koniecznosci - (o ile zajdzie taka koniecznos¢),

o Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporzadkowanie gospodarki wodno-
scickowej w tym rejonie (skrzyzowanie z rowem melioracyjnym R-B) wraz z
opracowaniem operatu wodno-prawnego, zawierajacego elementy wyszczegdlnione w
Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - (o ile zajdzie taka koniecznos¢),

o Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycigcie drzew kolidujacych z planowanymi
pracami, oraz projektu nasadzen (w przypadku koniecznosci rekompensaty
ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych. Uwaga: Projekty w zakresie
zwiazanym z terenami zielonymi nalezy uzgodnié¢ z Wydzialem Ochrony Srodowiska
Gminy Kutno)

o Opracowanie przedmiaréw, kosztorysow scalonych.

o Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

o Opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o Uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji 1 opinii niezbgdnych dla uzyskania
pozwolenia na budowg lub decyzji ZRiD, lub zgtoszenia.

o Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego w stosunku do wykonywanych projektéw
oraz wszelkich opracowan zwigzanych z realizacja niniejszego zamowienia,

o Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

o Przygotowanie dokumentow do pozwolenia na uzytkowanie.

5.2 Zalozenia w zakresie konstrukcji drog i zjazdow
1) Droga wewnetrzna na dziatce 263 i 271 obrgb Gotebiew
* Wykonanie profilowania na istniejgcej nawierzchni z kruszywa
* Wykonanie korytowania poza istniejagcg nawierzchnig z kruszywa
= Wykonanie warstwy podbudowy pomocnicze] poza nawierzchnig
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jezdng z kruszywa tamanego 0/63 grub. 15cm

» Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
0/31,5 grub. 10cm

=  Wykonanie warstwy wigzacej szer. 3,5 m, grub. 4 cm

=  Wykonanie warstwy $cieralnej szer. 3,5 m, grub. 4 cm

» Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 szer.
0,75, grub. 15cm

2) Zjazdy do posesji i na pola

=  Wykonanie korytowania na istniejgcej nawierzchni

»  Wykonanie zjazdu z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 15cm

» Zjazdy do kazdej posesji i na kazdg dziatke 30 szt. x $r.15m?

* W miegjscach istniejacych rowow nalezy przewidzie¢ przepusty ze

$ciankami oporowymi pod zjazdami

5.3 Zawarto$¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne projekty, dokumenty,
uzgodnienia, badania i analizy, ktéore umozliwia prawidlowe wykonanie zadania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami, normami,
wytycznymi, STWIORB oraz z niniejszym Programem Funkcjonalno -Uzytkowym. Jezeli
prawo lub inne wzgledy wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji badZ sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez
odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzen badZz uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane
uzgodnienia nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Wykonawca robot przed zloZeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia W

stosownych urzedach i instytucjach zobowigzany jest uzyskaé pozytywnag opinie

Zamawiajgcego.




6.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace robét budowlanych

(e]

Zakres robot do wykonania zaméwienia jest okreslony w zalaczonym przedmiarze.
Przedmiar jest jednak narz¢dziem pogladowym co do zakresu i nie stanowi podstawy
do roszczen w przypadku niescistosci ilosciowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych wyrobow i1 wykonywanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami projektu organizacji rob6t i poleceniami Zamawiajgcego,
W ramach rob6t Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia kolizji, tj. wszystkich
przeszkod, ktoére moga wystapi¢ przy realizacji zadania. Dotyczy to urzadzen
podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdluznych takich jak: teletechnika,
energetyka, rurociggédw dla réznych mediow i innych obiektow majacych wptyw na
prawidlowg realizacj¢ zadania,
Wykonawca na wlasny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz
innych urzadzen w trakcie robot,
W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktow osnowy geodezyjnej,
reperéw, znakoéw regulacji, itp., Wykonaweca jest zobowigzany do ich odtworzenia,
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych
(rownowaznych) w odniesieniu do: technologii wykonania i wyroboéw przyjetych w
dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac
akceptacje Zamawiajacego, Projektanta oraz wilasciciela badz uzytkownika danego
obiektu/urzadzenia,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac¢ bedzie tego Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢,
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujagcych normach 1 wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,
Roboty ziemne wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
1



spowodowaty one utraty stabilnos$ci korpusu drogowego 1 skarpy,

o Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami,
wytycznymi budowy 1 odbiorow obiektow infrastruktury drogowej pod nadzorem
uprawnionych pracownikow,

o Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza
budowy, przestrzegajac przy tym przepisOw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy oraz
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze ma speinia¢ wszystkie wymogi w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym.

o Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot podczas trwania az do zakonczenia i
bezusterkowego odbioru koncowego.

o Wykonywane roboty musza by¢ stale nadzorowane przez zgloszonego w umowie
Kierownika Budowy/Kierownikéw Robot,

o W okresie zimowym Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zabezpieczenia

i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,

6.2 Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ w zakresie robot budowlanych

Zgodnie z umowa, osoba odpowiedzialng na etapie procesu projektowania jest Kierownik
Budowy i1 ewentualnie Kierownicy Robot branzowych. Osoba, ktéra na biezaco konsultuje
1 omawia szczeg6Oly dotyczace realizacji robot budowlanych w danym zakresie, musi by¢
wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robot. Zamawiajacy nie
bedzie konsultowac realizacji robdt z innymi osobami poza Kierownikiem Budowy lub
Kierownikami Robot. Wszystkie odbiory robot: zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgSciowe oraz koncowe musza odbywac si¢ przy udziale Kierownika Budowy lub
Kierownikow Robo6t (odpowiednich w danej branzy). W przypadku nieobecnos$ci
Kierownika Budowy lub Kierownika Robot (odpowiedniej branzy), Zamawiajacy moze
odstapi¢ od odbioru, a Wykonawca powinien wystapi¢ ponownie z wnioskiem o odbidr do

Zamawiajacego.
6.3 Wymagania dotyczace zastosowania nowych materialéw budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby wchodzace w zakres zadania musza
posiada¢ wymagane deklaracje witasciwosci uzytkowych $wiadectwa dopuszczenia 1
odpowiada¢ aktualnym normom i muszg by¢ nowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i wyroby budowlane ktore:

> s3 oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodno$¢ z normg zharmonizowana,
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europejska oceng techniczng lub krajowa specytfikacjg techniczna;

> s3 oznakowane znakiem budowlanym, wskazujacym, ze wyréb budowlany jest
zgodny z Polska Norma lub krajowa oceng techniczna;

> posiadaja deklaracje whasciwosci uzytkowych wskazujaca, ze wyrob budowlany
jest zgodny z Polska Norma lub krajowa oceng techniczna;

Wszystkie materialty 1 wyroby zakupione przez Wykonawce niezbedne dla realizacji
zadania Wykonawca dostarcza na swodj koszt z uwzglednieniem kosztow transportu,
zatadunku, wytadunku, ewentualnych przetadunkow wyrobéw oraz transportu
technologicznego. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do =zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow jak roéwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialdow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego

zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.
6.4 Kontrola jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot 1 stosowanych wyrobow.
Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan wyrobow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal
pomiary 1 badania wyrobodw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci
ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan wyrobow i robdt ponosi

Wykonawca. Wykonawca bedzie dokonywat w Dzienniku Budowy zapisy dotyczace
postepu prac budowlanych.



7.

ODBIORY ROBOT

7.1 Kolejne etapy odbioru robét

Odbidr robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi gwarancyjnemu.

7.2 Dokumentacja powykonawcza

O

O

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

kopi¢ umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg wraz z aneksami oraz
ewentualne umowy z podwykonawcami,

pozwolenie na budowg / zgloszenie robot,

dziennik(i) budowy,

przyjeta do realizacji dokumentacje projektowa z naniesionymi, przyjetymi do
realizacji zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy- dla
wszystkich branz,

protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych,

wyniki kontroli jako$ci, wyniki pomiaré6w geodezyjnych, atesty na wbudowane
wyroby, prefabrykaty 1 urzadzenia, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania;

recepty i ustalenia technologiczne,

wykaz usterek 1 wad stwierdzonych w trakcie odbioréw cze$ciowych wraz z
potwierdzeniami ich usunigcia;

rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu (w miarg potrzeby),

operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy,

ksigzki/karty obmiaru w miare potrzeby,

dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metoda
montazu)

geodezyjne pomiary powykonawcze.

inwentaryzacja wykonana na kopi mapy zasadniczej, poswiadczong stosowng klauzula



przez Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej

o korespondencje i inne dokumenty, mogace miec¢ istotny wplyw na przebieg odbioru,

o inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio
do zakresu wykonywanych robdt; Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
przekazana zamawiajagcemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie
elektronicznej w formacie nieedytowalnym i edytowalnym inwentaryzacje w
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca ztozy uaktualniong
map¢ inwentaryzacji powykonawcza dla terenow na ktérych prowadzone byty prace i
terenébw przyleglych do Wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej 1 przekaze Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie przekazania.

Réwnoczesnie Wykonawcea dostarczy Zamawiajagcemu kopie tejze mapy.
7.3 Odbiory gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda, wedlug uznania Zamawiajacego,
nie rzadziej niz raz w roku 1 zawsze kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione w
okresie obowigzywania gwarancji. Zamawiajacy sporzadza protokédt odbioru, ktory
podpisuja strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony okresla zakres

usterek i termin do ich usunigcia.



INORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
8.1 Zasady ogodlne prowadzenia prac

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robdt budowlanych.
Dotyczy to zwtaszcza prac prowadzonych na wysokosci, w wykopach czy strefie
urzagdzen dzwigowych. Kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,,planu

bioz".
8.2 Zakres robaot.

- Ulozenie warstwy odsaczajacej z piasku / pospoiki

- Ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- Ulozenie warstwy wigzacej/wyrdéwnawczej z betonu asfaltowego
- Ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

- Ulozenie poboczy z kruszywa

8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktéore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
8.4 Zagrozenia w trakcie robot

Roboty drogowe

Utrudnieniem w prowadzeniu prac bedzie ruch pojazdow po drogach oraz ruch
pieszych. W zwiazku z tym nalezy:
- prawidlowo i starannie oznakowac roboty
- wszelkie znaki 1 sygnaty zwigzane z robotami muszg by¢ usuwane
niezwtocznie po zakonczeniu robot lub przestawiane w miarg ich postepu,
- do oznakowania robdt stosujemy wylacznie znaki odblaskowe duze, o
czytelnym piktogramie
- podstawowym urzadzeniem zabezpieczajacym jest zapora biato- czerwona
o szerokosci deski 30 cm,

- konstrukcja pachotkéw i znakéw przenosnych uzywanych do oznakowania robdt musi
1



zapewnia¢ odpowiednig stabilnos¢,

- poza ww uwagami obowigzuja warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie
obowigzuje bezwzgledny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy
pomaranczowe;j.

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzong tymczasowa organizacja ruchu na czas

budowy.

8.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
» szkolenie wstepne
* szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
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zdrowia pracownikow,

* obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

» dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowe;.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.
8.6 Techniczne i organizacyjne $rodki zaradcze

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

* dbac o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;

» dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.



Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na

danym stanowisku pracy:

* wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych;

* okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych;

+ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

* wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych;

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gldwnie przez
stosowanie technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o
sposobach postugiwania si¢ tymi $srodkami.

Szczegotowe zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w planie

bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zwanym ,,planem bioz”.

8.7 Uwagi

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci
wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢
przeno$na apteczka. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed

wejSciem o0sOb postronnych, a tablica budowy powinna by¢ ustawiona w miejscu



widocznym. Na tablicy budowy nalezy poda¢ telefony alarmowe do:

» strazy pozarnej (najblizsza jednostka);

* pogotowia ratunkowego (najblizsza jednostka);

» policji (najblizsza jednostka).

Pozostate numery telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem

Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, nadzor budowlany, itp.)

Przed rozpoczeciem robot nalezy wskazaé pracownikom punkt PPOZ, umozliwié¢ dostep
do zrdédla zasilania (przylacza budowlanego) maszyn i1 urzadzen elektrycznych oraz
zapewni¢ dostep do pomieszczen sanitarnych (w-c, tazienka, barakow6z z zapleczem
socjalnym).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych istotnych

rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg, nalezy o tym fakcie

aﬂ

bezzwlocznie poinformowac Projektanta.
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