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SST-0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci teletechnicznej doziemnej oraz linii 
światłowodowej napowietrznej zawieszonej na istniejących słupach energetycznych w ramach zadania pn: 
" Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z 
drogą powiatową 4914E do granic powiatu” z podziałem na dwa etapy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów kontraktowych. Specyfikację techniczną należy odczytywać i rozumieć w 
zlecaniu i wykonaniu robót dla zadania jak wyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi dla danych robót. Normy państwowe i zakładowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacjach wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 
wielkości charakterystycznych a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, 
metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa Użytkowania 
wydane przez upoważnione, specjalistyczne placówki naukowo-badawcze lub instytucje państwowe. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Polska Norma (PN) - Polska Norma dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym, i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów, sposoby postępowania, oznaczania lub sposoby 
porozumiewania. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, 
technik i technologii budowania, obiektów budowlanych, itd. 
Cecha - znak umieszczany na narzędziach pomiarowych stwierdzający ich zgodność z przepisami 
legalizacyjnymi, symbol umieszczany na materiałach budowlanych ( np. na wyrobach hutniczych), 
określający rodzaj, gatunek i własności materiału. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Administracji Budowlanej zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.  
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
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będącego przedmiotem robót. 
Inwestor -  Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego - w którego imieniu działa Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru inwestycyjnego – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w telekomunikacji 
przewodowej do kierowania robotami budowlanymi reprezentująca Inwestora na budowie.  
Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
Sieci teletechniczne 
Złączka rurowa - element osprzętu służący do szczelnego połączenia rur polietylenowych lub innych, z 
których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy.  
Kable miedziane – rozdzielcze i magistralne kable sieci miejscowej o śr. żył 0,5mm. 
Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) – kabel zawierający światłowody do transmisji sygnałów 
telekomunikacyjnych. 
Linia optotelekomunikacyjna (światłowodowa) – linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli 
optotelekomunikacyjnych 
Spawarka światłowodowa – przyrząd do trwałego łączenia włókien światłowodowych metodą spajania w 
łuku elektrycznym. 
Światłowód – element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna optycznego, 
złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję fali świetlnej 
Zasobnik złączowy - zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i/lub jego 
zapasów oraz ułatwiający zaciąganie i wyciąganie kabli, przykryty warstwą ziemi. 
Złączka rurowa - element osprzętu służący do szczelnego połączenia rur polietylenowych lub innych, z 
których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy.  
Złącze światłowodowe spajane – trwałe połączenie światłowodów wykonane metodą spajania w łuku 
elektrycznym. 
Złącze kabla światłowodowego – miejsce trwałego połączenia odcinków instalacyjnych kabli 
światłowodowych przy zastosowaniu kompletnej osłony (mufy) złączowej. 
Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur kanalizacji  kablowej wraz z 
ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych 
wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych.  
Złącze rozgałęźne kabli miedzianych – miejsce połączenia kabli miedzianych. 
Złącze kabla miedzianego – miejsce trwałego połączenia odcinków instalacyjnych kabli 
miedzianych przy zastosowaniu kompletnej osłony (mufy) złączowej. 
Długość trasowa kabli - odległość mierzona miedzy dwoma punktami (złączami) po trasie kabla. 
Długość elektryczna kabla - rzeczywista długość odcinka kabla zawarta miedzy dwoma 
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punktami (złączami) na kablu, mierzona wzdłuż osi kabla, równa długości trasowej powiększonej o 
falowanie kabla i zapasy. 
Długość montażowa kabla - długość elektryczna kabla powiększona o dodatek na wykonanie złączy. 
Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna – taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze żółtym 
zawierająca czynnik lokalizacyjny, np.: taśmę stalowa z napisem „UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY”, układana nad rurociągiem kablowym lub kablami telekomunikacyjnymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami, poleceniami Inwestora oraz ustawą Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia obiektu w terenie oraz do wykonania inwentaryzacji 
powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej, sytuacyjno - wysokościowej inwentaryzacji 
powykonawczej (łącznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntów). 
Wszystkie czynności potrzebne do realizacji umowy, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót należy 
przewidzieć w kosztach ogólnych umowy. 
 
1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę reperów, graniczników, słupków kilometrowych itd. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.7. Dokumentacja projektowa i specyfikacje 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, inne dokumenty. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 
okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje, i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inwestora. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, kładki, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
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cenę umowy. 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru.  
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
  
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy ze względu na wykrytą podczas budowy kolizję z projektowanymi urządzeniami i powiadomić 
Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
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instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 
1.15. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia prac przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa była w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Źródła uzyskania materiałów 
Wszelkie materiały używane podczas budowy powinny być dopuszczone do stosowania  w budownictwie, 
posiadać certyfikat lub deklarację zgodności odpowiednią z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 
Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się materiałów z odzysku. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót. Wykonawca  
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, wilgocią  
tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości do robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte 
z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 
zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w umowie.  
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do 
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji, z projektem organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni oraz 
poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać niezbędne pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inwestora. 
 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego 
Bieżącą kontrolę jakości wykonanych prac prowadzi Inspektor nadzoru inwestycyjnego. Podczas kontroli 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie oględzin, 
własnych pomiarów i dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. W przypadku materiałów, dla których w/w 
dokumenty są wymagane przez specyfikacje, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom, 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.5.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.5.1 i 6.5.2. następujące dokumenty: 
- zezwolenie na realizację inwestycji, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokołu badań i sprawdzeń, 
- protokoły odbioru terenu budowy, 
- protokoły z narad i ustaleń. 
 
6.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na jego 
życzenie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale Wykonawcy 
przez: 
Inspektora nadzoru inwestycyjnego: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
Komisję wyznaczoną przez Inwestora: 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestycyjnego . 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Inspektor ocenia na podstawie oględzin na miejscu budowy i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 
 
7.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów wymaganych w specyfikacjach. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Inwestora w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacjach z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona odbioru wykonanych robót. 
 
7.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami, 
- protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu   z uwzględnieniem zasad 
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opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w ofercie na wykonanie robót 
budowlanych. 
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia. 
 
8.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
8.3. Organizacja ruchu 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją ruchu, utrzymaniem oznakowania podczas 
robót i demontażem oznakowania. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U.2020.1333) z późniejszymi zmianami. 
• Wytyczne podane przez zamawiającego: 
• Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2023 poz. 1752. 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. 
Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022 poz. 1518)  

• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 
(Dz. U.z 2005 r., nr 219, poz. 1864, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b 

• BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• BN-74/323315 Bloki betonowe płaskie. 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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• PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania 
ogólne 

• PN-EN 61386-24 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 24: Wymagania 
szczegółowe: Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

• PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych – Oznaczenie  sztywności obwodowej 
• PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego 
• Ustawa  z   dnia  30   sierpnia  2002  r.  o  systemie   oceny  zgodności  (wraz      z późniejszymi 

zmianami), 
•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. poz. 202  art. 2072), 

• nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, 
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r. poz. 171 

art. 1800), 
• ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.  

 Ogólne wymagania techniczne 
• ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne.  

 Ogólne wymagania techniczne 
• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami  

 budowlanymi. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe.  
• ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania 
• ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne  

 światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania 
• ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do  

 zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych.  
• ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe.  

 Wymagania i badania 
• ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii  

 kablowych napowietrznych. Wymagania i badania 
• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi  

 kablowe. Wymagania i badania 
• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna.  

 Wymagania i badania 
• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

 Wymagania i badania 
• ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i  

 badania. 
• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania 
• ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej  

 infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania 
• ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych.  

 Ogólne wymagania techniczne 
• ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i  

 badania 
• ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o  

 żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 
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• ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i  

 owijane. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i  

 przełącznicowe. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych.  

 Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa.  
 Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci  
 telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych  
 obiektów budowlanych. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci  
 miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). 

• ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w sieciach  
 jednomodowych. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów  
 jednomodowych. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do  
o zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań  
 telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF).  
 Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w  
 światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 

 
SST-01 Przebudowa sieci teletechnicznych – specyfikacja szczegółowa 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci teletechnicznej doziemnej oraz linii 
światłowodowej napowietrznej zawieszonej na istniejących słupach energetycznych w ramach zadania 
pn: "Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie na odcinku od 
skrzyżowania z drogą powiatową 4914E do granic powiatu”  Etap 1. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsze opracowanie stanowi element projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole 
Stare na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4914E do granic etapu 1 w zakresie 
przebudowy sieci teletechnicznej firmy Orange oraz firmy Nexera w pasie przedmiotowej drogi. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały do budowy i przebudowy sieci teletechnicznych.  
 
Do wykonania przedmiotowego zakresu robót wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności dopuszczające poszczególne materiały do budowy infrastruktury teletechnicznej.  
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2.2 Kable telekomunikacyjne 
W ramach przebudowy sieci telekomunikacyjnej miedzianej oraz światłowodowej zastosowano kable typu 
XzTKMXpw oraz AERO-AS0. Typy i pojemności kable dobrane zosrtały do potrzeb przebudowywanej 
sieci.  
Kable czwórkowe typu XzTKMXpw przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci 
miejscowych, połączenia abonentów do centrali, połączeń między centralami.  Kable są przeznaczone do 
układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi, na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami 
mechanicznymi. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).  
Kabel światłowodowy typu AERO-AS0 służy do instalacji na słupach lub w kanałach. Kabel w pełni 
dielektryczny, samonośny wzmocniony aramidem. Powłoka odporna na działanie promieni UV. Do 
instalacji wzdłuż linii energetycznych z napięciem poniżej 150kV i z potencjałem pola elektrycznego 
poniżej 4kV. 
 
2.3. Piasek 
Zaleca się stosowanie piasku przesianego o ziarnie do 2mm na podsypki i pierwszej warstwy zasypki przy 
układaniu kabli w ziemi. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do przebudowy sieci teletechnicznych 
Wykonawca przystępujący do przebudowy sieci winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i przyrządów: 

- koparka jednonaczyniowa kołowa, 
- ubijak spalinowy, 
- samochód skrzyniowy, 
- zespół prądotwórczy jednofazowy 2,5 kVA, 
- wciągarka mechaniczna z rejestratorem siły, 
- zestaw do pomiaru mocy optycznej, 
- zestaw telefonów optycznych, 
- spawarka do włókien światłowodowych, 
- reflektometr, 
- sprzęt do łączenia oraz pomiarów na kablach miedzianych, 
 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących wykonania 
okablowania i montażu urządzeń powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości 
oraz wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany 
używane na obiekcie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na 
budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów i elementów 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się 
na środkach transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
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Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowaną normami oraz przepisami budowy 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Zachować następującą kolejność robót przy przebudowie sieci teletechnicznych: 

1) odkopać istniejącą infrastrukturę teletechniczną  
2) wytyczyć geodezyjnie przebieg projektowanej sieci teletechnicznej, 
3) zdjąć warstwy istniejącej nawierzchni wykopać i wyrównać rów,  
4) wybudować nowe odcinki przebudowywanej sieci, 
5) zawiesić kabel światłowodowy wraz z montażem mufoprzełącznic  
6) rozłączyć istniejące kable teletechniczne 
7) wykonać połączenia na kablach teletechnicznych  
8) wykonać przełączenia sieci wraz z pomiarami na kablach miedzianych oraz światłowodowych 
9) zabezpieczyć istniejące kable telefoniczne 
10) przestawić słupki kablowe 
11) przed zasypaniem wykonać pomiar geodezyjny ułożenia kabli w ziemi, 
12) zasypać warstwami przebudowane kable teletechniczne zasypkę zagęścić. 

 
5.2. Przebudowa oraz zabezpieczenie kabli światłowodowej. 
   
 Celu wykonania przebudowy istniejącego odcinka linii światłowodowej należy w pierwszej 
kolejności na wybudowanych słupach energetycznych zamontować stelaże zapasów kabli wraz 
mufoprzełacznicami, a następnie zawiesić kabel na odcinku od projektowanego słupa nr P1 do słupa przy 
budynku nr 18a o zakończeniu kablowym FDP EQ0010227. W kolejnym etapie należy wykonać spawy na 
włóknach, które obsługują splitery w poszczególnych mufoprzełacznicach. Numery włókien przeznaczone 
do wykonania spawów należy stosować, takie same jakie są wykorzystywane na kablu przewidzianym do 
demontażu. Po wykonaniu spawów należy w kolejnym etapie wykonać przełączenie kabla AERO-AS04 
48F w mufach kablowych nr FDP EQ0010256  oraz FDP EQ0010227.  W ramach przebudowy linii 
napowietrznej należy również wykonać budowę odcinka rurociągu kablowego od demontowanego słupa 
energetycznego do projektowanej lokalizacji słupa kablowego. Zapas kabla dla potrzeb wykonania 
przebudowy pozostawiony został na słupie energetycznym przy posesji nr 29. Odcinek wybudowanego 
rurociągu kablowego należy wykonać na bazie rury HDPE40a następnie zaciągnąć mikrorurkę o średnicy 
12mm. Połączenia projektowanych rur z istniejącymi należy wykonać w ziemi.  
Zaprojektowany odcinek kabla światłowodowego układać w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm. 
Na warstwie podsypki z piasku lub ziemi miękkiej na głębokości 0,9m. Tolerancja głębokości ułożenia 
kabli doziemnych bezpośrednio w ziemi nie powinna przekraczać 10cm. Na całej długości projektowanego 
kabla światłowodowego w połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem 
„Uwaga Kabel Optotelekomunikacyjny”. Do tak przygotowanego wykopu należy ułożyć rurę 
HDPE40/3,7mm.   
Wprowadzenie kabla na słup energetyczny należy wykonać w rurze osłonowej HDPE40mm do wys. 3,0m. 
Natomiast montaż mufoprzełacznicy wraz z stelażem zapasu kabla należy przymocować na wysokości 
około 5,0m.  Montaż zawiesi należy wykonać na wysokości około 6,0m 
 
5.3 Przełączenie wraz z montażem kabli światłowodowych. 
 
Przebudowę kabli światłowodowych należy wykonać poprzez wybudowanie nowego odcinka kabla 
światłowodowego na fragmencie przebudowanej linii energetycznej wraz z montażem stelaży zapasów 
kabli i mufoprzełącznic. Na wskazanych słupach kablowych zaprojektowano montaż stelaży wraz z 
zapasami kabli około 40,0m. Wprowadzenie kabla do mufoprzełaczic należy wykonać bez przecinania tub 
z włóknami światłowodowymi, a jedynie przeciąć tubę, która będzie dedykowana dla obsługi spliterów. 
Włókna światłowodowe łączyć przez spawanie. Połączenia spawane starannie zabezpieczyć przed 
wilgocią, spawanie wykonać w środowisku suchym. 
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Po wykonaniu złączy na kablu należy wykonać pomiary reflektometrem z obu stron odcinka linii dla 
długości fali 1310nm i 1550nm na zmontowanych włóknach w celu uzyskania wzorcowych wykresów 
reflektometrycznych. Wszystkie pomiary kabli światłowodowych należy wykonać wg normy „Badania i 
pomiary kabli i linii optotelekomunikacyjnych” 
Przy podwieszaniu kabla na linii słupowej należy pamiętać o zasadzie, że kable optotelekomunikacyjne nie 
mogą być poddawane nadmiernym siłom rozciągającym i zagięciom. Promień gięcia nie powinien być 
mniejszy niż 20 średnic zewnętrznych kabla. Pomiędzy przelotami należy pozostawić zwis kabla około 
1,1m Przy mufach kablowych należy pozostawić zapasy kabla o długości 40,0m. Do łączenia 
światłowodów wykorzystać osprzęt firm spełniający wymogi firmy Nexera. (ze względu na ujednolicenie 
istniejących urządzeń na sieci kablowej proponuje się zastosowanie osprzętu firmy Fibrain).  
Zakłada się następujący sposób przebudowy istn. linii kablowej: 
• wykorzystanie istniejącej infrastruktury teletechnicznej, 
• montaż kabla światłowodowego na nowych słupach energetycznych. 
• montaż stelaży wraz z mufami kablowymi. 
• montaż wykonanie złącz przelotowych na czynnych kablach telefonicznych. 
• wyłączenie kabli światłowodowych ze złącz kablowych 
•  montaż złącz światłowodowych wraz z wykonaniem połączeń kablowych 
 
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych, należy wyprzedzająco powiadomić właściciela linii 
energetycznej tj. PGE Dystrybucja S.A. o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót instalacyjnych, jak 
również przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na kablu światłowodowym, należy wystąpić do Nexera z 
14 dniowym wyprzedzeniem o planowym wyłączeniu kabla światłowodowego.  
W trakcie wykonywania prac na kablu światłowodowym należy pamiętać o możliwości uszkodzenia 
włókien światłowodowych dlatego wszystkie prace należy wykonać w sposób bezpieczny dla konstrukcji 
kabla, a w trakcie zawieszania kabla nie należy wykonywać prac z dużą siłą, gdyż grozi, to zerwaniem 
włókien światłowodowych.  
Na każdym słupie energetycznym należy zamontować tabliczki opisowe, tabliczki należy przepiąć z 
przebudowywanego kabla światłowodowego. 
 
5.4 Przebudowa oraz zabezpieczenie kabli miedzianych. 

 
W ramach przebudowy pokazano odcinki istniejących kabli doziemnych przewidzianych do przebudowy 
jak również do zabezpieczeń za pomocą rur osłonowych dwudzielnych.  
W miejscach opisanych na planach trasowych zaprojektowano złącza równoległe umożliwiające 
przełączenie kolidujących odcinków kabli telefonicznych na ruchu ciągłym bez dokonywania przerw w 
pracy kabli. Na wjazdach, podjazdach oraz w miejscach poszerzenia nawierzchni asfaltowej na kablach 
telefonicznych należy zamontować rury dwudzielne typu A83PS, długości rur przedstawiono na planach 
trasowych. W miejscach przebudowy kabli zaprojektowane odcinki sieci kablowej układać w uprzednio 
przygotowanym wykopie na 10 cm. Na warstwie podsypki z piasku lub ziemi miękkiej na głębokości 0,6-
0,7m. Tolerancja głębokości ułożenia kabli doziemnych bezpośrednio w ziemi nie powinna przekraczać 
10cm. Na całej długości projektowanych kabli telefonicznych w połowie głębokości wykopu należy ułożyć 
taśmę ostrzegawczą z napisem „Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”. Do tak przygotowanego wykopu 
należy ułożyć kable teletechniczne wzdłużnie uszczelnione typu XzTKMXpw. Na czas przebudowy 
kolizyjnych odcinków linii doziemnej projektowane kable należy połączyć z istniejącymi kablami za 
pomocą złączy równoległych. Po zakończeniu prac budowlano montażowych złącza równoległe należy 
przełączyć na złącza przelotowe a wyłączone kable telefoniczne należy zdemontować. Zaprojektowane 
złącza kablowe spełniają parametry określone normą zakładową. Po wykonaniu połączeń kablowych 
wykonać komplet pomiarów elektrycznych przewidzianych normą zakładową. Złącza należy wykonać w 
osłonach termokurczliwych typu XAGA o wielkości dobranej do pojemności kabli.  Wykonane złącza 
należy ułożyć w warstwie podsypki z piasku. Rury osłonowe powinny spełniać wymagania norm ZN-OPL 
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-013.-015,-018.-017,- 018 ; w szczególności powinny zapewnić ochronę kabli; wnętrze rur osłonowych 
powinno być gładkie.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne o głębokości min 1.0m celem 
sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usunięcia kolizji zachować normatywne odległości od 
wody i kabli energetycznych. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne 
wykonać ręcznie pod nadzorem przedmiotowych branż. Kable miedziane należy układać nad obcym 
uzbrojeniem. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z kablami Nexery należy wykonać 
przekopy kontrolne w celu lokalizacji kabli.    
Oprócz przebudowy kabli należy przebudować słupki kablowe będące w kolizji z projektowanym układem 
drogowym. W tym celu należy odkopać słupek kablowy wraz z kablami telefonicznymi a następnie 
przesunąć słupek kablowy w miejsce zaprojektowanej lokalizacji. W przypadku braku zapasów kabli 
należy brakujące fragmenty kabli abonenckich oraz kabla rozdzielczego uzupełnić o brakującą długość.  Za 
pomocą złącz kablowych należy połączyć nowe odcinki kabli z istniejącą siecią.  Szczegóły techniczne 
oraz wymogi montażowe opisane zostały w warunkach technicznych wydanych przez OPL S.A. Łódź, 
które należy zrealizować na etapie prowadzonej przebudowy.  
Przebieg projektowanych odcinków kabli telefonicznych przedstawiono na planach trasowych kolorem 
brązowym. 
 
5.5 Przełączenie kabli telefonicznych. 

 
 Przełączenie kabli miedzianych należy wykonać na ruchu ciągłym z wykorzystaniem złącz 
równoległych. Po wykonaniu przełączenia i rozłączeniu kabli przewidzianych do demontażu złącza 
równoległe należy przerobić na złącza przelotowe.  
Złącza kablowe na kablu miedzianym należy wykonać na bazie osłon termokurczliwych typu XAGA 
500xxxxx. Typy poszczególnych muf dopasowane zostały do pojemności kabli telefonicznych. Połączenia 
kabli miedzianych należy wykonać za pomocą złączek typu Scotchlok. Projektowane odcinki kabla 
miedzianego należy stosować typu XzTKMXpw o pojemności przedstawionej na schemacie rozwiniętym. 
Po zakończeniu robót montażowych na kablach miedzianych należy wykonać komplet pomiarów prądem 
stałym i zmiennym w zakresie podanym przez ZN-OPL-028/15 i BN 76/8984- 23 Telekomunikacyjne Sieci 
Miejscowe. Linie kablowe, ogólne wymagania.  
Zaprojektowane łącza kablowe spełniają parametry określone normą zakładową. 
 
Zakłada się następujący sposób przebudowy  istn. linii kablowej: 
• wykorzystanie istniejącej infrastruktury teletechnicznej, 
• budowę nowych kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich. 
• wykonanie złącz przelotowych na czynnych kablach telefonicznych. 
• przełączenie złącz równoległych na przelotowe 
• przesunięcie słupków kablowych 
• budowę rur osłonowych A83PS 
Zestawienie szczegółowe materiałów ujęte zostanie w kosztorysie inwestorskim 
 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wyprzedzająco powiadomić właścicieli urządzeń 
podziemnych w pobliżu, których wybudowana zostanie projektowana sieć telekomunikacyjna – zgodnie z 
treścią pozyskanych uzgodnień. Szczegóły techniczne oraz wymogi montażowe opisane zostały w 
warunkach technicznych wydanych przez OPL, które należy zrealizować na etapie prowadzonej 
przebudowy. 
Wszystkie zaprojektowane łącza kablowe przelotowe i rozgałęźne spełniają parametry określone normą 
zakładową. 
Po wykonaniu połączeń kablowych wykonać komplet pomiarów elektrycznych przewidzianych normą 
zakładową. 
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Po zakończeniu inwestycji wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej do 
Wydziału Sieci Orange Polska SA w Łodzi wraz z geodezją powykonawczą przyjętą do ośrodka 
geodezyjnego. 
 
6. Budowa sieci  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 

1) badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 
2) sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
3) sprawdzenie prawidłowości ułożenia rur (głębokość, przebieg , profil), 
4) sprawdzenie poprawności wybudowania studni kablowych, 
5) badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
6) prawidłowości odtworzenia nawierzchni, 
7) kompletność dokumentacji powykonawczej. 

Odebrane muszą zastać wszelkie prace zanikowe, a częstotliwość przeglądów dostosowana do postępu 
prac. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ocena wyników badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 
 
Przedstawiony do odbioru odcinek budowanej sieci teletechnicznej należy uznać za wykonany zgodnie z 
wymaganymi warunkami, jeżeli sprawdzenie i pomiary podane w rozdziale 5.5. niniejszych ST dały 
pozytywny wynik. Elementy sieci, które w wyniku przeprowadzonych badań  otrzymały ocenę ujemną, 
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniejące odcinki linii 
przeznaczone do likwidacji należy zdemontować dopiero po spełnieniu powyższych wymogów. 
Ocena jakości robót powinna być wykonana przez Inspektora Nadzoru z uprawnieniami budowlanymi do 
kierowania budową sieci telekomunikacyjnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagane dokumenty. 

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi, 
2) Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

warunkami zgłoszenia budowlanego, 
3) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
4) Protokoły pomiarów współczynnika zagęszczenia gruntu w miejscu budowy sieci teletechnicznej, 
5) Protokoły odbiorów robót zanikowych poszczególnych części sieci teletechnicznej. 
6) Protokoły odbiorów terenu budowy od właścicieli i władających. 

 
 


