/70

/

£
A

SHITEKTURY

Recloln ol

ZAY ACZNIK NR 1

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
ZAKRES INWESTYCJI - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

E( ; Z 1 Temat opracowania:
| |

Program funkcjonalno-uzytkowy pn. Poprawa
bezpieczenstwa i efektywnos¢ energetyczna w Gminie
Jawor poprzez m. in. Utworzenie Centrum Zarzadzania
Kryzysowego, rewitalizacje podwoérek srédmiejskich i
modernizacje sieci cieptowniczych”

Adres inwestycji:

Zgodnie z zatgczonym zestawieniem tabelarycznym

Inwestor:

Gmina Jawor
Ul. Rynek 1
59-400 Jawor

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX

Autor:

Gtéwny projektant

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgdrze 1 59-900 Biatogodrze
Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374

www.aarz.pl biuro@aarz.pl

mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

Opracowanie

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr 66/LuOKK/2014/GW, Nr upr. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen nr 201/LuOKK/2023,
Rzeczoznawca w zakresie projektowania architektonicznego i
urbanistycznego nr 07/KKK/2024, Biegly Sadowy przy Sadzie
Okregowym w Jeleniej Gorze pod nr A-01300-110/21 w zakresie
Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, oraz
gospodarowania zasobami wodnymi i stosunkéw wodnych

Zakres opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454 z pozn.
zm.)

Data wykonania projektu: 10 Grudzien 2024
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.
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TEMAT DANE POWIERZCHNIA |ZAKRES ROBOT
ADRESOWE (ha)
B
0 | Sala gimnastyczna przy dz. nr294 obr. |0,2143 Ogolny opis robot:
1 | SP5 Ul Jozefa nr 7 Stare a) Termomodernizacja
Pitsudskiego Miasto budynku
b) Rewaloryzacja
zieleni
Charakterystyka i

Teren inwestycji — Zrédio Geoportal

uszczegotowienie:

- termomodernizacja
przegrod wewnetrznych

- wymiana zrédta
ogrzewania

- montaz systemu PV

- stolarka okienna +
drzwiowa

- ocieplenie dachu

- oczyszczenie elewacji z
cegty na zewnatrz

- sanitariaty

- renowacja podtogi
(wymaga dokumentac;ji
konserwatorskiej)

- odnowa zieleni okalajace;j
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Termomodernizacja
budynku ul. Dworcowa 8

dz. nr 34/1,
obr.7 Stare
Miasto

Teren inwestycji — Zrédto Geoportal

0,4309

Ogolny opis robot:

a) Termomodernizacja
budynku

b) Przebudowa
utwardzen
zagospodarowania
terenu

c) Budowa ekowiaty z
instalacjg PV

Charakterystyka i
uszczegotowienie:;

Zgodnie z odrebng
dokumentacja.

- teren zielony (otoczenie)
- nawierzchnia na parking
- ekowiata autobusowa na
terenie — - instalacja
fotowoltaiczna
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Adaptacja budynku
,Obroncy Pokoju” ul.
Grunwaldzka 22 na cele
publiczne w tym Centrum
Zarzadzania Kryzysowego

dz. nr 132/8 obr.
7 Stare Miasto

0,0949

Ogodiny opis robot:

- przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania
budynku

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- przebudowa budynku w
dostosowaniu do funkgcji
Centrum Zarzadzania
Kryzysowego

- dostosowanie do
obowigzujacych przepiséw
p.poz. i hig.-sanit.

- gteboka termomodernizacja
budynku

- kompletna adaptacja
budynku w zakresie remontu
i wyposazenia pomieszczen
zgodnie z projektowang
funkcja.

- w Centrum: sala
monitoringu, el. Systemu
monitoringu

- instalacja $wiattowodu

- sala szkoleniowo-
konferencyjna na spotkania
zarzgdzania kryzysowego

- adaptacja czesci
pomieszczen na 3
mieszkania kryzysowe (
pow. 40m2 kazde)
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Poprawa bezpieczenstwa i efektywnos¢ energetyczna w Gminie Jawor

Teren inwestycji

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogérze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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Rewitalizacja podworka,
ul. Cicha / ul. Waleriana
tukasinskiego

dz. nr 339/4,
obr. nr 7- Stare
Miasto

0,133

Ogdlny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektéw matej architektury
- Miejscowe rozbiorki
obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min. 50cm
- utylizacja odpadow

- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
przepuszczalna

- nawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen
(odprowadzanie wod
opadowych do skwerdw)

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki

- stojaki na rowery / wiata
(5m x 4m)

- tabliczki informacyjno-
edukacyjne

- Instalacje kratownic pod
drzewa

- miejsca gromadzenia
odpadoéw statych

- remont infrastruktury:

- haprawa/wymiana
wpustow rur spustowych z
dachéw budynkéw z
wigczeniem do kanalizacji
(jezeli mozliwe)

- oswietlenie terenu lampa
ledowa ( z przytgczem )

- obudowa ciekéw wodnych
- czes$¢ komorek do
usuniecia
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Rewitalizacja podworka,
ul. Dgbrowskiego 8-10

dz. nr 239/15,
obr.nr5 -
Przedmiescie

0,3191

Ogodliny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektow matej architektury
- Miejscowe rozbiorki
obiektéw niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggdéw pieszo-
jezdnych

- hawierzchnia
przepuszczalna

- nawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i hasadzenia
(byliny, krzewy)

Kratownice pod drzewa,
antykompresyjne

- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki

- stojaki na rowery (np. 4
rowery)

- miejsca gromadzenia
odpadoéw statych (wiata z
zielonym dachem na odpady
(4 x 5 m), utwardzenie pod
wiate
- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustow rur spustowych z
dachéw budynkow z
wigczeniem do kanalizaciji
- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnac;ji
zieleni
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Rewitalizacja podworka,
ul. Franklina Roosevelta

dz. nr 60/32,
obr. nr 7 — Stare
Miasto

0,1785

Ogolny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektow matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektow niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
potprzepuszczalna

- hawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:
drzewa niskopienne, byliny,
krzewy

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki 1-2

- stojaki na 4 rowery
Tabliczki informacyjno-
edukacyjne
2 Kosze na odpady

- miejsca gromadzenia
odpadow statych
(utwardzenie mata wiata z
zielonym dachem 3 x 4 m)
- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizacji
deszczowej / regulacja
sptywu wod opadowych

- naprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachoéw budynkoéw z
wigczeniem do kanalizacji
- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnac;ji
zieleni
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Rewitalizacja podworka,
ul. Fryderyka Chopina 6

Dz. nr 245/3,
obr. nr 7 — Stare
Miasto

0,2394

Ogolny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektow matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektow niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
przepuszczalna

- hawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki

- stojaki na 4 rowery

- miejsca gromadzenia
odpadow statych (wiata z
zielonym dachem 4 x 6 m;
utwardzenie jest)

- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkow z
wigczeniem do kanalizaciji
- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnaciji
zieleni
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Rewitalizacja podworka,
ul. Grunwaldzka /
Zamkowa 7 (zaplecze
Rynku)

dz. nr137/8,
137/9, 137/10,
137/11, Obr. nr
7 — Stare Miasto

137/8

0,0283

Ogolny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektow matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektow niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50 cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
przepuszczalna

- hawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz matej
architektury:

- stojaki na 2 rowery
- Tabliczki informacyjno-
edukacyjne
- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkéw z
wigczeniem do kanalizacji
(jezeli mozliwe)

- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnac;ji
zieleni

Informacja dodatkowa:

20% podworka nalezy do
wspolnoty prywatnej
(potrzebna bedzie uchwata
wspolnoty na wyrazenie
zgody na projekt)
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Poprawa bezpieczenstwa i efektywnos¢ energetyczna w Gminie Jawor

Teren inwestycji

2, 1

Teren inwestycji

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogérze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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Rewitalizacja podworka,
ul. Klasztorna

dz. nr 208/22,
obr. nr 7 — Stare
Miasto

0,1713

Ogolny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektow matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektow niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

Orientacyjny koszt realizacji:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50 cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggow pieszo-
jezdnych

- nhawierzchnia
potprzepuszczalna

- nawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki, kosze na odpady
uliczne

- stojaki na 3 rowery

- miejsca gromadzenia
odpadow statych (wiata z
zielonym dachem lub modut-
utwardzenie 3 x4 m)

- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkow z
wigczeniem do kanalizaciji (
jezeli mozliwe)

- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnaciji
zieleni

- usuniecie komorek
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Parking przy ul. Zamkowej
2-4

dz. nr 132/25,

141, obrnr 7 —

Stare Miasto

141 0,734
132/25 0,1796

Ogolny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektow matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektow niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

- Przebudowa istniejgcej
infrastruktury

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 70cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw jezdnych

- hawierzchnie postojowe
potprzepuszczalne

- hawierzchnie jezdne
drogowe
- wykonanie nasadzen (np.
w strefie parkingdw drzew,
ktére dadzg cien):

- dostawa i nasadzenia
- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wod opadowych

- remont sieci (oswietlenie)

- poprawa bezpieczenstwa:

doswietlenie przej$¢ dla
pieszych

- wykorzystanie wéd
opadowych do zasilania
roslin (réwniez w obrebie
skarpy)
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Rewitalizacja podworka,
Plac Seniora

dz. 701/5,
701/6, 175,
176/2, 176/3,
176/4, 176/5,
176/6, 176/8,
176/9, 176/10,
176/11, 176/12,
176/13 Obr. nr 7
— Stare Miasto

0,1397

Ogolny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektow matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektow niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
przepuszczalna

- hawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
(krzewy, byliny)

- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki

- stojaki na 2 rowery

- miejsca gromadzenia
odpadow statych (wiata z
zielonym dachem 3 x4 m)
- remont infrastruktury:

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkéw z
wigczeniem do kanalizacji
- cze$¢ komorek do
usuniecia
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Rewitalizacja podworka,
Podwérko z basztg
Strzegomska, ul. Staszica

dz. nr 228/4,
228/8,
228/7,227,
228/9 Obr. nr7
— Stare Miasto

0,0624

Ogolny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektow matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektow niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
potprzepuszczalna

- hawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
niskopienne i jedno drzewo
ocieniajgce + kratownica
antykompresyjna
- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki

- stojaki na 3 rowery

- miejsca gromadzenia
odpadow statych wiata z
zielonym dachem 4 x 5m,
utwardzenie 4,5 x 5,5 m
- remont infrastruktury:

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkow z
wigczeniem do kanalizaciji
- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnaciji
zieleni
- wykonanie oswietlenia z
przytgczem
- garaze do usuniecia
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Rewitalizacja podworka,
ul. Ksiecia Jézefa
Poniatowskiego 8-9

dz. nr 77/1, obr.
nr 7 — Stare
Miasto

0,0452

Ogdlny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektéw matej architektury
- Miejscowe rozbiorki
obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
przepuszczalna

- nawierzchnie biologicznie
czynne
- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki

- stojaki na rowery

- miejsca gromadzenia
odpadoéw statych (wiata z
zielonym dachem 3 x4 m +
utwardzenie)

- remont infrastruktury:

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkéw z -
Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnacji
zieleni
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Rewitalizacja podworka,
ul. Ksiecia Jézefa
Poniatowskiego 31-33

dz. nr 60/30,
obr. nr 7- Stare
Miasto

0,4027

Ogdlny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektéw matej architektury
- Miejscowe rozbiorki
obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
przepuszczalna

- nawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki, 2 kosze uliczne

- stojaki na 3 rowery
Tabliczki inf-edu.

- miejsca gromadzenia
odpadoéw statych (wiata z
zielonym dachem 3 m x5 m
+ utwardzenie)

- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkéw z
wigczeniem do kanalizaciji
- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnac;ji
zieleni
- do usuniecia garaze lub
komorki
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Rewitalizacja podworka,
ul. Rynek/Barbary

dz. nr 159/14,
159/5, 159/6,
159/8, 159/9,
159/10, 159/11,
159/12, 159/13,
158 obrnr 7 —
Stare Miasto

0,0671

Ogolny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektow matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektow niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
przepuszczalna

- hawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
(zielen: byliny, krzewy + 1
drzewo)

- dostawa i montaz matej
architektury:

- stojaki na 4 rowery

- miejsca gromadzenia
odpadow statych (wiata z
zielonym dachem 4 x5 m, na
istniejgcym utwardzeniu)

- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizacji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkéw z
wigczeniem do kanalizaciji
- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnaciji
zieleni
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Rewitalizacja podworka,
ul. kard. Stefana
Wyszynskiego 34-35

dz. nr70/12,
obr. nr 7 — Stare
Miasto

0,0774

Ogdlny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektéw matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektéw niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
potprzepuszczalna

- nawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz matej
architektury:

- 1 fawka

- stojaki na 2 rowery

- miejsca gromadzenia
odpadow statych
(utwardzenie + wiata z
zielonym dachem 2x7 m)

- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkéw z
wigczeniem do kanalizacji
(jezeli mozliwe)

- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnac;ji
zieleni

- komorki do usuniecia,
garaze
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Rewitalizacja podworka,
ul. kard. Stefana
Wyszynhskiego 3

dz. nr 14/1, obr.
nr 7 — Stare
Miasto

0,0508

Ogolny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektéw matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektow niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- hawierzchnie biologicznie
czynne
- wykonanie nasadzen:
krzewy, byliny

- dostawa i nasadzenia
- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizacji
deszczowej / regulacja
sptywu wod opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkoéw z
wigczeniem do kanalizacji
- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnac;ji
zieleni
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Rewitalizacja podworka,
ul. Stefana Zeromskiego 6

dz. nr 198/15,
obr. nr 7 — Stare
Miasto

0,1355

Ogdlny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektéw matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektoéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:;

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- hawierzchnia
przepuszczalna

- hawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)
- wykonanie nasadzen
krzewy byliny + 1 drzewo +

kratownica antykompresyjna:

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz mate;j
architektury:

- fawki

- stojaki na rowery

- miejsca gromadzenia
odpadow statych (wiata z
zielonym dachem 4 x4m na
istniejgcym utwardzeniu lub
przeniesienie utwardzenia w
przypadku usuniecia garazy)
- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkoéw z
wigczeniem do kanalizacji (
jezeli mozliwe)

- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnaciji
zieleni

- usuniecie garazy (ZLK) i
komorek
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Rewitalizacja podworka,
ul. Srodkowa

dz. nr 182/22,
obr. nr 7 — Stare
Miasto

0,1171

Ogdlny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektéw matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- hawierzchnia
przepuszczalna

- nawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki (jesli charakter parku
kieszonkowego

- stojaki na rowery

- miejsca gromadzenia
odpadow statych (wiata z
zielonym dachem na
istniejgcym utwardzeniu)

- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkéw z
wigczeniem do kanalizacji
(jezeli mozliwe)

- Retencja wody deszczowej
na potrzeby pielegnac;ji
zieleni

- rozbiérka komérek (ZLK)
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ul. Grunwaldzka

Dz. nr 114 Obr.
nr 7 — Stare
Miasto

0,0442

Przebudowa ulicy:

Ogdlny opis robot:
- usuniecie istniejgcych
nawierzchni
- wykonanie nowych
nawierzchni
potprzepuszczalnych (kostka
granitowa)
- remont infrastruktury:
- wymiana sieci wod.-kan.;
- sie¢ cieptownicza ,Ciepto
Jawor”
- prace drogowe

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustow rur spustowych z
dachow budynkoéw z
wigczeniem do kanalizacji
- dostawa i montaz matej
architektury

Charakterystyka i
uszczegotowienie:
- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggdéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
potprzepuszczalna
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Rewitalizacja ulicy, ul.
Koscielna

dz. nr 105 obr.
nr 7 Stare
Miasto

,1381

Ogdlny opis robot:
- usuniecie istniejgcych
nawierzchni
- wykonanie nowych
nawierzchni
potprzepuszczalnych (kostka
granitowa)
- remont infrastruktury:
- wymiana sieci wod.-kan.;
- sie¢ cieptownicza ,Ciepto
Jawor”
- prace drogowe

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachow budynkoéw z
wigczeniem do kanalizaciji
- dostawa i montaz matej
architektury

Charakterystyka i
uszczegotowienie:
- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:
- korytowanie gt. min. 70 cm
- utylizacja odpadow
- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw jezdnych
- hawierzchnia
potprzepuszczalna
- kosze uliczne, niskie
nasadzenia
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Rewitalizacja ulicy, ul.
Bolestawa Limanowskiego
2/3

dz. nr 202/1 obr.
nr5
Przedmiescie

0,148

Ogdlny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektéw matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe

Orientacyjny koszt realizaciji:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 70cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw jezdnych

- hawierzchnie postojowe
przepuszczalne

- nawierzchnie jezdne
drogowe
- wykonanie nasadzen (w
zakresie parkingow):

- dostawa i nasadzenia
- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- remont sieci
- remont bramy wjazdowej
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Rewitalizacja ulicy, ul.
Staszica

dz. nr 226 obr.
nr 7 Stare
Miasto

0,2214

Ogdlny opis robot:
- usuniecie istniejgcych
nawierzchni
- wykonanie nowych
nawierzchni
potprzepuszczalnych (kostka
granitowa)
- remont infrastruktury:
- wymiana sieci wod.-kan.;
- sie¢ cieptownicza ,Ciepto
Jawor”
- prace drogowe

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachow budynkoéw z
wigczeniem do kanalizaciji
- wykonanie nasadzen w
pasie chodnika
- dostawa i montaz matej
architektury

Charakterystyka i
uszczegotowienie:
- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min. 70 cm

- utylizacja odpadow

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw jezdnych

- nawierzchnia
potprzepuszczalna

Strona46


http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

Teren inwestycji

Strona47


http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

AN

Rewitalizacja ulicy, ul. Sw.
Marcina

dz. nr 106 obr.
nr 7 Stare
Miasto

0,0369

Ogdlny opis robot:
- usuniecie istniejgcych
nawierzchni
- wykonanie nowych
nawierzchni
potprzepuszczalnych (kostka
granitowa)
- remont infrastruktury:
- wymiana sieci wod.-kan.;
- sie¢ cieptownicza ,Ciepto
Jawor”
- prace drogowe

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachow budynkoéw z
wigczeniem do kanalizaciji
(jezeli mozliwe)
- wykonanie nasadzen w
pasie chodnika (jezeli
mozliwe)
- dostawa i montaz matej
architektury

Charakterystyka i
uszczegotowienie:
- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min. 70 cm

- utylizacja odpadow

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw jezdnych

- hawierzchnia
potprzepuszczalna
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Rewitalizacja podworka,
ul. Wroctawska

dz. nr 43/5, obr.
nr 7 — Stare
Miasto

1,2081

Ogdlny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektéw matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:;

“- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- nawierzchnia
przepuszczalna

- hawierzchnie biologicznie
czynne (min 50%)

- wykonanie nasadzen
wzdiuz drogi (jesli mozliwe):

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz mate;j
architektury:

- tawki (3szt)

- stojaki na 3 rowery
Kosze uliczne

- miejsca gromadzenia
odpadéw statych modut z
zielonym dachem)

- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- naprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkéw z
wigczeniem do kanalizacji
(jezeli mozliwe)
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Rewitalizacja podworka,
ul. Poniatowskiego/Zielona

dz. nr 50/4, obr.
nr 7 — Stare
Miasto

0,0881

Ogdlny opis robot:

- Przebudowa utwardzen

- Przebudowa powierzchni
biologicznie czynnych

- Remont/uzupetnienie
obiektéw matej architektury
- Miejscowe rozbidrki
obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

- usuniecie istniejgcych
nawierzchni:

- korytowanie gt. min 50cm

- utylizacja odpadow
- wykonanie nowych
nawierzchni:
potprzepuszczalnych

- wykonanie nawierzchni o
konstrukcji ciggéw pieszo-
jezdnych

- hawierzchnia
przepuszczalna

- nawierzchnie biologicznie
czynne (min. 50%)

- wykonanie nasadzen:

- dostawa i nasadzenia
- dostawa i montaz matej
architektury:

- tawki, kosz uliczny

- stojak na 4 rowery

- miejsca gromadzenia
odpadow statych (wiata z
zielonym dachem 4 x7 m,
utwardzenie)

- remont infrastruktury:

- wykonanie kanalizaciji
deszczowej / regulacja
sptywu wéd opadowych

- haprawa/wymiana
wpustéw rur spustowych z
dachéw budynkéw z
wigczeniem do kanalizacji
(jezeli mozliwe)

- poprawa bezpieczenhstwa:

doswietlenie przejs¢ dla
pieszych
- garaze do usuniecia
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~N N

Termomodernizacja
budynku, ul. 1 Maja 4 a-b

Teren inwestycji

dziatka nr 60/12,
obr. nr 7 — Stare
Miasto

Ogdlny opis robot:
- termomodernizacja budynku

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

Zgodnie z odrebng
dokumentacja.
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Termomodernizacja dziatka nr 230/2, Ogdlny opis robot:
budynku, ul. Tadeusza obr. nr 7 — Stare - termomodernizacja budynku
Kosciuszki 1-1a Miasto
Charakterystyka i
uszczegotowienie:
Zgodnie z odrebng
dokumentacja.

AN
Teren inwestycji — Zrédto Geoportal

Leord ~
/ 825m2 229

24/3 o
S

233/3
=

Teren inwestycji
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O©N

Termomodernizacja
budynku, ul. Bolestawa
Limanowskiego 5

Teren inwestycji

dziatka nr 201,
obr.nr5 -
Przedmiescie

Ogdlny opis robot:
- termomodernizacja budynku

Charakterystyka i
uszczegotowienie:

Zgodnie z odrebng
dokumentacja.
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o w

Termomodernizacja dziatka nr 78/3, Ogdlny opis robot:
budynku, ul. obr. nr 2 — Stary - termomodernizacja budynku
Starojaworska 119 Jawor
Charakterystyka i
uszczegotowienie:
Zgodnie z odrebng
dokumentacja.

L)

Teren inwestycji
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3 | Termomodernizacja dziatka nr 228/4, Ogdlny opis robot:
1 | budynku, ul. Strzegomska | obr. nr 7 - termomodernizacja budynku
1

Orientacyjny koszt realizaciji:

Zgodnie z odrebng
dokumentacja.

\

Teren inwestycji

P — REWITALIZACJA PODWORKA, U-REWITALIZACJA ULICY, B - REWITALIZACJA BUDYNKU
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SZCZEGOLOWY WYMAGANIA SPOSOBU REALIZACJI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

INWESTYCJI W ZAKRESIE

Zakres

llos¢

Wymagania materiatowe

- przebudowa istniejgcych utwardzonych
powierzchni komunikacji kotowej i miejsc
postojowych polegajagca na stworzeniu
systemu retencjonowania wéd opadowych

Komunikacja pieszo-jezdna

Warstwy konstrukciji:

1.kostka granitowa, jasnoszara, cieta 10*10*10
cm

Powierzchnia gérna - szlifowana
Projektowana nosno$¢ 80
projektowany 100 kN

Fuga: przepuszczalna

MPa, ruch

Miejsca postojowe

Warstwy konstrukciji:

1.kostka betonowa 8*8*8 cm -
Projektowana nosnos¢ 80
projektowany 100 kN

MPa, ruch

- przebudowa istniejgcych utwardzonych
powierzchni pod komunikacje pieszg
polegajgca na stworzeniu systemu
retencjonowania wod opadowych

Ciagi komunikacji pieszej

Warstwy konstrukciji:
1. Nawierzchnia zywiczna poétprzepuszczalna

Parametry nawierzchni zywicznej:
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 220,0 MPa (PN-
EN 1015-11)

Stopien mrozoodpornosci: 2 F150 (Procedura

badawcza IBDIM nr PB/TM-1/12)
Nasigkliwos¢: <3,5% (Procedura badawcza
IBDIiM nr PB/TM-1/22)
Scieralno$¢: <1,5% (Procedura badawcza
IBDIiM nr PB/TM-1/8)

Szorstkos¢ SRT: 235(PN-EN 1436)

- rewaloryzacja terendéw biologicznie
czynnych polegajgca na wykonaniu
nasadzen  zwigekszajgcych  naturalng
retencje gruntu, a takze poprawiajgcych
bioréznorodno$¢ wraz z przebudowg
systemu odprowadzania wody z dachéw

istniejgcych budynkdéw do systemu retencji

Rewaloryzacja terenow
zielonych/uzupetnienie  nowych
terendw biologicznie czynnych

- Usuniecie warstwy ziemi o grubosci do 40cm
- Uzupetnienie warstwa ziemi urodzajnej o wys.
min 30cm

- Wykonanie mieszanki do nawozenia gleby -
ziemia urodzajna z torfem ( 1 balot torfu, 2 m3
ziemi)

- Rozplantowanie ziemi
poziomym

- Wykonanie trawnikdw siewem z nawozeniem
w gruncie

zyznej w terenie

- Ubicie obsianego terenu
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3. system retencjonowania wody — panele
polipropylenowe ( wytrzymato$¢ mechn. min
700KN/m2, akumulacja wody min 90% ) +
geowtdknina 200 g /m2

Trawa: preferowana mieszanka na stanowiska
suche:

1 kg przy wysiewie recznym 30 - 25 m2

Sktad mieszanki:

80,00% Festuca arundinacea - Kostrzewa
trzcinowa

10% Lolium perenne - Zycica trwata

10% Poa pratensis - Wiechlina tgkowa

Po wykonaniu trawnik uzyzni¢ dwukrotnym
zraszaniem

Do prac nalezy przystgpi¢ po opadach deszczu,
najlepiej wczesng wiosng, zaraz po skoszeniu
i doktadnym wygrabieniu trawy.

Nalezy w tym wypadku wykonac¢ aeracje
powierzchniowg, polegajgcg na przecieciu,
wydrapaniu i usunigciu Sciotki. Zabieg ten
powinien by¢ przeprowadzony krzyzowo 4-
krotnie. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢
aeracje wgtebng najlepiej aeratorem rurkowym.
Liczba otworéw na 1m2
w zalezno$ci od stopnia zadarnienia powinna
wynosi¢ od 280 do 500.

Po wykonanej aeracji nalezy wykona¢ podsiew
traw mieszankami regeneracyjnymi z przewagag
traw  szybko roshgcych, o  sktadzie
dostosowanym do warunkéw os$wietleniowych
(w tym wypadku trzeba zamoéwi¢ specjalng
mieszanke u producenta).

Po wysiewie traw nalezy rozsiac
wielosktadnikowy nawéz wolno przyswajalny
oraz rozsypac piasek
w ilosci 0,5 m3 na 100m2.

Nastepnie trzeba przeprowadzi¢ witdkowanie
gesta

i ciezkg widkg siatkowg lub fancuchowg oraz
wyréwnaé powierzchnie watem.

W razie braku opaddéw odnawiany trawnik
powinno sie podlewaé przez 10-14 dni, co
umozliwi pobieranie nawozow oraz kietkowanie
i wzrost dosianych traw. Po tym okresie nalezy
rozpoczg¢ systematyczne koszenie trawnika
przynajmniej dwa razy w miesigcu.

Przebudowa rur spustowych budynkéw w
obrebie terenu inwestycji z wprowadzeniem waéd
opadowych do projektowanego systemu
retencjonowania wody.

Wykonanie nasadzen - w
zakresie realizacji  inwestycji
wskazuje sie mozliwe do
zastosowania, rodzime gatunki
drzew i krzewdw, ktére powinny
stanowi¢ baze projektowanych

Przykladowe nasadzenia - gatunki
wspomagajace retencje wody

Crataegus monogyna
gtodg jednoszyjkowy
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nasadzen.

Niewielkie, gesto
ugatezione drzewo
lisciaste o miotlastej
koronie, czesto

- wyrastajgce takze w
formie krzewu. Mate,
ciemnozielone liscie
€ gtogu jednoszyjkowego
# sg gteboko klapowane

(czasem nawet
wrebne), przez co
przypominajg liscie

agrestu. Jesienig przebarwiajg sie one
efektownie na czerwony kolor. Dekoracyjne sg
takze baldachowate kwiatostany zlozone =z
biatych kwiatéw oraz dojrzewajgce pod koniec
lata mate, jabtkowate, blyszczgco czerwone
owoce.

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Gatunek rodzimy. Drzewo dorastajgce do
wysokosci 40 m i Srednicy 1 m,

o koronie odwrotniejajowatej lub
szerokocylindrycznej, wysoko osadzonej; u
drzew rosngcych pojedynczo korona jest
szeroka, kopulasta i nisko osadzona

na pniu. Kora u mtodych drzew szarobrgzowa,
u starszych jasnoszara, tuszczgca sie do$¢
cienkimi ptatami, podobnie jak u platana.

Swidosliwa Lamarcka (wielopniowa)
Amelanchier lamarcki

Rodzimy krzew. Swidosliwa dorasta do ok. 4 m
wysokoséci. Swidosliwa jest jednoczesnie
krzewem z iatoowtosionymi pedami,
obsypanym kwieciem wiosng.

Kwiaty sg takze ozdobne, biate z odcieniem
rézu, w zwistych do 12cm gronach, znoszg
wiosenne przymrozki az do minus 5-7 stopni

Euonymus europaeus
trzmielina brodwakowata

Rodzimy krzew
pospolicie wystepujacy
w catym kraju. Osigga
wysokos¢ do 2-4 m.
Korona do$¢ luzna.
Pedy zielone, sztywne,
pokryte cienkimi
listwami korkowymi. LiScie eliptyczne, dtugosci
3-8 cm. Kwiaty drobne, niepozorne, zebrane po
3-7 w baldachogrona. Pojawiajg sie w V. Z
kwiatobw powstajg oryginalne owoce typu
torebki, czterokomorowe, rézowo-karminowe,
bardzo dekoracyjne. Po pewnym czasie pekajg
i pojawiajg sie nasiona w pomaranczowych
osnéwkach. Dojrzewajg w 1X-X. Catos$¢ stanowi
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bardzo efektowng ozdobe. Krzew wymaga gleb
zyznych i préchnicznych, dostatecznie wilgotne.

Prunus spinose
sliwa tarnina

88 Ciernisty krzew do 3 m
wys. Tworzy (geste
zarosla dzieki licznym
y odrostom korzeniowym.
| Gatezie geste,

rozmieszczone
krokwiasto lub lekko
wzniesione. Mtode pedy delikatnie owtosione,
koncéwki  krétkopeddw  przeksztatcone w
ciernie. Liscie eliptyczne, drobne, 2-4 cm dt
Kwiaty biate, drobne. Kwitnie bardzo obficie, ale
krotko, przed rozwojem lisci, IV-V. Owoce
jadalne, kuliste, 1,5 cm $r.,, granatowe z
niebieskim nalotem.

Rosa canina
réza dzika

Roztozysty, duzy krzew
0 luznym pokroju i
szeroko rozktadajgcych
sie, przewieszajgcych
na zewnatrz pedach i
drobnych biatych lub
rézowych kwiatach.
Kwitnie od do. Jego liscie sg dos¢ mate i zielone
lub sinozielone. Owoce dzikiej rézy sa
niewielkie, pomaranczowe lub pomaranczowo-
czerwone i majg wydtuzony, wrzecionowaty
ksztatt.

Rosa gallica
réza francuska

Gatunek krzewu
nalezgcy do rodziny
rézowatych. Liscie

szerokojajowate,
_ . brzegiem

B " e gruczotkowato
zgbkowane. Wierzch ciemnozielony, pozornie
skorzasty, spodem jasniejszy, na nerwach
delikatnie owtosione. Kwiaty duze, pojedyncze,
piecioptatkowe, w ciemnorézowym Kkolorze,
charakteryzujgce sie silnym zapachem. Pokroj
roztozysty krzew dorastajgcy do 1,2 m
wysokosci. Owoce nietupki.

Rosa pendulina
roza alpejska
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Gesty krzew  ktory
rozrasta sie dzieki
odroslom rozitogowym.
Dorasta do 2 m
wysoko$ci. Zakwita w
maju lub czerwcu w

zaleznosci od
lokalnego
mikroklimatu. Ma

czerwone, bgdz ciemnordézowe kwiaty srednicy
ok. 4 cm, ktére zazwyczaj rosng pojedynczo.
Jesienig owocuje dajgc zwisajgce, butelkowate,
czerwone owoce z diugimi dziatkami kielicha.
Zima wyglada atrakcyjnie na tle $niegu dzieki
czerwonej bgdz zielonej barwie pedéw. Pedy sg
nagie lub pokryte drobnymi kolcami. Liscie
pierzasto ztozone.

Salix caprea
wierzba iwa

Tworzy nie wielkie
drzewa z wielopienng
korong lub wysokie
krzewy rosnie do ok

10m.
Charakterystyczne sg
duze kwiaty (kotki)

pojawiajgce sie
wczesng wiosna,
dojrzate o  Kkolorze
kremowo z6ttym.
Kwiaty wierzby iwy sg
bardzo miododajne i stanowig jedno z

pierwszych zrédet pozywienia dla pszczét.
Liscie szerokoeliptyczne, pedy szare i czarne w
starszym wieku, tamliwe i kruche.

Viburnum opulus
kalina koralowa

Okazaty krzew o
gteboko powcinanych,
klapowanych lisciach,
ktére zrzuca na zime.
Kwiatostany majg okoto
10 cm $rednicy. Ich
srodek stanowig
niewielkie kwiatki
ptodne, a obrzezenie
wieksze ptonne, petnigce funkcje powabni dla
owadow. w sierpniu dojrzewajg
krwistoczerwone przezroczyste owoce. Ich
kiScie wiszg do wiosny, bo ptaki zjadajg je
niechetnie, tylko gdy nie majg innego pokarmu.
Jesienig liscie atrakcyjnie przebarwiajg sie na
czerwono.

Malus domestica
jabtoh domowa
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Niewysokie drzewo
osiggajgce 5-12 m
wysokosci, z szerokag
i gestg korong. Liscie
pojedyncze, owalne.
Koniec blaszki lisciowej
jest zaostrzony, brzeg
liscia jest pitkowany.
Kwiaty rozwijajg sie
wiosng réwnoczesnie z
lis¢mi. Owoc jabtkowaty.
DOJrzewa jesienig. Zwykle kulisty, r6znobarwny.

Pyrus communis
grusza pospolita

Grusza pospolita jest
drzewem, osiggajgcym
wysokos¢ do 15 m.
Liscie sg jajowate Iub

okrggtawe,
dlugoogonkowe, nagie,
do 8 cm dtugosci. Brzeg
blaszki lisSciowej jest
drobno pitkowany.
Kwiaty sg $nieznobiate,

zebrane w baldachoksztattne grona. Petnia
kwitnienia wigkszosci odmian grusz przypada
na pierwszg dekade maja. Kora jest podiuznie
bruzdowana i spekana na prostokatne poletka.
Owocem jest gruszka (owoc jabtkowaty).

Carex pseudocyperus

turzyca nibyciborowata

~ Wieloletnia  bylina
N ktgczowa tworzgca
luzne darnie.
Wyrasta do
wysokosci 30 - 40
cm, rozrasta sie

podziemnymi
roztogami. Liscie

zimozielone,
waskie, szerokosci do 4 mm. Turzyca ta kwitnie
poézng  wiosng. Gleba powinna  byé
przepuszczalna, nie bardzo sucha. Jest rosling
bardzo odporng na mréz.

Gentiana pneumonanthe
goryczka waskollstna
- Bylina wysokosci od
15 do 60 cm. Cata
roslina jest naga, ma
rozgatezione
i cienkie kigcze z
ktérego wyrasta kilka
prostych, obtych i
merozga&ezmnych iodyg Liscie gorne siedzace,
naprzeciwlegte, réwnomiernie na todydze
rozmieszczone, rownowgskie lub lancetowate,
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0 brzegu podwinietym, z wierzchu btyszczgce.
Liscie dolne tuskowate. Kwiaty pieciokrotne, na
krotkich szyputkach, lub siedzace,
wyrastajgpojedynczo lub po kilkka z katow
najwyzszych lisci. Kwitnie od sierpnia do
pazdziernika.

Lysimachia nummularia
tojes¢ rozestana

i Ptozaca sie po ziemi
= bylina o pedach
2 dtugosci do 60 cm.
¥ Liscie okragte,
% jasnozielone. Kwiaty
2 gwiazdkowate, zétte,
w katach lisci, w VI -
VIl. Wymaga stanowiska wilgotnego. Im wiecej
wilgoci w  podiozu, tym lepiej znosi
nastonecznienie. W miejscach suchych liscie
zasychaja, przy silnym nastonecznieniu bieleja,
potem zasychaja.

Polygonum persicaria
rdest plamisty

Roslina jednoroczna.
Liscie lancetowate lub

réwnowgskolancetowate, dlugo zaostrzone, z
bardzo krétkim ogonkiem. Na wierzchu blaszki
lisciowej w czesci centralnej czesto obecna jest
ciemna plama. Kwiaty zebrane w gestym kitosie.
Okwiat rézowy, 6-cztonowy, okwiat i szyputki
kwiatowe nagie. todyga podnoszgca sie lub
wyprostowana o wysokosci 10—60 cm. Owoce
drobny, 3-kanciasty lub  soczewkowaty
orzeszek.

Caltha palustris
knie¢ btotna

Bylina  nadwodna,
wyrastajgca do wys.
15-30 cm. Ma liscie

& sercowate, o]
{ zgbkowanym
brzegu, ISnigce.

Kwiaty zZétte, o

potyskliwych
ptatkach, po kilka na  wierzchotkach
poktadajgcych sie peddéw, IV-V. Najlepiej rosnie
w_ glebie gliniastej, dobrze wilgotnej Ilub
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bagiennej. Moze by¢ okresowo zalewana.

Myosotis palustris
niezapominajka btotna

Bylina krajowa,
rosnaca na
wilgotnych igkach,
nad brzegami waod.
Ma todygi ptozace
sie  w  dolnych

=88 czedciach. Osigga
Tk . wysokos¢  20-40
cm. Kwiaty niebieskie z 2z6ttym oczkiem,
Srednicy 1 cm, zebrane w sierpikowate
kwiatostany, w V-VI. Najlepiej rosnie w bardzo
ptytkiej wodzie. Do sadzenia w ogrodach
nadwodnych, w matych grupach.

Lythrum salicaria
krwawnica pospolita

Bylina o]
wzniesionym
pokroju, wysokosci
do 100 cm. todygi
pojedyncze lub z
nielicznymi  krotkimi
odgatezieniami.
Kwiatostany geste,
4 kiosowate dtugosci
& ‘ 30 cm i wiecej.
Kwiaty purpurowoczerwone, o 6 ptatkach,
srednicy 3 cm, w VII-VIll. Kwiaty sg chetnie
odwiedzane przez motyle. Bujnie rosnie na
glebie wilgotnej, na glebach suchszych nie
wyrasta do typowej wielkosci.

Geranium palustre
bodziszek btotny

Bylina wystepujgca
pospolicie na tgkach,
w zaroslach i rowach.
Tworzy kepy o
wysokosci do 60 cm.
Liscie Zielone,
gteboko powcinane.
Kwiaty o $rednicy do
3,5 cm, czerwonopurpurowe z fioletowym
uzytkowaniem, na wzniesionych do gory
szyputkach. Kwitnie od czerwca do wrze$nia.
Do stosowania na face kwietnej i w
kompozycjach naturalistycznych.

Euphorbia palustris
wilczomlecz btotny
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i Wysoka bylina
| osiggajgca w okresie
kwitnienia do 1 m
' wysokosci.
Najbardziej
: % dekoracyjna jest w
g w okesie od maja do
czerwca kiedy to obsypana jest drobnymi,
z6ttymi kwiatostami wyrastajgcymi na dtugich
todygach. Wspaniale kontrastujg z
soczystozielonymi lis¢mi.

Calla palustris
czermien btotna

Bylina ktgczowa. Ma
sercowate liscie o

woskowatym
potysku. Kwiaty
zebrane sq w
kolbowaty

kwiatostan otoczony
ozdobnym bialym pochwowatym liSciem
podkwiatostanowym. Owocostany ztozone sg z
czerwonych jagdéd. Czermien btotna lubi
stanowisko poicieniste i torfowe podioze.
Roslina catkowicie mrozoodporna. Nalezy do
roslin strefy przybrzeznej. Owocem jest torebka
zawierajgca nasiona.

Wykonanie przytgcza
elektroenergetycznego

W ramach wskazan dla poszczegdinych
terenébw wymagajgcych wykonania oswietlenia,
nalezy wykonac przylgcze i wewnetrzng linie
zasilajaca.

Wykonanie przebudowy sieci i
infrastruktury technicznej

W ramach wskazan dla poszczegoéinych
terenéw nalezy wykonac¢ przebudowe sieci i
przytgczy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Lampa miejska

Ksztalt: retro, zblizony do istniejgcego
oswietlenia

Wys. stupa: 4,2-4,4m

Wyposazenie: wysiegnik, stylizowana
podstawa

RAL: 9005 ( czarny )

Oprawa klosza: przezroczysta

Zrodto $wiatta: zarowka LED

Barwa swiatla: 3000-4000K (ciepta)

tawka miejska
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Widok pogladowy

Wymiary:

- dtugos¢ 196 cm

- wysokos¢ fawki 82 cm

- szeroko$¢ tawki 76 cm

- wysokos¢ siedziska 44 cm

Materiaty:
- konstrukcja tawki zeliwna

- siedzisko i oparcie drewniane z desek o
grubosci 4 cm

- drewno trzykrotnie pokryte lakierobejcg, kolor
do ustalenia z inwestorem

Koszt na odpadki ( do montazu
przy kazdej tawce )

- Demontaz istniejgcych koszy na $mieci
- Montaz projektowanych koszy na $mieci

Zdjecie pogladowe

- pojemnos¢ 35 litrow
- wykonany z blachy ocynkowanej
- malowany proszkowo
- posiada popielnice oraz daszek ochronny
- dodatkowy wktad odporny na korozje i
uszkodzenia
- kolor: czarny RAL 7016
- wkiad z blachy ocynkowanej

PRZOD BOK

pa

f—

P

- pojemnos¢ 35 litrow

- wykonany z blachy ocynkowanej

- malowany proszkowo

- dodatkowy pojemnik na woreczki odporny na
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korozje i uszkodzenia
- kolor: czarny RAL 7016
- wktad z blachy ocynkowane;j

Stojak na rowery

Stojak na rowery:

Wymiary:

wysokos¢ od powierzchni ziemi80cmwysokosé
z odcinkiem
kotwigcym140cmdtugosé220cmszerokosé30cm

Materiaty:

- odlewy zeliwne

- rury stalowe

- profile zamkniete

- prety okragte

Stal czarna i zeliwo. Zabezpieczenie
antykorozyjnie,

Kolorystyka: stal czarna kolor RAL 9005
Montaz: zgodnie z dokumentacja producenta
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 22

Minimalne wymagania dla elementéw konstrukcji budynku

Fundamenty ( wykonac¢ lub zabezpieczy¢ istniejgce ):

Fundamenty nalezy wykona¢ w oparciu o szczegétowy projekt
wykonawczy. Fundamenty nalezy uktada¢ na warstwie chudego betonu.
Grunt pod tawami nalezy zagesci¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Sciany no$ne ( wykonaé nowe, lub przebudowaé istniejace ):

Sciany noéne nalezy zaprojektowa¢ jako zelbetowe lub murowane z
elementéw ceramicznych. Konstrukcje nosng nalezy wykonaé w oparciu
0 szczegobtowy projekt wykonawczy.

Sciany wewnetrzne ( wykonaé nowe, lub przebudowac istniejace ):
Projektowane Sciany wewnetrzne nalezy wykonac jako sciany murowane
w technologii tradycyjnej

Strop

W przypadku przebudowy stropdéw nalezy wykonac¢ stropy monolityczne.
Konstrukcje nosng nalezy wykona¢ w oparciu o szczegotowy projekt
wykonawczy.

Trzpienie

W przypadku konieczno$ci zastosowania nalezy wykonac trzpienie
zelbetowe, konstrukcje nosng nalezy wykonaé w oparciu o szczegoétowy
projekt wykonawczy

Podciagi

W przypadku koniecznosci zastosowania nalezy wykona¢ podciggi
zelbetowe, konstrukcje nosng nalezy wykonaé w oparciu o szczegotowy
projekt wykonawczy

Nadproza
Naproza nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane lub monolityczne
zelbetowe.

Wience zelbetowe

W przypadku koniecznosci zastosowania nalezy wykona¢ wiehce
zelbetowe, konstrukcje nosng nalezy wykonac w oparciu o szczegbtowy
projekt wykonawczy

Konstrukcja dachu:

Drewno konstrukcyjne klasy min C24, gdzie wszystkie elementy
konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-
krotne pokrycie preparatem solnym zabezpieczajgcym wg wytycznych
producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie elementy drewniane izolowac w styku ze $ciang lub
elementami zelbetowymi ( jezeli wystepujg ) warstwg 2xpapa lub folia
PE.

Wszystkie elementy drewniane wigezby nalezy pokryé srodkami
zabezpieczajgcymi do nastepujgcych wartosci:

- drewno konstrukcyjne odkryte — musi spetnia¢ warunek niepalnoéci
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1

- drewno konstrukcyjne zakryte ( wbudowane lub obudowane ) — musi
spetnia¢ warunek NRO

- elementy drewniane bedgce wyposazeniem wnetrza - musi spetniaé
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warunek NRO

Stolarka okienna i drzwiowa:

Wielkos¢ stolarki w projekcie budowlanym i wykonawczym musi by¢ nie
mniejsza niz wskazana w opracowaniu koncepcyjnym PFU +-5%.
Stolarka okienna i drzwiowa PVC okleinowane. Kolorystyka w
uzgodnieniu z inwestorem.

- demontaz/ uzupetnienie istniejgcej stolarki

- demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych

- demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych

- dostawa i montaz nowej stolarki rozwierno-uchylnej

- wspét. izolacyjnosci nie gorszy niz 0,9W/m2

- wspotczynnik g ( szklenia ) — nie gorszy niz 45%

- wbudowany nawietrzak/nawiewnik o wydajnosci nie mniej niz 20m3/h z
regulatorem przeptywu

- zewnetrzny kolor stolarki: do uzgodnienia z inwestorem

- wewnetrzny kolor stolarki: do uzgodnienia z inwestorem

- parapet zewnetrzny: konglomerat kamienny gr 2cm, kolorystyka: do
uzgodnienia z inwestorem

- parapet wewnetrzny: konglomerat kamienny gr 2cm, kolorystyka:
zblizony do bieli

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach:

W budynku zaprojektowano drzwi wewnetrzne, drewniane oraz
aluminiowe (przeciwpozarowe El 30 —o ile wymagane)
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Minimalne wymagania dla materiatéw wykohczeniowych i wyposazenia

Tynki wewnetrzne (
dopuszcza sie
zastosowanie ptyt
regipsowych ):

- cementowo-wapienne:
- grubo$¢ warstwy: 5 - 30 mm
- zuzycie: od 14 kg/m2/cm
- izolacyjnosé¢ cieplna 0,27 W/mK
- wielkos¢ ziarna max. 0,6mm
Gestosc w stanie suchym: 1300kg/m3
Reakcja na ogien: A1
Absorpcja wody: NPD
Wytrzymatos¢ na sciskanie: 1,5-5,0N/mm2

Tynki wykonczy¢ gtadzg gipsowg zatartg na gtadko. Nalezy naktadac
dwie warstwy. Tynkéw nie nalezy naktada¢ w czasie dtugotrwatych
opaddw, oraz w czasie spadku temperatury ponizej 10°C, przez okresy
dtuzsze niz 7dni.

Gtadz gipsowa zatarta na
gtadko, malowanie

Pomieszczenia suche — dla ptyt regipsowych gtadzig nalezy wykonczyc¢
catg powierzchnie ptyt

Zuzycieok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy
Wytrzymatos$¢ na sciskanie = 2,0 n/mm2

Wytrzymatos$¢ na zginanie = 1,0 n/mm2

Poczatek wigzania > 20 min

Uziarnienie, odsiew 1500 ym 0%

Reakcja na ogien al

Reakcja na ogien (przy bezposrednim narazeniu) al
Izolacyjno$¢ od dzwiekdéw powietrznych (w warunkach koncowego
zastosowania) npd

Opor cieplny  npd

Uwalnianie/zawarto$¢ substancji niebezpiecznych patrz karta
charakterystyki
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Malowanie $cian i sufitow
pomieszczen suchych:

Farba lateksowa do wnetrz ( petna wysoko$¢ malowania pomieszczen )
Kolor podstawowy: biaty ( kolorystyke ustali¢ z inwestorem)

Wydajnos¢ 170-200ml/m2

Klasa zdolnoéci krycia: 2

Klasa sScieralno$ci na mokro: 3

Stopien potysku: matowa

Wiasciwosci wg EN13300

Malowaé: 2 warstwy + warstwa farby gruntujgcej w kolorze biatym
Sposob naktadania: pedzlem lub watkiem

Rozcienczanie: wodg ( max. 10%)

Czas schnigcia: 12 godzina dla kazdej warstwy przy 23st.C i wilgotnosci
50%

Sciany wykonczone zgodnie z wymaganiami do funkcji pomieszczen.
Dopuszcza sie zmiany dotyczgce materiatéw wykonczenia wnetrz,
zgodnie z wyborem inwestora. Kolorystyke ustali¢ z inwestorem.

Wykonczenie Scian
pomieszczeh

gospodarczych,
technicznych i tazienek:

Materiat: ptytka ceramiczna scienna

Wymiar: zgodny z wymiarem ptytki podtogowej

Uktad: zachowanie podziatu zgodnego z podziatem posadzki
Kolor ptytki zblizony do: wskazany na zatgcznikach graficznych
Kolor fugi zblizony do: dostosowany do kolorystki

Malowanie $cian i sufitow
pomieszczen mokrych:

Farba ceramiczna do pomieszczeh mokrych:
- odpornosc¢ na szorowanie wg PN EN13300 — klasa 1
- odpornos¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002 — rodzaj |

Oktadziny ceramiczne
podtogowe pomieszczen
gospodarczych,
technicznych, tazienek
oraz komunikacji:

Ptytki gresowe antyposlizgowe z cokotem przysciennym o wys. 10 cm w
kolorze wskazanym przez uzytkownika

- Wymiar ptytek 60x30cm , 60x60cm lub/i 90x60cm

- Antyposlizgowo$¢ r10

- Klasa scieralnosci pei 4

- Rektyfikowana

- Powierzchnia matowa

Tynk zewnetrzny
silikonowy barwiony w
masie:

- silikonowy

- barwiony w masie ( wybor z palety RAL )
- paroprzepuszczalny

- ziarnistos¢ 1,5/2,0mm

- gestos¢ nie mniej niz 1,8kgdm3

- nasigkliwo$¢ nie wigcej niz 0,10 kg/m2*h0,5

Utwardzenia kotowe:

Utwardzenia nalezy wykonac dla nosnosci nie mniejszej niz 80 MPa,
ruch projektowany 100 kN

Proponowane warstwy:

Kostka betonowa prefabrykowana ( wystarczy 8 cm) — na podsypce
piaskowo-cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do
1s>0,9

Podbudowa:

- pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 — 15cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9

- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 — 15cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9

Geowtdknina 200g/m2

Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie
do Is>0,9

Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) — na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
odbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20, 5cm — beton C12/15
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Nalezy zaprojektowac
ciggi pieszo —
komunikacyjne,
utwardzenie pod matg
architekture

Powierzchnia utwardzen 300m2
Utwardzenia nalezy wykonac dla nosnosci nie mniejszej 40 MPa

Proponowane warstwy:

Kostka betonowa prefabrykowana 6¢cm — na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 5¢cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9

Geowtdknina 200g/m2

Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie
do Is>0,9

Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) — na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
odbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20, 5cm — beton C12/15

Obrzeze betonowe 8x25cm (kolor szary) — na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) — 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9

Mata architektura

Przy budynku nalezy wykona¢ przynamniej:

- stojak na rowery — 2 szt.

- tawka zeliwna z drewnianym siedziskiem i oparciem — 2 szt.
- koszt na Smieci zeliwny — 2 szt.

Wyposazenie obiektu

Proponowane wyposazenie Gminnego Centrum Zarzadzania
Kryzysowego w Jaworze

- przytacze Swiattowodowe, telefoniczne, internetowe i radiowe do
tacznosci;

- zasilanie awaryjne — agregat prgdotworczy, zasilacze buforowe do
tymczasowego podtrzymania napiecia zasilajgcego sprzet;

- klimatyzacja;

-system alarmowy wraz z kamerami — zabezpieczajgcy GCZK —
potgczony z KPP w Jaworze;

- zabezpieczenie przeciwpozarowe — system przeciwpozarowy GCZK —
potgczony z KP PSP w Jaworze;

- o$wietlenie alarmowe.

- rolety okienne zaciemniajace;

- stacja meteorologiczna oraz stacja pomiaru jakosci powietrza;

- stanowisko do zamontowania centrali ostrzegania i alarmowania.

- tablica interaktywna;

- rzutnik, ekran, umeblowanie sali konferencyjnej wraz z mikrofonami;
- mapy magnetyczne;

- rejestrator rozmow;

- strefy dostepu — identyfikacja przy pomocy kart zblizeniowych;

- wideofon;

- umeblowanie stanowisk operatoréw oraz dodatkowe szafy na -
przechowywanie dokumentow;

- pomieszczenie wraz z umeblowaniem do przechowywania odziezy i
sprzetu BHP;

- telefon stacjonarny;

- radiotelefon bazowy pracujgcy w siedzi zarzgdzania Wojewody;

- radiotelefony nasobne, pracujgce w sieci powiatowych stuzb, inspekgc;ji i
strazy;

- dwa zestawy komputerowe podtgczone do sieci internetowej wraz z
urzgdzeniem wielofunkcyjnym — kopiarka, skaner i drukarka oraz
niszczarka,;

- dysk zewnetrzny i powerbank;

- komputer, drukarka i niszczarka do opracowywania dokumentow
niejawnych;
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- dwie szafy pancerne do przechowywania dokumentow niejawnych i
sprzetu do jego opracowywania;

- odbiornik radiowy i telewizyjny do odbioru programéw informacyjnych;
- monitory/telewizory do obserwacji monitoringu miejskiego;

- centrum monitoringu miejskiego — serwer;

serwerownia;

- apteczka pierwszej pomocy, defibrylator;

- zaplecze socjalne dla Statego Dyzuru — miejsce do wypoczynku i
pomieszczenie sanitarne (WC, prysznic i pomieszczenie do
przygotowywania positkow).

Instalacje

Rodzaj ogrzewania — ogrzewanie podtogowe

Zrédto ciepta: pompa ciepta

Ciepta woda uzytkowa: pompa ciepta z obiegiem
cyrkulacyjnym/cieptowania miejska

Instalacja elektryczna: nowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami
Instalacja wod-kan: nowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje klimatyzacji

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje monitoringu

Na dachu budynku nalezy wykonac¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy nie
mniejszej niz 49,9kW

Wymagania dotyczgce
izolacyjnosci przegrod
zewnetrznych

Konstrukcja przegrod ze wskazaniem wymaganego wspoétczynnika
przenikania ciepta

Sciany zewnetrzne:

- przy t2160C U=0,20 W/m?K
- przy 80C <t<16°C U=0,45 W/m?K
- przy t<8°C U=1,50 W/m?K

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami:

- przy t=160C U=0,15 W/m?K
- przy 8°C <t<16°C U=0,30 W/m2K
- przy t<8eC U=0,70 W/m?K
Podtoga na gruncie:

- przy t2160C U=0,30 W/m?K
- przy 8°C <t<160C U=1,20 W/m?K
- przy t<8cC U=1,50 W/m?K

Okna (z wyjatkiem potfaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne

- przy t=160C U=0,90 W/m?K
- przy t<16°C U=1,40 W/m?K
Okna potaciowe

- przy t2160C U=1,10 W/m?K
- przy t<16°C U=1,40 W/m?K

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub przegrodach miedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi U=1,30 W/m?K
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Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogorze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710
www.aarz.pl biuro@aarz.pl

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr 66 / LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen

Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogorze
Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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Pozycje kosztorysu

Lp. | Podstawa | Opis [jim.] Obmiar
KOSZTORYS: 1
1 Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. J6zefa Pitsudskiego
1.1 Termomodernizacja
1 Termomodernizacja kpl 1,000
d.1.1
Razem dziat: Termomodernizacja
1.2 Zagospodarowanie
2 Rewaloryzacja zieleni kpl 1,000
d.1.2
Razem dziat: Zagospodarowanie
Razem dziat: Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. Jozefa Pitsudskiego
2 Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8
2.1 Termomodernizacja
3 Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8 kpl 1,000
d.2.1
Razem dziat: Termomodernizacja
2.2 Zagospodarowanie terenu
4 Usunigcie istniejgcych nawierzchni drogowych z utylizacjg m2 4 309,000
d.2.2
5 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 4309*0,7 =
d.2.2 3 016,300
6 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 4309*0,3 =
d.2.2 1292,700
7 Wykonanie nasadzen szt 500,000
d.2.2
8 Dostawa i montaz matej architektury szt 50,000
d.2.2
Razem dziat: Zagospodarowanie terenu
23 Ekowiata z instalacjg PV
9 Dostawa i montaz kpl 1,000
d.2.3
Razem dziat: Ekowiata z instalacjg PV
Razem dziat: Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8

3 Adaptacja budynku ,,Obroncy Pokoju” ul. Grunwaldzka 22 na cele publiczne w tym Centrum
Zarzadzania Kryzysowego
3.1 Termomodernizacja
10 Termomodernizacja i przystosowanie budynku kpl 1,000
d.3.1
Razem dziat: Termomodernizacja
3.2 Dostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego
11 Dostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego kpl 1,000
d.3.2
Razem dziat: Dostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego
33 Adaptacja na 3 mieszkania kryzysowe
12 Dostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego kpl 1,000
d.3.3
Razem dziat: Adaptacja na 3 mieszkania kryzysowe
Razem dziat: Adaptacja budynku ,Obroncy Pokoju” ul. Grunwaldzka 22 na cele publiczne w
tym Centrum Zarzadzania Kryzysowego
4 Rewitalizacja podworka, ul. Cicha / ul. Waleriana tukasinskiego
13 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 1 333,000
d.4
14 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 | 1333 *0,3 = 399,900
d.4
15 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 | 1333*0,7 =933,100
d.4
16 Wykonanie nasadzen szt 150,000
d4
17 Dostawa i montaz matej architektury szt 12,000
d.4
18 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.4
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Pozycje kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
19 Dostawa i montaz oswietlenia szt 5,000
d4
20 Rozbiorka czesci istniejgcych budynkéw gospodarczych z utylizacjg| kpl 1,000
d.4
21 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowal| kpl. 1,000
d4 systemu retencyjnego
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. Cicha / ul. Waleriana tukasinskiego
5 Rewitalizacja podworka, ul. Dgbrowskiego 8-10
22 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 3 191,000
d.5
23 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 3191*0,5=
d.5 1 595,500
24 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 3191*0,5=
d.5 1 595,500
25 Wykonanie nasadzen szt 2 000,000
d.5
26 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.5
27 Wykonanie nasadzen szt 2 000,000
d.5
28 Dostawa i montaz matej architektury szt 30,000
d.5
29 Dostawa i montaz matej architektury szt 30,000
d.5
30 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowa| kpl. 1,000
d.5 systemu retencyjnego
31 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnaciji zieleni szt 1,000
d.5
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. Dgbrowskiego 8-10
6 Rewitalizacja podworka, ul. Franklina Roosevelta / 1 Maja
32 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 1 785,000
d.6
33 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 | 1785*0,5 = 892,500
d.6
34 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 | 1785*0,5=892,500
d.6
35 Wykonanie nasadzen szt 200,000
d.6
36 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.6
37 Dostawa i montaz matej architektury szt 15,000
d.6
38 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowa| kpl. 1,000
d.6 systemu retencyjnego
39 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnaciji zieleni szt 1,000
d.6
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. Franklina Roosevelta / 1 Maja
7 Rewitalizacja podwoérka, ul. Fryderyka Chopina 6 /7/7a
40 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 2 394,000
d.7
41 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 2394*0,5=
d.7 1 197,000
42 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 2394*0,5=
d.7 1 197,000
43 Wykonanie nasadzen szt 300,000
d.7
44 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.7
45 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
d.7
46 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowa| kpl. 1,000
d.7 systemu retencyjnego
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47 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
d.7
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. Fryderyka Chopina 6 /7/7a
[] Rewitalizacja podworka, ul. Grunwaldzka / Zamkowa 7 (tyt rynek)
48 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 283,000
d.8
49 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 283,000
d.8
50 Dostawa i montaz matej architektury szt 5,000
d.8
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. Grunwaldzka / Zamkowa 7 (tyt rynek)
9 Rewitalizacja podworka, ul. Klasztorna
51 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 1713,000
d.9
52 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 | 1713*0,3=513,900
d.9
53 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 1713*0,7 =
d.9 1199,100
54 Wykonanie nasadzen szt 200,000
d.9
55 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
d.9
56 Rozbiorka istniejgcych budynkow gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
d.9
57 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowa| kpl. 1,000
d.9 systemu retencyjnego
58 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnacii zieleni szt 1,000
d.9
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. Klasztorna
10 Parking przy ul. Zamkowej 2-4
59 Usunigcie istniejgcych nawierzchni drogowych z utylizacjg m2 734,000
d.10
60 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 734 * 0,5 = 367,000
d.10
61 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 734 * 0,5 = 367,000
d.10
62 Wykonanie nasadzenh szt 100,000
d.10
63 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
d.10
64 Dostawa i montaz o$wietlenia szt 20,000
d.10
65 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowal| kpl. 1,000
d.10 systemu retencyjnego
66 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnacii zieleni szt 1,000
d.10
Razem dziat: Parking przy ul. Zamkowej 2-4
11 Rewitalizacja podwoérka, Plac Seniora
67 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 1 397,000
d.11
68 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 | 1397 * 0,5 = 698,500
d.11
69 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 | 1397 * 0,5 = 698,500
d.11
70 Wykonanie nasadzenh szt 150,000
d.11
71 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
d.11
72 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.11
73 Rozbiérka istniejgcych budynkéw gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
d.11
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74 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowal| kpl. 1,000
d. 11 systemu retencyjnego
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, Plac Seniora
12 Rewitalizacja podworka, Podwérko z basztg Strzegomska, ul. Staszica
75 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 624,000
d.12
76 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 624,000
d.12
77 Dostawa i montaz matej architektury szt 10,000
d.12
78 Rozbidrka istniejagcych budynkéw gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
d.12
79 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.12
80 Dostawa i montaz o$wietlenia szt 5,000
d.12
81 Rozbiorka istniejgcych budynkow gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
d.12
82 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowa| kpl. 1,000
d.12 systemu retencyjnego
83 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnaciji zieleni szt 1,000
d.12
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, Podworko z basztg Strzegomska, ul. Staszica
13 Rewitalizacja podworka, ul. Ksigcia J6zefa Poniatowskiego 8-9
84 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 4 027,000
d.13
85 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 4 027,000
d.13
86 Dostawa i montaz matej architektury szt 5,000
d.13
87 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.13
88 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachdéw do KD i budowal| kpl. 1,000
d.13 systemu retencyjnego
89 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnacii zieleni szt 1,000
d.13
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 8-9
14 Rewitalizacja podworka, ul. Ksiecia J6zefa Poniatowskiego 31-33
90 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 452,000
d.14
91 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 452,000
d.14
92 Dostawa i montaz matej architektury szt 5,000
d.14
93 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.14
94 Rozbidrka istniejagcych budynkéw gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
d.14
95 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowal| kpl. 1,000
d.14 systemu retencyjnego
96 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnaciji zieleni szt 1,000
d.14
Razem dzial: Rewitalizacja podworka, ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 31-33
15 Rewitalizacja podworka, ul. Rynek/Barbary
97 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 671,000
d.15
98 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 671,000
d.15
99 Dostawa i montaz matej architektury szt 10,000
d.15
100 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.15
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101 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowal| kpl. 1,000
d.15 systemu retencyjnego
102 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnaciji zieleni szt 1,000
d.15
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. Rynek/Barbary
16 Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana Wyszynskiego 34-35
103 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 774,000
d.16
104 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 774,000
d.16
105 Dostawa i montaz matej architektury szt 10,000
d.16
106 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.16
107 Rozbiorka istniejgcych budynkoéw gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
d.16
108 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowa| kpl. 1,000
d.16 systemu retencyjnego
109 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
d.16
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana Wyszynskiego 34-35
17 Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana Wyszynskiego 3
110 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 508,000
d.17
111 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 508,000
d.17
112 Dostawa i montaz matej architektury szt 5,000
d.17
113 Wykonanie nasadzen szt 30,000
d.17
114 Rozbiorka istniejgcych budynkéw gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
d.17
115 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowal| kpl. 1,000
d.17 systemu retencyjnego
116 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
d.17
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana Wyszynskiego 3
18 Rewitalizacja podworka, ul. Stefana Zeromskiego 6
117 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 1 355,000
d.18
118 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 | 1355*0,5=677,500
d.18
119 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 | 1355*0,5=677,500
d.18
120 Wykonanie nasadzen szt 150,000
d.18
121 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
d.18
122 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.18
123 Rozbiorka istniejgcych budynkoéw gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
d.18
124 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowal| kpl. 1,000
d.18 systemu retencyjnego
125 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
d.18

Razem dziat: Rewita

lizacja podworka, ul. Stefana Zeromskiego 6
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19 Rewitalizacja podworka, ul. Srodkowa
126 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 1 171,000
d.19
127 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 | 1171*0,3 =351,300
d.19
128 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 | 1171*0,7=819,700
d.19
129 Wykonanie nasadzen szt 100,000
d.19
130 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
d.19
131 Podjazd dla niepetnosprawnych kpl 1,000
d.19
132 Rozbidrka istniejgcych budynkéw gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
d.19
133 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowa| kpl. 1,000
d.19 systemu retencyjnego
134 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnacii zieleni szt 1,000
d.19
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. Srodkowa
20 Rewitalizacja podworka, ul. Grunwaldzka
135 Usunigcie istniejgcych nawierzchni drogowych z utylizacjg m2 442,000
d.20
136 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 442,000
d.20
137 Wymiana sieci kpl 1,000
d.20
138 Wykonanie nasadzenh szt 100,000
d.20
Razem dzial: Rewitalizacja podworka, ul. Grunwaldzka
21 Rewitalizacja ulica Koscielna
139 Usuniecie istniejgcych nawierzchni drogowych m2 1 381,000
d.21
140 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 1 381,000
d.21
141 Dostawa i montaz matej architektury szt 50,000
d.21
Razem dziat: Rewitalizacja ulica Koscielna
22 Rewitalizacja ulicy, ul. Bolestawa Limanowskiego 2/3
142 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 1 480,000
d.22
143 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 | 1480 * 0,5 =740,000
d.22
144 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 | 1480 * 0,5 =740,000
d.22
145 Wykonanie nasadzen szt 100,000
d.22
146 Wymiana sieci kpl 1,000
d.22
147 Remont istniejgcej bramy wjazdowej kpl. 1,000
d.22
Razem dziat: Rewitalizacja ulicy, ul. Bolestawa Limanowskiego 2/3
23 Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica
148 Usuniecie istniejgcych nawierzchni drogowych m2 2 214,000
d.23
149 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 2 214,000
d.23
150 Dostawa i montaz matej architektury szt 50,000
d.23
Razem dziat: Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica
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24 Rewitalizacja ulicy, Sw. Marcina
151 Usuniecie istniejgcych nawierzchni drogowych m2 369,000
d.24
152 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 369,000
d.24
153 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
d.24
Razem dziat: Rewitalizacja ulicy, Sw. Marcina
25 Rewitalizacja podworka, ul. Wroctawska
154 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 12 081,000
d.25
155 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 12081 * 0,5 =
d.25 6 040,500
156 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 12081 * 0,5 =
d.25 6 040,500
157 Wykonanie nasadzen szt 2 000,000
d.25
158 Dostawa i montaz matej architektury szt 50,000
d.25
159 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.25
160 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowal| kpl. 1,000
d.25 systemu retencyjnego
Razem dzial: Rewitalizacja podworka, ul. Wroctawska
26 Rewitalizacja podwoérka, ul. Poniatowskiego/Zielona
161 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 881,000
d.26
162 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 881 * 0,3 =264,300
d.26
163 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 881*0,7=616,700
d.26
164 Wykonanie nasadzen szt 200,000
d.26
165 Dostawa i montaz matej architektury szt 10,000
d.26
166 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
d.26
167 Rozbidrka istniejacych budynkéw gospodarczych z utylizacja kpl 1,000
d.26
168 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i budowal| kpl. 1,000
d.26 systemu retencyjnego
Razem dziat: Rewitalizacja podworka, ul. Poniatowskiego/Zielona
27 Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b
271 Termomodernizacja
169 Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b kpl 1,000
d.27.1
Razem dziat: Termomodernizacja
Razem dziat: Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b
28 Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kosciuszki 1-1a
28.1 Termomodernizacja
170 Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kosciuszki 1-1a kpl 1,000
d.28.1
Razem dziat: Termomodernizacja
Razem dzial: Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kosciuszki 1-1a
29 Termomodernizacja budynku, ul. Bolestawa Limanowskiego 5
29.1 Termomodernizacja
171 Termomodernizacja budynku, ul. Bolestawa Limanowskiego 5 kpl 1,000
d.29.1
Razem dziat: Termomodernizacja
Razem dziat: Termomodernizacja budynku, ul. Bolestawa Limanowskiego 5
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30 Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119
30.1 Termomodernizacja
172 Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119 kpl 1,000
d.30.1
Razem dziat: Termomodernizacja
Razem dziat: Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119
31 Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1
311 Termomodernizacja
173 Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1 kpl 1,000
d.31.1

Razem dziat: Termomodernizacja

Razem dziat: Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

10/100 zt
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1 Termomodernizacja kpl 1,000
Uproszczona
2 Rewaloryzacja zieleni kpl 1,000
Uproszczona
3 Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8 kpl 1,000
Uproszczona
4 Usuniecie istniejgcych nawierzchni drogowych z utylizacjg m2 4 309,000
Uproszczona
5 Woykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 | 4309*0,7=3016,300
Uproszczona
6 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 | 4309 *0,3=1292,700
Uproszczona
7 Wykonanie nasadzen szt 500,000
Uproszczona
8 Dostawa i montaz matej architektury szt 50,000
Uproszczona
9 Dostawa i montaz kpl 1,000
Uproszczona
10 Termomodernizacja i przystosowanie budynku kpl 1,000
Uproszczona
11 Dostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego kpl 1,000
Uproszczona
12 Dostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego kpl 1,000
Uproszczona
13 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 1 333,000
Uproszczona
14 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 1333 * 0,3 = 399,900
Uproszczona
15 Woykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 1333 * 0,7 = 933,100
Uproszczona
16 Wykonanie nasadzen szt 150,000
Uproszczona
17 Dostawa i montaz matej architektury szt 12,000
Uproszczona
18 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona
19 Dostawa i montaz oswietlenia szt 5,000
Uproszczona
20 Rozbidrka czesci istniejgcych budynkéw gospodarczych z kpl 1,000
Uproszczona | utylizacjg
21 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego
22 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 3 191,000
Uproszczona
23 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 | 3191 *0,5=1 595,500
Uproszczona
24 Woykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 | 3191 *0,5=1 595,500
Uproszczona
25 Wykonanie nasadzen szt 2 000,000
Uproszczona
26 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona
27 Wykonanie nasadzen szt 2 000,000
Uproszczona
28 Dostawa i montaz matej architektury szt 30,000
Uproszczona
29 Dostawa i montaz matej architektury szt 30,000
Uproszczona
30 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego
31 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnacii zieleni szt 1,000
Uproszczona
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32 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 1 785,000
Uproszczona

33 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 1785 * 0,5 = 892,500
Uproszczona

34 Woykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 1785 * 0,5 = 892,500
Uproszczona

35 Wykonanie nasadzen szt 200,000
Uproszczona

36 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona

37 Dostawa i montaz matej architektury szt 15,000
Uproszczona

38 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego

39 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnacji zieleni szt 1,000
Uproszczona

40 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 2 394,000
Uproszczona

41 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 | 2394*0,5=1 197,000
Uproszczona

42 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 | 2394*0,5=1 197,000
Uproszczona

43 Wykonanie nasadzen szt 300,000
Uproszczona

44 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona

45 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
Uproszczona

46 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego

47 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnaciji zieleni szt 1,000
Uproszczona

48 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 283,000
Uproszczona

49 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 283,000
Uproszczona

50 Dostawa i montaz matej architektury szt 5,000
Uproszczona

51 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 1 713,000
Uproszczona

52 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 1713 * 0,3 =513,900
Uproszczona

53 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 | 1713*0,7=1 199,100
Uproszczona

54 Wykonanie nasadzen szt 200,000
Uproszczona

55 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
Uproszczona

56 Rozbidrka istniejgcych budynkow gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
Uproszczona

57 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego

58 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
Uproszczona

59 Usunigcie istniejgcych nawierzchni drogowych z utylizacjg m2 734,000
Uproszczona

60 Woykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 734 * 0,5 = 367,000
Uproszczona

61 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 734 * 0,5 = 367,000
Uproszczona

62 Wykonanie nasadzen szt 100,000
Uproszczona
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63 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
Uproszczona

64 Dostawa i montaz o$wietlenia szt 20,000
Uproszczona

65 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego

66 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
Uproszczona

67 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 1 397,000
Uproszczona

68 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 1397 * 0,5 = 698,500
Uproszczona

69 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 1397 * 0,5 = 698,500
Uproszczona

70 Wykonanie nasadzen szt 150,000
Uproszczona

71 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
Uproszczona

72 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona

73 Rozbidrka istniejgcych budynkéw gospodarczych z utylizacja kpl 1,000
Uproszczona

74 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego

75 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 624,000
Uproszczona

76 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 624,000
Uproszczona

77 Dostawa i montaz matej architektury szt 10,000
Uproszczona

78 Rozbiorka istniejgcych budynkow gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
Uproszczona

79 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona

80 Dostawa i montaz oswietlenia szt 5,000
Uproszczona

81 Rozbiorka istniejgcych budynkow gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
Uproszczona

82 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego

83 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
Uproszczona

84 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 4 027,000
Uproszczona

85 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 4 027,000
Uproszczona

86 Dostawa i montaz matej architektury szt 5,000
Uproszczona

87 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona

88 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego

89 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
Uproszczona

90 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 452,000
Uproszczona

91 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 452,000
Uproszczona

92 Dostawa i montaz matej architektury szt 5,000
Uproszczona

93 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona

-11-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




1

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
94 Rozbidrka istniejgcych budynkéw gospodarczych z utylizacja kpl 1,000
Uproszczona
95 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego
96 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnaciji zieleni szt 1,000
Uproszczona
97 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 671,000
Uproszczona
98 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 671,000
Uproszczona
99 Dostawa i montaz matej architektury szt 10,000
Uproszczona
100 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona
101 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego
102 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnacii zieleni szt 1,000
Uproszczona
103 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 774,000
Uproszczona
104 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 774,000
Uproszczona
105 Dostawa i montaz matej architektury szt 10,000
Uproszczona
106 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona
107 Rozbidrka istniejgcych budynkéw gospodarczych z utylizacja kpl 1,000
Uproszczona
108 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego
109 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnaciji zieleni szt 1,000
Uproszczona
110 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 508,000
Uproszczona
111 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 508,000
Uproszczona
112 Dostawa i montaz matej architektury szt 5,000
Uproszczona
113 Wykonanie nasadzen szt 30,000
Uproszczona
114 Rozbidrka istniejagcych budynkéw gospodarczych z utylizacja kpl 1,000
Uproszczona
115 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego
116 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
Uproszczona
117 Usuniecie istniejgcych nawierzchni m2 1 355,000
Uproszczona
118 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 1355 * 0,5 = 677,500
Uproszczona
119 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 1355 * 0,5 = 677,500
Uproszczona
120 Wykonanie nasadzen szt 150,000
Uproszczona
121 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
Uproszczona
122 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona
123 Rozbidrka istniejagcych budynkéw gospodarczych z utylizacja kpl 1,000
Uproszczona
124 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego
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125 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
Uproszczona

126 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 1171,000
Uproszczona

127 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 1171 * 0,3 = 351,300
Uproszczona

128 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 1171 * 0,7 = 819,700
Uproszczona

129 Wykonanie nasadzen szt 100,000
Uproszczona

130 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
Uproszczona

131 Podjazd dla niepetnosprawnych kpl 1,000
Uproszczona

132 Rozbidrka istniejgcych budynkéw gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
Uproszczona

133 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego

134 Retencja wody deszczowej na potrzeby pielegnac;ji zieleni szt 1,000
Uproszczona

135 Usuniecie istniejgcych nawierzchni drogowych z utylizacjg m2 442,000
Uproszczona

136 Woykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 442,000
Uproszczona

137 Wymiana sieci kpl 1,000
Uproszczona

138 Wykonanie nasadzen szt 100,000
Uproszczona

139 Usunigcie istniejgcych nawierzchni drogowych m2 1 381,000
Uproszczona

140 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 1 381,000
Uproszczona

141 Dostawa i montaz matej architektury szt 50,000
Uproszczona

142 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 1480,000
Uproszczona

143 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 1480 * 0,5 = 740,000
Uproszczona

144 Woykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 1480 * 0,5 = 740,000
Uproszczona

145 Wykonanie nasadzen szt 100,000
Uproszczona

146 Wymiana sieci kpl 1,000
Uproszczona

147 Remont istniejacej bramy wjazdowej kpl. 1,000
Uproszczona

148 Usuniecie istniejgcych nawierzchni drogowych m2 2 214,000
Uproszczona

149 Woykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 2 214,000
Uproszczona

150 Dostawa i montaz matej architektury szt 50,000
Uproszczona

151 Usuniecie istniejgcych nawierzchni drogowych m2 369,000
Uproszczona

152 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych m2 369,000
Uproszczona

153 Dostawa i montaz matej architektury szt 20,000
Uproszczona

154 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 12 081,000
Uproszczona

155 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 12081 *0,5 =
Uproszczona 6 040,500
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156 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 12081 * 0,5 =
Uproszczona 6 040,500

157 Wykonanie nasadzen szt 2 000,000
Uproszczona

158 Dostawa i montaz matej architektury szt 50,000
Uproszczona

159 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona

160 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego

161 Usunigcie istniejgcych nawierzchni m2 881,000
Uproszczona

162 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych m2 881 * 0,3 = 264,300
Uproszczona

163 Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych m2 881*0,7 =616,700
Uproszczona

164 Wykonanie nasadzen szt 200,000
Uproszczona

165 Dostawa i montaz matej architektury szt 10,000
Uproszczona

166 Dostawa i montaz wiaty na odpady z zielonym dachem kpl. 1,000
Uproszczona

167 Rozbiorka istniejgcych budynkow gospodarczych z utylizacjg kpl 1,000
Uproszczona

168 Kanalizacja deszczowa - wtgczenie wody z dachéw do KD i kpl. 1,000
Uproszczona | budowa systemu retencyjnego

169 Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b kpl 1,000
Uproszczona

170 Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kosciuszki 1-1a kpl 1,000
Uproszczona

171 Termomodernizacja budynku, ul. Bolestawa Limanowskiego 5 kpl 1,000
Uproszczona

172 Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119 kpl 1,000
Uproszczona

173 Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1 kpl 1,000
Uproszczona
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