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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

ZAKRES INWESTYCJI - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

EGZ.1 
 

 
Temat opracowania: 

 
Program funkcjonalno-użytkowy pn. Poprawa 
bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie 
Jawor poprzez m. in. Utworzenie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, rewitalizację podwórek śródmiejskich i 
modernizację sieci ciepłowniczych” 
 

 
Adres inwestycji: 
 

 
Zgodnie z załączonym zestawieniem tabelarycznym 
 

 
Inwestor: 

 

Gmina Jawor 
Ul. Rynek 1 
59-400 Jawor 
 

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX 

 

Autor: 

 

 

 

Główny projektant 

 
Atelier Architektury Radosław Żubrycki 
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 
Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374 

www.aarz.pl   biuro@aarz.pl 

 
mgr inż. Arch. Radosław Żubrycki  

Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW 

 
Opracowanie 

 
Mgr inż. Arch. Radosław  Żubrycki 
Nr upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej nr 66/LuOKK/2014/GW, Nr upr. do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń nr 201/LuOKK/2023, 
Rzeczoznawca w zakresie projektowania architektonicznego i 
urbanistycznego nr 07/KKK/2024, Biegły Sądowy przy Sądzie 
Okręgowym w Jeleniej Górze pod nr A-01300-110/21 w zakresie 
Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, oraz 
gospodarowania zasobami wodnymi i stosunków wodnych 
 

 
Zakres opracowania 
 
 
 
 
 

 
Program funkcjonalno-użytkowy zgodny z rozporządzeniem 
Ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-
Użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn. 
zm.) 
 
 

 
Data wykonania projektu: 10 Grudzień 2024 

Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginał projektu posiada stronę tytułową drukowaną w kolorze. 
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TEMAT 
 

DANE 
ADRESOWE 

POWIERZCHNIA 
(ha) 

ZAKRES ROBÓT 

B     

0
1 

Sala gimnastyczna przy 
SP5 Ul. Józefa 
Piłsudskiego 

dz. nr 294 obr. 
nr 7 Stare 
Miasto 

0,2143 Ogólny opis robót: 
a) Termomodernizacja 

budynku 
b) Rewaloryzacja 

zieleni 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- termomodernizacja 
przegród wewnętrznych 
- wymiana źródła 
ogrzewania 
- montaż systemu PV 
- stolarka okienna + 
drzwiowa 
- ocieplenie dachu 
- oczyszczenie elewacji z 
cegły na zewnątrz  
- sanitariaty 
- renowacja podłogi 
(wymaga dokumentacji 
konserwatorskiej) 
- odnowa zieleni okalającej 
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Termomodernizacja 
budynku ul. Dworcowa 8 

dz. nr 34/1, 
obr.7 Stare 
Miasto 

0,4309 Ogólny opis robót: 
a) Termomodernizacja 

budynku 
b) Przebudowa 

utwardzeń i 
zagospodarowania 
terenu 

c) Budowa ekowiaty z 
instalacją PV  

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

Zgodnie z odrębną 
dokumentacją. 
- teren zielony (otoczenie) 
- nawierzchnia na parking 
- ekowiata autobusowa na 
terenie – - instalacja 
fotowoltaiczna  
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Adaptacja budynku 
„Obrońcy Pokoju” ul. 
Grunwaldzka 22 na cele 
publiczne w tym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
 

dz. nr 132/8 obr. 
7 Stare Miasto 

0,0949 Ogólny opis robót: 
- przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 
budynku 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- przebudowa budynku w 
dostosowaniu do funkcji 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 
- dostosowanie do 
obowiązujących przepisów 
p.poż. i hig.-sanit. 
- głęboka termomodernizacja 
budynku 
- kompletna adaptacja 
budynku w zakresie remontu 
i wyposażenia pomieszczeń 
zgodnie z projektowaną 
funkcją. 
- w Centrum: sala 
monitoringu, el. Systemu 
monitoringu 
- instalacja światłowodu 
- sala szkoleniowo-
konferencyjna na spotkania 
zarządzania kryzysowego 
- adaptacja części 
pomieszczeń na 3 
mieszkania kryzysowe ( 
pow. 40m2 każde) 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Cicha / ul. Waleriana 
Łukasińskiego 

dz. nr 339/4, 
obr. nr 7- Stare 
Miasto 

0,133 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
- korytowanie gł. min. 50cm 
- utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
- wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń 
(odprowadzanie wód 
opadowych do skwerów) 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki 
  - stojaki na rowery / wiata 
(5m x 4m) 
- tabliczki informacyjno-
edukacyjne 
- Instalacje kratownic pod 
drzewa 
- miejsca gromadzenia 
odpadów stałych 
- remont infrastruktury: 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji 
(jeżeli możliwe) 
- oświetlenie terenu lampa 
ledowa ( z przyłączem ) 
- obudowa cieków wodnych  
- część komórek do 
usunięcia 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Dąbrowskiego 8-10 

dz. nr 239/15, 
obr. nr 5 – 
Przedmieście 

0,3191 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę  

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
(byliny, krzewy) 
Kratownice pod drzewa, 
antykompresyjne 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki 
  - stojaki na rowery (np. 4 
rowery) 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych (wiata z 
zielonym dachem na odpady 
(4 x 5 m), utwardzenie pod 
wiatę 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji  
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Franklina Roosevelta 

dz. nr 60/32, 
obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

0,1785 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę  

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
półprzepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
drzewa niskopienne, byliny, 
krzewy 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki 1-2 
  - stojaki na 4 rowery 
Tabliczki informacyjno-
edukacyjne 
2 Kosze na odpady 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych 
(utwardzenie mała wiata z 
zielonym dachem  3 x 4 m) 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji  
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Fryderyka Chopina 6  

Dz. nr 245/3, 
obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

0,2394 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę  

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki 
  - stojaki na 4 rowery  
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych (wiata z 
zielonym dachem 4 x 6 m; 
utwardzenie jest) 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji  
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Grunwaldzka / 
Zamkowa 7 (zaplecze 
Rynku) 

dz. nr 137/8, 
137/9, 137/10, 
137/11, Obr. nr 
7 – Stare Miasto 

 
 
 

Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

137/8 0,0283 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50 cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
 - stojaki na 2 rowery  
- Tabliczki informacyjno-
edukacyjne 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji 
(jeżeli możliwe) 
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
Informacja dodatkowa: 
20% podwórka należy do 
wspólnoty prywatnej 
(potrzebna będzie uchwała 
wspólnoty na wyrażenie 
zgody na projekt) 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Klasztorna 

dz. nr 208/22, 
obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

0,1713 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Orientacyjny koszt realizacji: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50 cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
półprzepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki, kosze na odpady 
uliczne 
  - stojaki na 3 rowery 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych (wiata z 
zielonym dachem lub moduł- 
utwardzenie 3 x4 m) 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji ( 
jeżeli możliwe) 
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni  
- usunięcie komórek 
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Parking przy ul. Zamkowej 
2-4 
 

dz. nr 132/25, 
141, obr nr 7 – 
Stare Miasto 

 
 

Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 
- Przebudowa istniejącej 
infrastruktury 

141 0,734 

132/25 0,1796 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 70cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów jezdnych 
  - nawierzchnie postojowe 
półprzepuszczalne 
  - nawierzchnie jezdne 
drogowe  
- wykonanie nasadzeń (np. 
w strefie parkingów drzew, 
które dadzą cień): 
  - dostawa i nasadzenia 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - remont sieci (oświetlenie) 
  - poprawa bezpieczeństwa: 
doświetlenie przejść dla 
pieszych 
- wykorzystanie wód 
opadowych do zasilania 
roślin (również w obrębie 
skarpy) 
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Rewitalizacja podwórka, 
Plac Seniora 

dz. 701/5, 
701/6, 175, 
176/2, 176/3, 
176/4, 176/5, 
176/6, 176/8, 
176/9, 176/10, 
176/11, 176/12, 
176/13 Obr. nr 7 
– Stare Miasto 

0,1397 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
(krzewy, byliny) 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki 
  - stojaki na 2 rowery 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych (wiata z 
zielonym dachem 3 x4 m) 
- remont infrastruktury: 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji  
- część komórek do 
usunięcia 
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Rewitalizacja podwórka, 
Podwórko z basztą 
Strzegomską, ul. Staszica 

dz. nr 228/4, 
228/8, 
228/7,227, 
228/9 Obr. nr 7 
– Stare Miasto 

0,0624 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
półprzepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
niskopienne i jedno drzewo 
ocieniające + kratownica 
antykompresyjna 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki 
  - stojaki na 3 rowery 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych wiata z 
zielonym dachem 4 x 5m, 
utwardzenie 4,5 x 5,5 m 
- remont infrastruktury: 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji 
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
- wykonanie oświetlenia z 
przyłączem  
- garaże do usunięcia 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego 8-9 

dz. nr 77/1, obr. 
nr 7 – Stare 
Miasto 

0,0452 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki 
  - stojaki na rowery 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych (wiata z 
zielonym dachem 3 x4 m + 
utwardzenie) 
- remont infrastruktury: 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z - 
Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego 31-33 

dz. nr 60/30, 
obr. nr 7- Stare 
Miasto 

0,4027 
 
 
 

Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki, 2 kosze uliczne 
  - stojaki na 3 rowery 
Tabliczki inf-edu. 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych (wiata z 
zielonym dachem 3 m x5 m 
+ utwardzenie) 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji  
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni  
- do usunięcia garaże lub 
komórki 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Rynek/Barbary 

dz. nr 159/14, 
159/5, 159/6, 
159/8, 159/9, 
159/10, 159/11, 
159/12, 159/13, 
158 obr nr 7 – 
Stare Miasto 
 

0,0671 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
(zieleń: byliny, krzewy + 1 
drzewo) 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - stojaki na 4 rowery 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych (wiata z 
zielonym dachem 4 x5 m, na 
istniejącym utwardzeniu) 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji  
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 34-35 

dz. nr 70/12, 
obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

0,0774 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
półprzepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - 1 ławka 
  - stojaki na 2 rowery 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych 
(utwardzenie + wiata z 
zielonym dachem 2x7 m) 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji 
(jeżeli możliwe) 
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
- komórki do usunięcia, 
garaże  
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 3 

dz. nr 14/1, obr. 
nr 7 – Stare 
Miasto 

0,0508 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne  
- wykonanie nasadzeń: 
krzewy, byliny 
  - dostawa i nasadzenia 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji  
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl


 Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 
Tel. 514 492 382 Tel. 518   139 710  www.aarz.pl biuro@aarz.pl 

 

St
ro

n
a3

5
 

 
Teren inwestycji – Źródło Geoportal 

 
Teren inwestycji 
 

http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl


 Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 
Tel. 514 492 382 Tel. 518   139 710  www.aarz.pl biuro@aarz.pl 

 

St
ro

n
a3

6
 

P     

1
8 

Rewitalizacja podwórka, 
ul. Stefana Żeromskiego 6  

dz. nr 198/15, 
obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

0,1355 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń 
krzewy byliny + 1 drzewo + 
kratownica antykompresyjna: 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki 
  - stojaki na rowery 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych (wiata z 
zielonym dachem 4 x4m na 
istniejącym utwardzeniu lub 
przeniesienie utwardzenia w 
przypadku usunięcia garaży) 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji ( 
jeżeli możliwe)  
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
- usunięcie garaży (ZLK) i 
komórek 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Środkowa 

dz. nr 182/22, 
obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

0,1171 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki (jeśli charakter parku 
kieszonkowego 
  - stojaki na rowery 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych (wiata z 
zielonym dachem na 
istniejącym utwardzeniu) 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji 
(jeżeli możliwe)  
- Retencja wody deszczowej 
na potrzeby pielęgnacji 
zieleni 
- rozbiórka komórek (ZLK) 
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ul. Grunwaldzka Dz. nr 114 Obr. 
nr 7 – Stare 
Miasto 

0,0442 Przebudowa ulicy: 
 
Ogólny opis robót: 
- usunięcie istniejących 
nawierzchni 
- wykonanie nowych 
nawierzchni 
półprzepuszczalnych (kostka 
granitowa) 
- remont infrastruktury: 
- wymiana sieci wod.-kan.; 
- sieć ciepłownicza „Ciepło 
Jawor” 
- prace drogowe 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji  
- dostawa i montaż małej 
architektury 
 
Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 
- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
półprzepuszczalna 
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Rewitalizacja ulicy, ul. 
Kościelna 

dz. nr 105 obr. 
nr 7 Stare 
Miasto 

,1381 Ogólny opis robót: 
- usunięcie istniejących 
nawierzchni 
- wykonanie nowych 
nawierzchni 
półprzepuszczalnych (kostka 
granitowa) 
- remont infrastruktury: 
- wymiana sieci wod.-kan.; 
- sieć ciepłownicza „Ciepło 
Jawor” 
- prace drogowe 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji  
- dostawa i montaż małej 
architektury 
 
Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 
- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min. 70 cm 
  - utylizacja odpadów 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów jezdnych 
  - nawierzchnia 
półprzepuszczalna 
- kosze uliczne, niskie 
nasadzenia 
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Rewitalizacja ulicy, ul. 
Bolesława Limanowskiego 
2/3 

dz. nr 202/1 obr. 
nr 5 
Przedmieście  

0,148 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Orientacyjny koszt realizacji: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 70cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów jezdnych 
  - nawierzchnie postojowe 
przepuszczalne 
  - nawierzchnie jezdne 
drogowe  
- wykonanie nasadzeń ( w 
zakresie parkingów): 
  - dostawa i nasadzenia 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - remont sieci 
- remont bramy wjazdowej  
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Rewitalizacja ulicy, ul. 
Staszica 

dz. nr 226 obr. 
nr 7 Stare 
Miasto 

0,2214 Ogólny opis robót: 
- usunięcie istniejących 
nawierzchni 
- wykonanie nowych 
nawierzchni 
półprzepuszczalnych (kostka 
granitowa) 
- remont infrastruktury: 
- wymiana sieci wod.-kan.; 
- sieć ciepłownicza „Ciepło 
Jawor” 
- prace drogowe 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji  
- wykonanie nasadzeń w 
pasie chodnika  
- dostawa i montaż małej 
architektury 
 
Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 
- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min. 70 cm 
  - utylizacja odpadów 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów jezdnych 
  - nawierzchnia 
półprzepuszczalna 
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Rewitalizacja ulicy, ul. Św. 
Marcina 

dz. nr 106 obr. 
nr 7 Stare 
Miasto 

0,0369 Ogólny opis robót: 
- usunięcie istniejących 
nawierzchni 
- wykonanie nowych 
nawierzchni 
półprzepuszczalnych (kostka 
granitowa) 
- remont infrastruktury: 
- wymiana sieci wod.-kan.; 
- sieć ciepłownicza „Ciepło 
Jawor” 
- prace drogowe 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji 
(jeżeli możliwe) 
- wykonanie nasadzeń w 
pasie chodnika (jeżeli 
możliwe) 
- dostawa i montaż małej 
architektury 
 
Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 
- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min. 70 cm 
  - utylizacja odpadów 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów jezdnych 
  - nawierzchnia 
półprzepuszczalna 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Wrocławska 

dz. nr 43/5, obr. 
nr 7 – Stare 
Miasto 

1,2081 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę  
 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

`- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min 50%) 
- wykonanie nasadzeń 
wzdłuż drogi (jeśli możliwe): 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki (3szt) 
  - stojaki na 3 rowery 
Kosze uliczne  
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych moduł z 
zielonym dachem) 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji 
(jeżeli możliwe) 
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Rewitalizacja podwórka, 
ul. Poniatowskiego/Zielona 

dz. nr 50/4, obr. 
nr 7 – Stare 
Miasto 

0,0881 Ogólny opis robót: 
- Przebudowa utwardzeń 
- Przebudowa powierzchni 
biologicznie czynnych 
- Remont/uzupełnienie 
obiektów małej architektury  
- Miejscowe rozbiórki 
obiektów niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

- usunięcie istniejących 
nawierzchni: 
  - korytowanie gł. min 50cm 
  - utylizacja odpadów 
- wykonanie nowych 
nawierzchni: 
półprzepuszczalnych 
  - wykonanie nawierzchni o 
konstrukcji ciągów pieszo-
jezdnych 
  - nawierzchnia 
przepuszczalna 
  - nawierzchnie biologicznie 
czynne (min. 50%) 
- wykonanie nasadzeń: 
  - dostawa i nasadzenia 
- dostawa i montaż małej 
architektury: 
  - ławki, kosz uliczny 
  - stojak na 4 rowery 
  - miejsca gromadzenia 
odpadów stałych (wiata z 
zielonym dachem 4 x7 m, 
utwardzenie) 
- remont infrastruktury: 
  - wykonanie kanalizacji 
deszczowej / regulacja 
spływu wód opadowych 
  - naprawa/wymiana 
wpustów rur spustowych z 
dachów budynków z 
włączeniem do kanalizacji 
(jeżeli możliwe) 
  - poprawa bezpieczeństwa: 
doświetlenie przejść dla 
pieszych 
- garaże do usunięcia 
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Termomodernizacja 
budynku, ul. 1 Maja 4 a-b  
 
 
 

działka nr 60/12, 
obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

 Ogólny opis robót: 
- termomodernizacja budynku 
 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

 
Zgodnie z odrębną 
dokumentacją. 
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Termomodernizacja 
budynku, ul. Tadeusza 
Kościuszki 1-1a 
 
 

działka nr 230/2, 
obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

 Ogólny opis robót: 
- termomodernizacja budynku 
 
 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

Zgodnie z odrębną 
dokumentacją. 
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Termomodernizacja 
budynku, ul. Bolesława 
Limanowskiego 5 
 
 
 

działka nr 201, 
obr. nr 5 – 
Przedmieście 

 Ogólny opis robót: 
- termomodernizacja budynku 
 
 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

Zgodnie z odrębną 
dokumentacją. 
 

 

 
Teren inwestycji – Źródło Geoportal 

 
Teren inwestycji 
 

http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl


 Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 
Tel. 514 492 382 Tel. 518   139 710  www.aarz.pl biuro@aarz.pl 

 

St
ro

n
a5

7
 

B     

3
0 

Termomodernizacja 
budynku, ul. 
Starojaworska 119 
 

działka nr 78/3, 
obr. nr 2 – Stary 
Jawor 

 Ogólny opis robót: 
- termomodernizacja budynku 
 
 

Charakterystyka i 
uszczegółowienie: 

 
Zgodnie z odrębną 
dokumentacją. 
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B     

3
1 

Termomodernizacja 
budynku, ul. Strzegomska 
1 
 
 
 

działka nr 228/4, 
obr. nr 7 

 Ogólny opis robót: 
- termomodernizacja budynku 
 
 
 

Orientacyjny koszt realizacji: 

Zgodnie z odrębną 
dokumentacją. 
 

 

 
Teren inwestycji – Źródło Geoportal 

 
Teren inwestycji 
 
 

     

P – REWITALIZACJA PODWÓRKA, U-REWITALIZACJA ULICY, B – REWITALIZACJA BUDYNKU 
 

http://www.aarz.pl/
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SZCZEGÓŁOWY WYMAGANIA SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

Zakres Ilość Wymagania materiałowe 

- przebudowa istniejących utwardzonych 
powierzchni komunikacji kołowej i miejsc 
postojowych polegająca na stworzeniu 
systemu retencjonowania wód opadowych 
 

  

 Komunikacja pieszo-jezdna  Warstwy konstrukcji: 
1.kostka granitowa, jasnoszara, cięta 10*10*10 
cm  
Powierzchnia górna - szlifowana 
Projektowana nośność 80 MPa, ruch 
projektowany 100 kN 
Fuga: przepuszczalna 
 

 Miejsca postojowe  Warstwy konstrukcji: 
1.kostka betonowa 8*8*8 cm -  
Projektowana nośność 80 MPa, ruch 
projektowany 100 kN 
 

- przebudowa istniejących utwardzonych 
powierzchni pod komunikację pieszą 
polegająca na stworzeniu systemu 
retencjonowania wód opadowych 
 

  

 Ciągi komunikacji pieszej  Warstwy konstrukcji: 
1. Nawierzchnia żywiczna półprzepuszczalna 
 
Parametry nawierzchni żywicznej: 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥20,0 MPa (PN-
EN 1015-11) 
Stopień mrozoodporności: ≥ F150 (Procedura 
badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12) 
Nasiąkliwość: ≤3,5% (Procedura badawcza 
IBDiM nr PB/TM-1/22) 
Ścieralność: ≤1,5% (Procedura badawcza 
IBDiM nr PB/TM-1/8) 
Szorstkość SRT: ≥35(PN-EN 1436) 

- rewaloryzacja terenów biologicznie 
czynnych polegająca na wykonaniu 
nasadzeń zwiększających naturalną 
retencje gruntu, a także poprawiających 
bioróżnorodność wraz z przebudową 
systemu odprowadzania wody z dachów 
istniejących budynków do systemu retencji 
 

  

 Rewaloryzacja terenów 
zielonych/uzupełnienie nowych 
terenów biologicznie czynnych 

 - Usunięcie warstwy ziemi o grubości do 40cm 
- Uzupełnienie warstwa ziemi urodzajnej o wys. 
min 30cm 
- Wykonanie mieszanki do nawożenia gleby - 
ziemia urodzajna z torfem ( 1 balot torfu, 2 m3 
ziemi ) 
- Rozplantowanie ziemi żyznej w terenie 
poziomym 
- Wykonanie trawników siewem z nawożeniem 
w gruncie  
- Ubicie obsianego terenu  

http://www.aarz.pl/
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3. system retencjonowania wody – panele 
polipropylenowe   ( wytrzymałość mechn. min 
700KN/m2, akumulacja wody min 90% ) + 
geowłóknina 200 g /m2 
 
Trawa: preferowana mieszanka na stanowiska 
suche: 
1 kg przy wysiewie ręcznym 30 - 25 m2 
Skład mieszanki: 
80,00% Festuca arundinacea - Kostrzewa 
trzcinowa  
10% Lolium perenne - Życica trwała   
10% Poa pratensis - Wiechlina łąkowa  
Po wykonaniu trawnik użyźnić dwukrotnym 
zraszaniem 
 
Do prac należy przystąpić po opadach deszczu, 
najlepiej wczesną wiosną, zaraz po skoszeniu  
i dokładnym wygrabieniu trawy.  
Należy w tym wypadku wykonać aerację 
powierzchniową, polegającą na przecięciu, 
wydrapaniu i usunięciu ściółki. Zabieg ten 
powinien być przeprowadzony krzyżowo 4-
krotnie. Następnie należy przeprowadzić 
aerację wgłębną najlepiej aeratorem rurkowym. 
Liczba otworów na 1m2  
w zależności od stopnia zadarnienia powinna 
wynosić od 280 do 500.  
Po wykonanej aeracji należy wykonać podsiew 
traw mieszankami regeneracyjnymi z przewagą 
traw szybko rosnących, o składzie 
dostosowanym do warunków oświetleniowych 
(w tym wypadku trzeba zamówić specjalną 
mieszankę u producenta).  
Po wysiewie traw należy rozsiać 
wieloskładnikowy nawóz wolno przyswajalny 
oraz rozsypać piasek  
w ilości 0,5 m3  na 100m2.  
Następnie trzeba przeprowadzić włókowanie 
gęstą  
i ciężką włóką siatkową lub łańcuchową oraz 
wyrównać powierzchnię wałem.  
W razie braku opadów odnawiany trawnik 
powinno się podlewać przez 10-14 dni, co 
umożliwi pobieranie nawozów oraz kiełkowanie 
i wzrost dosianych traw. Po tym okresie należy 
rozpocząć systematyczne  koszenie trawnika 
przynajmniej dwa razy w miesiącu. 
 
Przebudowa rur spustowych budynków w 
obrębie terenu inwestycji z wprowadzeniem wód 
opadowych do projektowanego systemu 
retencjonowania wody. 
 

 Wykonanie nasadzeń – w 
zakresie realizacji inwestycji 
wskazuje się możliwe do 
zastosowania, rodzime gatunki 
drzew i krzewów, które powinny 
stanowić bazę projektowanych 

 Przykładowe nasadzenia – gatunki 
wspomagające retencje wody 
 
Crataegus monogyna 
głóg jednoszyjkowy 
 

http://www.aarz.pl/
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nasadzeń. Niewielkie, gęsto 
ugałęzione drzewo 
liściaste o miotlastej 
koronie, często 
wyrastające także w 
formie krzewu. Małe, 
ciemnozielone liście 
głogu jednoszyjkowego 
są głęboko klapowane 
(czasem nawet 
wrębne), przez co 
przypominają liście 

agrestu. Jesienią przebarwiają się one 
efektownie na czerwony kolor. Dekoracyjne są 
także baldachowate kwiatostany złożone z 
białych kwiatów oraz dojrzewające pod koniec 
lata małe, jabłkowate, błyszcząco czerwone 
owoce. 
 
Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) 
 
Gatunek rodzimy. Drzewo dorastające do 
wysokości 40 m i średnicy 1 m, 
o koronie odwrotniejajowatej lub 
szerokocylindrycznej, wysoko osadzonej; u 
drzew rosnących pojedynczo korona jest 
szeroka, kopulasta i nisko osadzona 
na pniu. Kora u młodych drzew szarobrązowa, 
u starszych jasnoszara, łuszcząca się dość 
cienkimi płatami, podobnie jak u platana. 
 
Świdośliwa Lamarcka (wielopniowa) 
Amelanchier lamarcki  
 
Rodzimy krzew. Świdośliwa dorasta do ok. 4 m 
wysokości. Świdośliwa jest jednocześnie 
krzewem z iałoowłosionymi pędami, 
obsypanym kwieciem wiosną. 
Kwiaty są także ozdobne, białe z odcieniem 
różu, w zwisłych do 12cm gronach, znoszą 
wiosenne przymrozki aż do minus 5-7 stopni 
 
Euonymus europaeus 
trzmielina brodwakowata 
 

Rodzimy krzew 
pospolicie występujący 
w całym kraju. Osiąga 
wysokość do 2-4 m. 
Korona dość luźna. 
Pędy zielone, sztywne, 
pokryte cienkimi 

listwami korkowymi. Liście eliptyczne, długości 
3-8 cm. Kwiaty drobne, niepozorne, zebrane po 
3-7 w baldachogrona. Pojawiają się w V. Z 
kwiatów powstają oryginalne owoce typu 
torebki, czterokomorowe, różowo-karminowe, 
bardzo dekoracyjne. Po pewnym czasie pękają 
i pojawiają się nasiona w pomarańczowych 
osnówkach. Dojrzewają w IX-X. Całość stanowi 

http://www.aarz.pl/
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bardzo efektowną ozdobę. Krzew wymaga gleb 
żyznych i próchnicznych, dostatecznie wilgotne. 
 
 
Prunus spinose 
śliwa tarnina 
 

Ciernisty krzew do 3 m 
wys. Tworzy gęste 
zarośla dzięki licznym 
odrostom korzeniowym. 
Gałęzie gęste, 

rozmieszczone 
krokwiasto lub lekko 

wzniesione. Młode pędy delikatnie owłosione, 
końcówki krótkopędów przekształcone w 
ciernie. Liście eliptyczne, drobne, 2-4 cm dł. 
Kwiaty białe, drobne. Kwitnie bardzo obficie, ale 
krótko, przed rozwojem liści, IV-V. Owoce 
jadalne, kuliste, 1,5 cm śr., granatowe z 
niebieskim nalotem. 
 
Rosa canina  
róża dzika 
 

Rozłożysty, duży krzew 
o luźnym pokroju i 
szeroko rozkładających 
się, przewieszających 
na zewnątrz pędach i 
drobnych białych lub 
różowych kwiatach. 

Kwitnie od do. Jego liście są dość małe i zielone 
lub sinozielone. Owoce dzikiej róży są 
niewielkie, pomarańczowe lub pomarańczowo-
czerwone i mają wydłużony, wrzecionowaty 
kształt. 
 
Rosa gallica 
róża francuska 
 

Gatunek krzewu 
należący do rodziny 
różowatych. Liście 

szerokojajowate, 
brzegiem 

gruczołkowato 
ząbkowane. Wierzch ciemnozielony, pozornie 
skórzasty, spodem jaśniejszy, na nerwach 
delikatnie owłosione. Kwiaty duże, pojedyncze, 
pięciopłatkowe, w ciemnoróżowym kolorze, 
charakteryzujące się silnym zapachem. Pokrój 
rozłożysty krzew dorastający do 1,2 m 
wysokości. Owoce niełupki. 
 
Rosa pendulina 
roża alpejska 
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Gęsty krzew który 
rozrasta się dzięki 
odroślom rozłogowym. 
Dorasta do 2 m 
wysokości. Zakwita w 
maju lub czerwcu w 
zależności od 

lokalnego 
mikroklimatu. Ma 

czerwone, bądź ciemnoróżowe kwiaty średnicy 
ok. 4 cm, które zazwyczaj rosną pojedynczo. 
Jesienią owocuje dając zwisające, butelkowate, 
czerwone owoce z długimi działkami kielicha. 
Zimą wygląda atrakcyjnie na tle śniegu dzięki 
czerwonej bądź zielonej barwie pędów. Pędy są 
nagie lub pokryte drobnymi kolcami. Liście 
pierzasto złożone. 
 
Salix caprea 
wierzba iwa 
 

Tworzy nie wielkie 
drzewa z wielopienną 
koroną lub wysokie 
krzewy rośnie do ok 

10m. 
Charakterystyczne są 
duże kwiaty (kotki) 
pojawiające się 
wczesną wiosną, 
dojrzałe o kolorze 
kremowo żółtym. 
Kwiaty wierzby iwy są 

bardzo miododajne i stanowią jedno z 
pierwszych źródeł pożywienia dla pszczół. 
Liście szerokoeliptyczne, pędy szare i czarne w 
starszym wieku, łamliwe i kruche. 
 
Viburnum opulus 
kalina koralowa 

 
Okazały krzew o 
głęboko powcinanych, 
klapowanych liściach, 
które zrzuca na zimę. 
Kwiatostany mają około 
10 cm średnicy. Ich 
środek stanowią 
niewielkie kwiatki 
płodne, a obrzeżenie 

większe płonne, pełniące funkcję powabni dla 
owadów. W sierpniu dojrzewają 
krwistoczerwone przezroczyste owoce. Ich 
kiście wiszą do wiosny, bo ptaki zjadają je 
niechętnie, tylko gdy nie mają innego pokarmu. 
Jesienią liście atrakcyjnie przebarwiają się na 
czerwono. 
 
Malus domestica 
jabłoń domowa 
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Niewysokie drzewo 
osiągające 5–12 m 
wysokości, z szeroką  
i gęstą koroną. Liście 
pojedyncze, owalne. 
Koniec blaszki liściowej 
jest zaostrzony, brzeg 
liścia jest piłkowany. 
Kwiaty rozwijają się 
wiosną równocześnie z 
liśćmi. Owoc jabłkowaty. 

Dojrzewa jesienią. Zwykle kulisty, różnobarwny. 
 
Pyrus communis 
grusza pospolita 
 

Grusza pospolita jest 
drzewem, osiągającym 
wysokość do 15 m. 
Liście są jajowate lub 

okrągławe, 
długoogonkowe, nagie, 
do 8 cm długości. Brzeg 
blaszki liściowej jest 
drobno piłkowany. 
Kwiaty są śnieżnobiałe, 

zebrane w baldachokształtne grona. Pełnia 
kwitnienia większości odmian grusz przypada 
na pierwszą dekadę maja. Kora jest podłużnie 
bruzdowana i spękana na prostokątne poletka. 
Owocem jest gruszka (owoc jabłkowaty). 
Carex pseudocyperus 
turzyca nibyciborowata 

 
Wieloletnia bylina 
kłączowa tworząca 
luźne darnie. 
Wyrasta do 
wysokości 30 - 40 
cm, rozrasta się 

podziemnymi 
rozłogami. Liście 

zimozielone, 
wąskie, szerokości do 4 mm. Turzyca ta kwitnie 
późną wiosną. Gleba powinna być 
przepuszczalna, nie bardzo sucha. Jest rośliną 
bardzo odporną na mróz. 
 
Gentiana pneumonanthe 
goryczka wąskolistna 

Bylina wysokości od 
15 do 60 cm. Cała 
roślina jest naga, ma 

rozgałęzione  
i cienkie kłącze z 
którego wyrasta kilka 
prostych, obłych i 

nierozgałęzionych łodyg. Liście górne siedzące, 
naprzeciwległe, równomiernie na łodydze 
rozmieszczone, równowąskie lub lancetowate, 
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o brzegu podwiniętym, z wierzchu błyszczące. 
Liście dolne łuskowate. Kwiaty pięciokrotne, na 
krótkich szypułkach, lub siedzące, 
wyrastająpojedynczo lub po kilka z kątów 
najwyższych liści. Kwitnie od sierpnia do 
października. 
 
Lysimachia nummularia 
tojeść rozesłana 

 
Płożąca się po ziemi 
bylina o pędach 
długości do 60 cm. 
Liście okrągłe, 
jasnozielone. Kwiaty 
gwiazdkowate, żółte, 
w kątach liści, w VI - 

VII. Wymaga stanowiska wilgotnego. Im więcej 
wilgoci w podłożu, tym lepiej znosi 
nasłonecznienie. W miejscach suchych liście 
zasychają, przy silnym nasłonecznieniu bieleją, 
potem zasychają. 
 
Polygonum persicaria 
rdest plamisty 

 
Roślina jednoroczna. 
Liście lancetowate lub 

równowąskolancetowate, długo zaostrzone, z 
bardzo krótkim ogonkiem. Na wierzchu blaszki 
liściowej w części centralnej często obecna jest 
ciemna plama. Kwiaty zebrane w gęstym kłosie. 
Okwiat różowy, 6-członowy, okwiat i szypułki 
kwiatowe nagie. Łodyga podnosząca się lub 
wyprostowana o wysokości 10–60 cm. Owoce 
drobny, 3-kanciasty lub soczewkowaty 
orzeszek. 
 
Caltha palustris 
knieć błotna 
 

Bylina nadwodna, 
wyrastająca do wys. 
15-30 cm. Ma liście 
sercowate, o 

ząbkowanym 
brzegu, lśniące. 
Kwiaty żółte, o 

połyskliwych 
płatkach, po kilka na wierzchołkach 
pokładających się pędów, IV-V. Najlepiej rośnie 
w glebie gliniastej, dobrze wilgotnej lub 
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bagiennej. Może być okresowo zalewana. 
 
Myosotis palustris  
niezapominajka błotna 
 

Bylina krajowa, 
rosnąca na 
wilgotnych łąkach, 
nad brzegami wód. 
Ma łodygi płożące 
się w dolnych 
częściach. Osiąga 
wysokość 20-40 

cm. Kwiaty niebieskie z żółtym oczkiem, 
średnicy 1 cm, zebrane w sierpikowate 
kwiatostany, w V-VI. Najlepiej rośnie w bardzo 
płytkiej wodzie. Do sadzenia w ogrodach 
nadwodnych, w małych grupach. 
 
Lythrum salicaria 
krwawnica pospolita 
 

Bylina o 
wzniesionym 

pokroju, wysokości 
do 100 cm. Łodygi 
pojedyncze lub z 
nielicznymi krótkimi 

odgałęzieniami. 
Kwiatostany gęste, 
kłosowate długości 
30 cm i więcej. 

Kwiaty purpurowoczerwone, o 6 płatkach, 
średnicy 3 cm, w VII-VIII. Kwiaty są chętnie 
odwiedzane przez motyle. Bujnie rośnie na 
glebie wilgotnej, na glebach suchszych nie 
wyrasta do typowej wielkości.  
 
 
Geranium palustre 
bodziszek błotny 
 

Bylina występująca 
pospolicie na łąkach, 
w zaroślach i rowach. 
Tworzy kępy o 
wysokości do 60 cm. 
Liście zielone, 
głęboko powcinane. 
Kwiaty o średnicy do 

3,5 cm, czerwonopurpurowe z fioletowym 
użyłkowaniem, na wzniesionych do góry 
szypułkach. Kwitnie od czerwca do września. 
Do stosowania na łące kwietnej i w 
kompozycjach naturalistycznych. 
 
Euphorbia palustris 
wilczomlecz błotny 
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Wysoka bylina 
osiągająca w okresie 
kwitnienia do 1 m 

wysokości. 
Najbardziej 

dekoracyjna jest w 
okesie od maja do 

czerwca kiedy to obsypana jest drobnymi, 
żółtymi kwiatostami wyrastającymi na długich 
łodygach. Wspaniale kontrastują z 
soczystozielonymi liśćmi.  
 
Calla palustris 
czermień błotna 
 

Bylina kłączowa. Ma 
sercowate liście o 

woskowatym 
połysku. Kwiaty 
zebrane są w 

kolbowaty 
kwiatostan otoczony 

ozdobnym białym pochwowatym liściem 
podkwiatostanowym. Owocostany złożone są z 
czerwonych jagód. Czermień błotna lubi 
stanowisko półcieniste i torfowe podłoże. 
Roślina całkowicie mrozoodporna. Należy do 
roślin strefy przybrzeżnej. Owocem jest torebka 
zawierająca nasiona. 
 

 Wykonanie przyłącza 
elektroenergetycznego 

 W ramach wskazań dla poszczególnych 
terenów wymagających wykonania oświetlenia, 
należy wykonać przyłącze i wewnętrzną linię 
zasilającą. 

 Wykonanie przebudowy sieci i 
infrastruktury technicznej 

 W ramach wskazań dla poszczególnych 
terenów należy wykonać przebudowę sieci i 
przyłączy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 Lampa miejska  Kształt: retro, zbliżony do istniejącego 
oświetlenia 
Wys. słupa: 4,2-4,4m 
Wyposażenie: wysięgnik, stylizowana 
podstawa 
RAL: 9005 ( czarny ) 
Oprawa klosza: przezroczysta 
Źródło światła: żarówka LED 
Barwa światla: 3000-4000K (ciepła) 
 

 Ławka miejska  










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Widok poglądowy 
 
Wymiary: 
- długość 196 cm  
- wysokość ławki 82 cm 
- szerokość ławki 76 cm 
- wysokość siedziska 44 cm 
 
Materiały: 
- konstrukcja ławki żeliwna  
- siedzisko i oparcie drewniane z desek o 
grubości 4 cm  
- drewno trzykrotnie pokryte lakierobejcą, kolor 
do ustalenia z inwestorem 
 

 Koszt na odpadki ( do montażu 
przy każdej ławce ) 

 - Demontaż istniejących koszy na śmieci 
- Montaż projektowanych koszy na śmieci 

 
Zdjęcie poglądowe 
 
- pojemność 35 litrów 
- wykonany z blachy ocynkowanej 
- malowany proszkowo 
- posiada popielnicę oraz daszek ochronny 
-  dodatkowy wkład odporny na korozję i 
uszkodzenia 
- kolor: czarny RAL 7016 

- wkład z blachy ocynkowanej 

   




 

PRZÓD BOK

 
- pojemność 35 litrów 
- wykonany z blachy ocynkowanej 
- malowany proszkowo 
-  dodatkowy pojemnik na woreczki odporny na 
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korozję i uszkodzenia 
- kolor: czarny RAL 7016 
- wkład z blachy ocynkowanej 
 

 Stojak na rowery  

 
Stojak na rowery: 
 
Wymiary: 
wysokość od powierzchni ziemi80cmwysokość 
z odcinkiem 
kotwiącym140cmdługość220cmszerokość30cm 
 
Materiały:  
- odlewy żeliwne 
- rury stalowe 
- profile zamknięte 
- pręty okrągłe 
 

Stal czarna i żeliwo. Zabezpieczenie 
antykorozyjnie,  
Kolorystyka: stal czarna kolor RAL 9005 
Montaż: zgodnie z dokumentacja producenta 
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SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE 
PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 22 

 Minimalne wymagania dla elementów konstrukcji budynku 

 Fundamenty ( wykonać lub zabezpieczyć istniejące ): 
 
Fundamenty należy wykonać w oparciu o szczegółowy projekt 
wykonawczy. Fundamenty należy układać na warstwie chudego betonu. 
Grunt pod ławami należy zagęścić zgodnie z Specyfikacją Techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Ściany nośne ( wykonać nowe, lub przebudować istniejące ): 
Ściany nośne należy zaprojektować jako żelbetowe lub murowane z 
elementów ceramicznych. Konstrukcję nośną należy wykonać w oparciu 
o szczegółowy projekt wykonawczy. 
 
Ściany wewnętrzne ( wykonać nowe, lub przebudować istniejące ): 
Projektowane ściany wewnętrzne należy wykonać jako ściany murowane 
w technologii tradycyjnej 
 
Strop  
W przypadku przebudowy stropów należy wykonać stropy monolityczne. 
Konstrukcję nośną należy wykonać w oparciu o szczegółowy projekt 
wykonawczy. 
 
Trzpienie  
W przypadku konieczności zastosowania należy wykonać trzpienie 
żelbetowe, konstrukcję nośną należy wykonać w oparciu o szczegółowy 
projekt wykonawczy 
 
Podciągi 
W przypadku konieczności zastosowania należy wykonać podciągi 
żelbetowe, konstrukcję nośną należy wykonać w oparciu o szczegółowy 
projekt wykonawczy 
 
Nadproża  
Naproża należy wykonać jako prefabrykowane lub monolityczne 
żelbetowe. 
 
Wieńce żelbetowe  
W przypadku konieczności zastosowania należy wykonać wieńce 
żelbetowe, konstrukcję nośną należy wykonać w oparciu o szczegółowy 
projekt wykonawczy 
 
Konstrukcja dachu: 
Drewno konstrukcyjne klasy min C24, gdzie wszystkie elementy 
konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez 2-
krotne pokrycie preparatem solnym zabezpieczającym wg wytycznych 
producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w 
budownictwie.  
Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub 
elementami żelbetowymi ( jeżeli występują ) warstwą 2xpapa lub folia 
PE. 
 
Wszystkie elementy drewniane więźby należy pokryć środkami 
zabezpieczającymi do następujących wartości: 
- drewno konstrukcyjne odkryte – musi spełniać warunek niepalności 
zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 
- drewno konstrukcyjne zakryte ( wbudowane lub obudowane ) – musi 
spełniać warunek NRO 
- elementy drewniane będące wyposażeniem wnętrza - musi spełniać 
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warunek NRO 
 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
Wielkość stolarki w projekcie budowlanym i wykonawczym musi być nie 
mniejsza niż wskazana w opracowaniu koncepcyjnym PFU +-5%. 
Stolarka okienna i drzwiowa PVC okleinowane. Kolorystyka w 
uzgodnieniu z inwestorem. 
- demontaż/ uzupełnienie istniejącej stolarki 
- demontaż istniejących parapetów zewnętrznych 
- demontaż istniejących parapetów wewnętrznych 
- dostawa i montaż nowej stolarki rozwierno-uchylnej  
- współ. izolacyjności nie gorszy niż 0,9W/m2 
- współczynnik g ( szklenia ) – nie gorszy niż 45% 
- wbudowany nawietrzak/nawiewnik o wydajności nie mniej niż 20m3/h z 
regulatorem przepływu 
- zewnętrzny kolor stolarki: do uzgodnienia z inwestorem 
- wewnętrzny kolor stolarki: do uzgodnienia z inwestorem 
- parapet zewnętrzny: konglomerat kamienny gr 2cm, kolorystyka: do 
uzgodnienia z inwestorem 
- parapet wewnętrzny: konglomerat kamienny gr 2cm, kolorystyka: 
zbliżony do bieli 
 
Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach:          
W budynku zaprojektowano drzwi wewnętrzne, drewniane oraz 
aluminiowe (przeciwpożarowe EI 30 –o ile wymagane) 
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 
 

 
 

Minimalne wymagania dla materiałów wykończeniowych i wyposażenia 

Tynki wewnętrzne ( 
dopuszcza się 
zastosowanie płyt 
regipsowych ): 
 

- cementowo-wapienne: 
- grubość warstwy: 5 - 30 mm 
       - zużycie: od 14 kg/m2/cm 
       - izolacyjność cieplna 0,27 W/mK 
- wielkość ziarna max. 0,6mm 
Gęstość w stanie suchym: 1300kg/m3 
Reakcja na ogień: A1 
Absorpcja wody: NPD 
Wytrzymałość na ściskanie: 1,5-5,0N/mm2 
 
Tynki wykończyć gładzą gipsową zatartą na gładko. Należy nakładać 
dwie warstwy. Tynków nie należy nakładać w czasie długotrwałych 
opadów, oraz w czasie spadku temperatury poniżej 10ᵒC, przez okresy 
dłuższe niż 7dni. 
 

Gładź gipsowa zatarta na 
gładko, malowanie 
 

Pomieszczenia suche – dla płyt regipsowych gładzią należy wykończyć 
całą powierzchnie płyt 
 
Zużycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy 
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 n/mm2 
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 n/mm2 
Początek wiązania > 20 min 
Uziarnienie, odsiew 1500 μm 0% 
Reakcja na ogień a1 
Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu) a1 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego 
zastosowania) npd 
Opór cieplny npd 
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych patrz karta 
charakterystyki 
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Malowanie ścian i sufitów 
pomieszczeń suchych: 
 

Farba lateksowa do wnętrz ( pełna wysokość malowania pomieszczeń ) 
Kolor podstawowy: biały ( kolorystykę ustalić z inwestorem) 
Wydajność 170-200ml/m2 
Klasa zdolności krycia: 2 
Klasa ścieralności na mokro: 3 
Stopień połysku: matowa 
Właściwości wg EN13300 
Malować: 2 warstwy + warstwa farby gruntującej w kolorze białym 
Sposób nakładania: pędzlem lub wałkiem 
Rozcieńczanie: wodą ( max. 10%) 
Czas schnięcia: 12 godzina dla każdej warstwy przy 23st.C i wilgotności 
50% 
 
Ściany wykończone zgodnie z wymaganiami do funkcji pomieszczeń. 
Dopuszcza się zmiany dotyczące materiałów wykończenia wnętrz, 
zgodnie z wyborem inwestora. Kolorystykę ustalić z inwestorem. 
 

Wykończenie ścian 
pomieszczeń 
gospodarczych, 
technicznych i łazienek: 

Materiał: płytka ceramiczna ścienna 
Wymiar: zgodny z wymiarem płytki podłogowej 
Układ: zachowanie podziału zgodnego z podziałem posadzki 
Kolor płytki zbliżony do: wskazany na załącznikach graficznych 
Kolor fugi zbliżony do: dostosowany do kolorystki 
 

Malowanie ścian i sufitów 
pomieszczeń mokrych: 
 

Farba ceramiczna do pomieszczeń mokrych: 
- odporność na szorowanie wg PN EN13300 – klasa 1 
- odporność na szorowanie wg PN-C 81914:2002 – rodzaj I 

Okładziny ceramiczne 
podłogowe pomieszczeń 
gospodarczych, 
technicznych, łazienek 
oraz komunikacji: 

Płytki gresowe antypoślizgowe z cokołem przyściennym o wys. 10 cm w 
kolorze wskazanym przez użytkownika 
- Wymiar płytek 60x30cm , 60x60cm lub/i 90x60cm  
- Antypoślizgowość r10 
- Klasa ścieralności pei 4 
- Rektyfikowana  
- Powierzchnia matowa 
 

Tynk zewnętrzny 
silikonowy barwiony w 
masie: 

- silikonowy 
- barwiony w masie ( wybór z palety RAL ) 
- paroprzepuszczalny 
- ziarnistość 1,5/2,0mm 
- gęstość nie mniej niż 1,8kgdm3 
- nasiąkliwość nie więcej niż 0,10 kg/m2*h0,5 

Utwardzenia kołowe: Utwardzenia należy wykonać dla nośności nie mniejszej niż 80 MPa, 
ruch projektowany 100 kN 
 
Proponowane warstwy: 
Kostka betonowa prefabrykowana ( wystarczy 8 cm) – na podsypce 
piaskowo-cementowej (1:4) – 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 
Is>0,9 
Podbudowa: 
- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 15cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>0,9 
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 – 15cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>0,9 
Geowłóknina 200g/m2 
Warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie 
do Is>0,9 
Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
 
Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) – na podsypce piaskowo- 
cementowej (1:4) – 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
odbudowa betonowa: 18cm – beton C16/20, 5cm – beton C12/15 
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Należy zaprojektować 
ciągi pieszo – 
komunikacyjne, 
utwardzenie pod małą 
architekturę 

Powierzchnia utwardzeń 300m2 
 
Utwardzenia należy wykonać dla nośności nie mniejszej 40 MPa 
 
Proponowane warstwy: 
Kostka betonowa prefabrykowana 6cm – na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) – 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 5cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>0,9 
Geowłóknina 200g/m2 
Warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie 
do Is>0,9 
Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
 
Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) – na podsypce piaskowo- 
cementowej (1:4) – 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
odbudowa betonowa: 18cm – beton C16/20, 5cm – beton C12/15 
 
Obrzeże betonowe 8x25cm (kolor szary) – na podsypce piaskowo- 
cementowej (1:4) – 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 

Mała architektura Przy budynku należy wykonać przynamniej: 
- stojak na rowery – 2 szt. 
- ławka żeliwna z drewnianym siedziskiem i oparciem – 2 szt. 
- koszt na śmieci żeliwny – 2 szt. 

Wyposażenie obiektu Proponowane wyposażenie Gminnego Centrum Zarzadzania 
Kryzysowego w Jaworze 
- przyłącze światłowodowe, telefoniczne, internetowe i radiowe do 
łączności; 
- zasilanie awaryjne – agregat prądotwórczy, zasilacze buforowe do 
tymczasowego podtrzymania napięcia zasilającego sprzęt; 
- klimatyzacja; 
-system alarmowy wraz z kamerami – zabezpieczający GCZK – 
połączony z KPP w Jaworze; 
- zabezpieczenie przeciwpożarowe – system przeciwpożarowy GCZK – 
połączony z KP PSP w Jaworze; 
- oświetlenie alarmowe. 
- rolety okienne zaciemniające; 
- stacja meteorologiczna oraz stacja pomiaru jakości powietrza; 
- stanowisko do zamontowania centrali ostrzegania i alarmowania. 
- tablica interaktywna; 
- rzutnik, ekran, umeblowanie sali konferencyjnej wraz z mikrofonami; 
- mapy magnetyczne; 
- rejestrator rozmów; 
- strefy dostępu – identyfikacja przy pomocy kart zbliżeniowych; 
- wideofon; 
- umeblowanie stanowisk operatorów oraz dodatkowe szafy na - 
przechowywanie dokumentów; 
- pomieszczenie wraz z umeblowaniem do przechowywania odzieży i 
sprzętu BHP; 
- telefon stacjonarny; 
- radiotelefon bazowy pracujący w siedzi zarządzania Wojewody; 
- radiotelefony nasobne, pracujące w sieci powiatowych służb, inspekcji i 
straży; 
- dwa zestawy komputerowe podłączone do sieci internetowej wraz z 
urządzeniem wielofunkcyjnym – kopiarka, skaner i drukarka oraz  
niszczarka; 
- dysk zewnętrzny i powerbank; 
- komputer, drukarka i niszczarka do opracowywania dokumentów 
niejawnych; 
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- dwie szafy pancerne do przechowywania dokumentów niejawnych i 
sprzętu do jego opracowywania; 
- odbiornik radiowy i telewizyjny do odbioru programów informacyjnych; 
- monitory/telewizory do obserwacji monitoringu miejskiego; 
- centrum monitoringu miejskiego – serwer; 
serwerownia; 
- apteczka pierwszej pomocy, defibrylator; 
- zaplecze socjalne dla Stałego Dyżuru – miejsce do wypoczynku i 
pomieszczenie sanitarne (WC, prysznic i pomieszczenie do 
przygotowywania posiłków). 
 

Instalacje Rodzaj ogrzewania – ogrzewanie podłogowe 
Źródło ciepła: pompa ciepła 
Ciepła woda użytkowa: pompa ciepła z obiegiem 
cyrkulacyjnym/ciepłowania miejska 
Instalacja elektryczna: nowa, zgodna z obowiązującymi przepisami 
Instalacja wod-kan: nowa, zgodna z obowiązującymi przepisami 
Budynek należy wyposażyć w instalację klimatyzacji 
Budynek należy wyposażyć w instalację monitoringu 
Na dachu budynku należy wykonać instalację fotowoltaiczną o mocy nie 
mniejszej niż 49,9kW 

Wymagania dotyczące 
izolacyjności przegród 
zewnętrznych 

Konstrukcja przegród ze wskazaniem wymaganego współczynnika 
przenikania ciepła 
 
Ściany zewnętrzne:  
- przy t≥16ᵒC  U=0,20 W/m2K 
- przy 8ᵒC ≤t<16ᵒC  U=0,45 W/m2K 
- przy t<8ᵒC  U=1,50 W/m2K 
 
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 
przejazdami: 
- przy t≥16ᵒC  U=0,15 W/m2K 
- przy 8ᵒC ≤t<16ᵒC  U=0,30 W/m2K 
- przy t<8ᵒC  U=0,70 W/m2K 
 
Podłoga na gruncie: 
- przy t≥16ᵒC  U=0,30 W/m2K 
- przy 8ᵒC ≤t<16ᵒC  U=1,20 W/m2K 
- przy t<8ᵒC  U=1,50 W/m2K 
 

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie 
przezroczyste nieotwieralne 

- przy t≥16ᵒC  U=0,90 W/m2K 
- przy t<16ᵒC U=1,40 W/m2K 
 
Okna połaciowe 
- przy t≥16ᵒC  U=1,10 W/m2K 
- przy t<16ᵒC U=1,40 W/m2K 
 
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub przegrodach między 
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi  U=1,30 W/m2K 
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Rewitalizacja podwórka, ul. Cicha / ul. Waleriana Łukasińskiego4

1 333,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni13
d.4

1333 * 0,3 = 399,900m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych14
d.4

1333 * 0,7 = 933,100m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych15
d.4

150,000sztWykonanie nasadzeń16
d.4

12,000sztDostawa i montaż małej architektury17
d.4

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem18
d.4

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 3404  Użytkownik: Atelier Architektury Radosław Żubrycki
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Adaptacja budynku „Obrońcy Pokoju” ul. Grunwaldzka 22 na cele publiczne w tym Centrum
Zarządzania Kryzysowego

3

Termomodernizacja3.1

1,000kplTermomodernizacja i przystosowanie budynku10
d.3.1

Razem dział: Termomodernizacja

Dostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego3.2

1,000kplDostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego11
d.3.2

Razem dział: Dostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego

Adaptacja na 3 mieszkania kryzysowe3.3

1,000kplDostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego12
d.3.3

Razem dział: Adaptacja na 3 mieszkania kryzysowe

Razem dział: Adaptacja budynku „Obrońcy Pokoju” ul. Grunwaldzka 22 na cele publiczne w
tym Centrum Zarządzania Kryzysowego

Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 82

Termomodernizacja2.1

1,000kplTermomodernizacja budynku ul. Dworcowa 83
d.2.1

Razem dział: Termomodernizacja

Zagospodarowanie terenu2.2

4 309,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych z utylizacją4
d.2.2

4309 * 0,7 =
3 016,300

m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych5
d.2.2

4309 * 0,3 =
1 292,700

m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych6
d.2.2

500,000sztWykonanie nasadzeń7
d.2.2

50,000sztDostawa i montaż małej architektury8
d.2.2

Razem dział: Zagospodarowanie terenu

Ekowiata z instalacją PV2.3

1,000kplDostawa i montaż9
d.2.3

Razem dział: Ekowiata z instalacją PV

Razem dział: Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8

1

Pozycje kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS: 1

Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. Józefa Piłsudskiego1

Termomodernizacja1.1

1,000kplTermomodernizacja1
d.1.1

Razem dział: Termomodernizacja

Zagospodarowanie1.2

1,000kplRewaloryzacja zieleni2
d.1.2

Razem dział: Zagospodarowanie

Razem dział: Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. Józefa Piłsudskiego



Rewitalizacja podwórka, ul. Fryderyka Chopina 6 /7/7a7

2 394,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni40
d.7

2394 * 0,5 =
1 197,000

m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych41
d.7

2394 * 0,5 =
1 197,000

m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych42
d.7

300,000sztWykonanie nasadzeń43
d.7

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem44
d.7

20,000sztDostawa i montaż małej architektury45
d.7

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

46
d.7

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 3404  Użytkownik: Atelier Architektury Radosław Żubrycki
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Rewitalizacja podwórka, ul. Franklina Roosevelta / 1 Maja6

1 785,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni32
d.6

1785 * 0,5 = 892,500m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych33
d.6

1785 * 0,5 = 892,500m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych34
d.6

200,000sztWykonanie nasadzeń35
d.6

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem36
d.6

15,000sztDostawa i montaż małej architektury37
d.6

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

38
d.6

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni39
d.6

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Franklina Roosevelta / 1 Maja

Rewitalizacja podwórka, ul. Dąbrowskiego 8-105

3 191,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni22
d.5

3191 * 0,5 =
1 595,500

m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych23
d.5

3191 * 0,5 =
1 595,500

m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych24
d.5

2 000,000sztWykonanie nasadzeń25
d.5

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem26
d.5

2 000,000sztWykonanie nasadzeń27
d.5

30,000sztDostawa i montaż małej architektury28
d.5

30,000sztDostawa i montaż małej architektury29
d.5

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

30
d.5

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni31
d.5

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Dąbrowskiego 8-10

1

Pozycje kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
5,000sztDostawa i montaż oświetlenia19

d.4

1,000kplRozbiórka części istniejących budynków gospodarczych z utylizacją20
d.4

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

21
d.4

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Cicha / ul. Waleriana Łukasińskiego



Rewitalizacja podwórka, Plac Seniora11

1 397,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni67
d.11

1397 * 0,5 = 698,500m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych68
d.11

1397 * 0,5 = 698,500m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych69
d.11

150,000sztWykonanie nasadzeń70
d.11

20,000sztDostawa i montaż małej architektury71
d.11

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem72
d.11

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją73
d.11

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 3404  Użytkownik: Atelier Architektury Radosław Żubrycki
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Parking przy ul. Zamkowej 2-410

734,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych z utylizacją59
d.10

734 * 0,5 = 367,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych60
d.10

734 * 0,5 = 367,000m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych61
d.10

100,000sztWykonanie nasadzeń62
d.10

20,000sztDostawa i montaż małej architektury63
d.10

20,000sztDostawa i montaż oświetlenia64
d.10

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

65
d.10

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni66
d.10

Razem dział: Parking przy ul. Zamkowej 2-4

Rewitalizacja podwórka, ul. Klasztorna9

1 713,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni51
d.9

1713 * 0,3 = 513,900m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych52
d.9

1713 * 0,7 =
1 199,100

m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych53
d.9

200,000sztWykonanie nasadzeń54
d.9

20,000sztDostawa i montaż małej architektury55
d.9

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją56
d.9

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

57
d.9

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni58
d.9

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Klasztorna

Rewitalizacja podwórka, ul. Grunwaldzka / Zamkowa 7 (tył rynek)8

283,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni48
d.8

283,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych49
d.8

5,000sztDostawa i montaż małej architektury50
d.8

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Grunwaldzka / Zamkowa 7 (tył rynek)

1

Pozycje kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni47

d.7

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Fryderyka Chopina 6 /7/7a



Rewitalizacja podwórka, ul. Rynek/Barbary15

671,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni97
d.15

671,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych98
d.15

10,000sztDostawa i montaż małej architektury99
d.15

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem100
d.15

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 3404  Użytkownik: Atelier Architektury Radosław Żubrycki
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Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31-3314

452,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni90
d.14

452,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych91
d.14

5,000sztDostawa i montaż małej architektury92
d.14

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem93
d.14

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją94
d.14

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

95
d.14

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni96
d.14

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31-33

Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8-913

4 027,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni84
d.13

4 027,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych85
d.13

5,000sztDostawa i montaż małej architektury86
d.13

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem87
d.13

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

88
d.13

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni89
d.13

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8-9

Rewitalizacja podwórka, Podwórko z basztą Strzegomską, ul. Staszica12

624,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni75
d.12

624,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych76
d.12

10,000sztDostawa i montaż małej architektury77
d.12

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją78
d.12

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem79
d.12

5,000sztDostawa i montaż oświetlenia80
d.12

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją81
d.12

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

82
d.12

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni83
d.12

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, Podwórko z basztą Strzegomską, ul. Staszica

1

Pozycje kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa

systemu retencyjnego
74

d.11

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, Plac Seniora



Rewitalizacja podwórka, ul. Stefana Żeromskiego 618

1 355,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni117
d.18

1355 * 0,5 = 677,500m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych118
d.18

1355 * 0,5 = 677,500m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych119
d.18

150,000sztWykonanie nasadzeń120
d.18

20,000sztDostawa i montaż małej architektury121
d.18

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem122
d.18

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją123
d.18

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

124
d.18

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni125
d.18

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Stefana Żeromskiego 6

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 3404  Użytkownik: Atelier Architektury Radosław Żubrycki
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Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 317

508,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni110
d.17

508,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych111
d.17

5,000sztDostawa i montaż małej architektury112
d.17

30,000sztWykonanie nasadzeń113
d.17

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją114
d.17

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

115
d.17

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni116
d.17

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3

Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 34-3516

774,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni103
d.16

774,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych104
d.16

10,000sztDostawa i montaż małej architektury105
d.16

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem106
d.16

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją107
d.16

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

108
d.16

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni109
d.16

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 34-35

1

Pozycje kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa

systemu retencyjnego
101

d.15

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni102
d.15

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Rynek/Barbary



Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica23

2 214,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych148
d.23

2 214,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych149
d.23

50,000sztDostawa i montaż małej architektury150
d.23

Razem dział: Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 3404  Użytkownik: Atelier Architektury Radosław Żubrycki

- 6 -

Rewitalizacja ulicy, ul. Bolesława Limanowskiego 2/322

1 480,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni142
d.22

1480 * 0,5 = 740,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych143
d.22

1480 * 0,5 = 740,000m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych144
d.22

100,000sztWykonanie nasadzeń145
d.22

1,000kplWymiana sieci146
d.22

1,000kpl.Remont istniejącej bramy wjazdowej147
d.22

Razem dział: Rewitalizacja ulicy, ul. Bolesława Limanowskiego 2/3

Rewitalizacja ulica Kościelna21

1 381,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych139
d.21

1 381,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych140
d.21

50,000sztDostawa i montaż małej architektury141
d.21

Razem dział: Rewitalizacja ulica Kościelna

Rewitalizacja podwórka, ul. Grunwaldzka20

442,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych z utylizacją135
d.20

442,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych136
d.20

1,000kplWymiana sieci137
d.20

100,000sztWykonanie nasadzeń138
d.20

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Grunwaldzka

1

Pozycje kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
Rewitalizacja podwórka, ul. Środkowa19

1 171,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni126
d.19

1171 * 0,3 = 351,300m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych127
d.19

1171 * 0,7 = 819,700m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych128
d.19

100,000sztWykonanie nasadzeń129
d.19

20,000sztDostawa i montaż małej architektury130
d.19

1,000kplPodjazd dla niepełnosprawnych131
d.19

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją132
d.19

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

133
d.19

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni134
d.19

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Środkowa



Termomodernizacja budynku, ul. Bolesława Limanowskiego 529

Termomodernizacja29.1

1,000kplTermomodernizacja budynku, ul. Bolesława Limanowskiego 5171
d.29.1

Razem dział: Termomodernizacja

Razem dział: Termomodernizacja budynku, ul. Bolesława Limanowskiego 5
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Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kościuszki 1-1a28

Termomodernizacja28.1

1,000kplTermomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kościuszki 1-1a170
d.28.1

Razem dział: Termomodernizacja

Razem dział: Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kościuszki 1-1a

Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b27

Termomodernizacja27.1

1,000kplTermomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b169
d.27.1

Razem dział: Termomodernizacja

Razem dział: Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b

Rewitalizacja podwórka, ul. Poniatowskiego/Zielona26

881,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni161
d.26

881 * 0,3 = 264,300m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych162
d.26

881 * 0,7 = 616,700m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych163
d.26

200,000sztWykonanie nasadzeń164
d.26

10,000sztDostawa i montaż małej architektury165
d.26

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem166
d.26

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją167
d.26

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

168
d.26

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Poniatowskiego/Zielona

Rewitalizacja podwórka, ul. Wrocławska25

12 081,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni154
d.25

12081 * 0,5 =
6 040,500

m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych155
d.25

12081 * 0,5 =
6 040,500

m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych156
d.25

2 000,000sztWykonanie nasadzeń157
d.25

50,000sztDostawa i montaż małej architektury158
d.25

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem159
d.25

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i budowa
systemu retencyjnego

160
d.25

Razem dział: Rewitalizacja podwórka, ul. Wrocławska

1

Pozycje kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
Rewitalizacja ulicy, Św. Marcina24

369,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych151
d.24

369,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych152
d.24

20,000sztDostawa i montaż małej architektury153
d.24

Razem dział: Rewitalizacja ulicy, Św. Marcina



Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 131

Termomodernizacja31.1

1,000kplTermomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1173
d.31.1

Razem dział: Termomodernizacja

Razem dział: Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

sześćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery i
10/100 zł

Słownie:
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1

Pozycje kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 11930

Termomodernizacja30.1

1,000kplTermomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119172
d.30.1

Razem dział: Termomodernizacja

Razem dział: Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119



1

Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
1,000kplTermomodernizacja

Uproszczona
1

1,000kplRewaloryzacja zieleni
Uproszczona

2

1,000kplTermomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8
Uproszczona

3

4 309,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych z utylizacją
Uproszczona

4

4309 * 0,7 = 3 016,300m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych
Uproszczona

5

4309 * 0,3 = 1 292,700m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

6

500,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

7

50,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

8

1,000kplDostawa i montaż
Uproszczona

9

1,000kplTermomodernizacja i przystosowanie budynku
Uproszczona

10

1,000kplDostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego
Uproszczona

11

1,000kplDostosowanie budynku do funkcji Centrum Kryzysowego
Uproszczona

12

1 333,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

13

1333 * 0,3 = 399,900m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

14

1333 * 0,7 = 933,100m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

15

150,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

16

12,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

17

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

18

5,000sztDostawa i montaż oświetlenia
Uproszczona

19

1,000kplRozbiórka części istniejących budynków gospodarczych z
utylizacjąUproszczona

20

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

21

3 191,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

22

3191 * 0,5 = 1 595,500m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

23

3191 * 0,5 = 1 595,500m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

24

2 000,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

25

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

26

2 000,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

27

30,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

28

30,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

29

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

30

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

31
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1

Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
1 785,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni

Uproszczona
32

1785 * 0,5 = 892,500m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

33

1785 * 0,5 = 892,500m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

34

200,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

35

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

36

15,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

37

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

38

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

39

2 394,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

40

2394 * 0,5 = 1 197,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

41

2394 * 0,5 = 1 197,000m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

42

300,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

43

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

44

20,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

45

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

46

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

47

283,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

48

283,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

49

5,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

50

1 713,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

51

1713 * 0,3 = 513,900m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

52

1713 * 0,7 = 1 199,100m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

53

200,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

54

20,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

55

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją
Uproszczona

56

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

57

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

58

734,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych z utylizacją
Uproszczona

59

734 * 0,5 = 367,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych
Uproszczona

60

734 * 0,5 = 367,000m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

61

100,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

62
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1

Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
20,000sztDostawa i montaż małej architektury

Uproszczona
63

20,000sztDostawa i montaż oświetlenia
Uproszczona

64

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

65

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

66

1 397,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

67

1397 * 0,5 = 698,500m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

68

1397 * 0,5 = 698,500m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

69

150,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

70

20,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

71

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

72

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją
Uproszczona

73

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

74

624,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

75

624,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

76

10,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

77

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją
Uproszczona

78

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

79

5,000sztDostawa i montaż oświetlenia
Uproszczona

80

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją
Uproszczona

81

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

82

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

83

4 027,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

84

4 027,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

85

5,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

86

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

87

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

88

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

89

452,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

90

452,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

91

5,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

92

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

93
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1

Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją

Uproszczona
94

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

95

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

96

671,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

97

671,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

98

10,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

99

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

100

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

101

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

102

774,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

103

774,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

104

10,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

105

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

106

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją
Uproszczona

107

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

108

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

109

508,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

110

508,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

111

5,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

112

30,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

113

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją
Uproszczona

114

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

115

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

116

1 355,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

117

1355 * 0,5 = 677,500m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

118

1355 * 0,5 = 677,500m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

119

150,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

120

20,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

121

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

122

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją
Uproszczona

123

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

124
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1

Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni

Uproszczona
125

1 171,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

126

1171 * 0,3 = 351,300m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

127

1171 * 0,7 = 819,700m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

128

100,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

129

20,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

130

1,000kplPodjazd dla niepełnosprawnych
Uproszczona

131

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją
Uproszczona

132

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

133

1,000sztRetencja wody deszczowej na potrzeby pielęgnacji zieleni
Uproszczona

134

442,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych z utylizacją
Uproszczona

135

442,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych
Uproszczona

136

1,000kplWymiana sieci
Uproszczona

137

100,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

138

1 381,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych
Uproszczona

139

1 381,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych
Uproszczona

140

50,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

141

1 480,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

142

1480 * 0,5 = 740,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

143

1480 * 0,5 = 740,000m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

144

100,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

145

1,000kplWymiana sieci
Uproszczona

146

1,000kpl.Remont istniejącej bramy wjazdowej
Uproszczona

147

2 214,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych
Uproszczona

148

2 214,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych
Uproszczona

149

50,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

150

369,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni drogowych
Uproszczona

151

369,000m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych drogowych
Uproszczona

152

20,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

153

12 081,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

154

12081 * 0,5 =
6 040,500

m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

155
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.
12081 * 0,5 =

6 040,500
m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych

Uproszczona
156

2 000,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

157

50,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

158

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

159

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

160

881,000m2Usunięcie istniejących nawierzchni
Uproszczona

161

881 * 0,3 = 264,300m2Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
Uproszczona

162

881 * 0,7 = 616,700m2Wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych
Uproszczona

163

200,000sztWykonanie nasadzeń
Uproszczona

164

10,000sztDostawa i montaż małej architektury
Uproszczona

165

1,000kpl.Dostawa i montaż wiaty na odpady z zielonym dachem
Uproszczona

166

1,000kplRozbiórka istniejących budynków gospodarczych z utylizacją
Uproszczona

167

1,000kpl.Kanalizacja deszczowa - włączenie wody z dachów do KD i
budowa systemu retencyjnegoUproszczona

168

1,000kplTermomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b
Uproszczona

169

1,000kplTermomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kościuszki 1-1a
Uproszczona

170

1,000kplTermomodernizacja budynku, ul. Bolesława Limanowskiego 5
Uproszczona

171

1,000kplTermomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119
Uproszczona

172

1,000kplTermomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1
Uproszczona

173
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