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CZESC |
CZESC OPISOWA

1.

Opis o0golny przedmiotu zaméwienia

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét budowlanych

Wyszczegdlniony zakres robét obejmuje wykonanie szeregu inwestycji pod wspdélng nazwa:
Poprawa bezpieczenstwa i efektywnos¢ energetyczna w Gminie Jawor poprzez m. in.
Utworzenie Centrum Zarzadzania Kryzysowego, rewitalizacje podwodrek $rédmiejskich i
modernizacje sieci cieptowniczych” . W zakresie sg roboty polegajace na generalnej poprawie
bezpieczenstwa poprzez rewitalizacje przestrzeni miejskich.

W zakresie inwestycji jest wykonanie wszystkich niezbednych robdét koniecznych dla
prawidtowego funkcjonowania wskazanych budynkéw i terenéw w zakresie projektowanych
robét. Wymiary lub opis poszczegdlnych robdt, oraz elementéw, wraz z okresleniem ich
lokalizacji zawarto na zatgcznikach graficznych oraz w szczegétowym opisie.

Zakres programu funkcjonalno-uzytkowego przewiduje realizacje inwestycji w formule
zaprojektuj i wybuduj, w zwigzku z czym zadaniem wykonawcy jest w pierwszej kolejnosci
wykonanie dokumentacji projektowej, a w pdzniejszym etapie ich realizacja.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1 Opis ogolny

Przygotowany program funkcjonalno-przestrzenny stuzy do ustalenia zakresu planowanej
inwestycji i okreslenia robét budowlanych koniecznych do jej przeprowadzenia oraz sposobu
ich wykonania. Opis robot wraz ze sposobem ich wykonania jest wykonany dla inwestyciji pn:
Poprawa bezpieczenstwa i efektywnos¢ energetyczna w Gminie Jawor poprzez m. in.
Utworzenie Centrum Zarzgdzania Kryzysowego, rewitalizacje podwodrek $rédmiejskich i
modernizacje sieci cieptowniczych” . W zakresie sg roboty polegajgce na generalnej poprawie
bezpieczenstwa poprzez rewitalizacje przestrzeni miejskich.

2.2 Inwestor:
Gmina Jawor

Ul. Rynek 1
59-400 Jawor

2.3 Wyszczegolnienie robét i adresow

Temat Dane adresowe

1. |Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. Jozefa Pitsudskiego -|dz. nr 294 obr. nr 7 Stare
termomodernizacja Miasto

2. | Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8 wraz z|dz. nr 34/1, obr.7 Stare
rewitalizacjg terenu Miasto

3. | Adaptacja budynku ,,Obroncy Pokoju” ul. Grunwaldzka 22 dz. nr 132/8 obr. 7 Stare
na cele publiczne w tym Centrum Zarzadzania Miasto
Kryzysowego

4. |Rewitalizacja podworka, ul. Cicha / ul. Waleriana |dz. nr 339/4, obr. nr 7- Stare
tukasinskiego Miasto

5. | Rewitalizacja podworka, ul. Dgbrowskiego 8-10 dz. nr 239/15, obr. nr 5 —

Przedmie$cie
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6. | Rewitalizacja podwdrka, ul. Franklina Roosevelta dz. nr 60/32, obr. nr 7 — Stare
Miasto
7. | Rewitalizacja podworka, ul. Fryderyka Chopina 6 Dz. nr 245/3, obr. nr 7 — Stare
Miasto
8. | Rewitalizacja podwdrka, ul. Grunwaldzka / Zamkowa 7 dz. nr 137/8, 137/9, 137/10,
137/11, Obr. nr 7 — Stare
Miasto
9. | Rewitalizacja podwoérka, ul. Klasztorna dz. nr 208/22, obr. nr 7 —
Stare Miasto
10. | Parking przy ul. Zamkowej 2-4 dz. nr 132/25, 141, obr nr 7 —
Stare Miasto
11. | Rewitalizacja podwoérka, Plac Seniora dz. 701/5, 701/6, 175, 176/2,
176/3, 176/4, 176/5, 176/6,
176/8, 176/9, 176/10, 176/11,
176/12, 176/13 Obr. nr 7 —
Stare Miasto
12. | Rewitalizacja podworka, Podwoérko z basztg Strzegomska, | dz. nr  228/4, 228/8,
ul. Staszica 228/7,227, 228/9 Obr. nr 7 —
Stare Miasto
13. | Rewitalizacja podworka, ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego | dz. nr 77/1, obr. nr 7 — Stare
8-9 Miasto
14. | Rewitalizacja podworka, ul. Ksiecia J6zefa Poniatowskiego | dz. nr 60/30, obr. nr 7- Stare
31-33 Miasto
15. | Rewitalizacja podwérka, ul. Rynek/Barbary dz. nr 159/14, 159/5, 159/6,
159/8, 159/9, 159/10,
159/11, 159/12, 159/13, 158
obr nr 7 — Stare Miasto
16. | Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana Wyszynskiego 34- | dz. nr 70/12, obr. nr 7 — Stare
35 Miasto
17. | Rewitalizacja podwoérka, ul. kard. Stefana Wyszynskiego 3 | dz. nr 14/1, obr. nr 7 — Stare
Miasto
18. | Rewitalizacja podwérka, ul. Stefana Zeromskiego 6 dz. nr 198/15, obr. nr 7 —
Stare Miasto
19. | Rewitalizacja podwérka, ul. Srodkowa dz. nr 182/22, obr. nr 7 —
Stare Miasto
20. | ul. Grunwaldzka Dz. nr 114 Obr. nr 7 — Stare
Miasto
21. | Rewitalizacja ulicy, ul. Koscielna dz. nr 105 obr. nr 7 Stare
Miasto
22. | Rewitalizacja ulicy, ul. Bolestawa Limanowskiego 2/3 dz. nr 202/1 obr. nr 5
Przedmie$cie
23. | Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica dz. nr 226 obr. nr 7 Stare
Miasto
24. | Rewitalizacja ulicy, ul. Sw. Marcina dz. nr 106 obr. nr 7 Stare
Miasto
25. | Rewitalizacja podwérka, ul. Wroctawska dz. nr 43/5, obr. nr 7 — Stare
Miasto
26. | Rewitalizacja podworka, ul. Poniatowskiego/Zielona dz. nr 50/4, obr. nr 7 — Stare
Miasto
27.| Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b dziatka nr 60/12, obr. nr 7 —
Stare Miasto
28. | Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kosciuszki 1-1a | dziatka nr 230/2, obr. nr 7 —
Stare Miasto
29. | Termomodernizacja budynku, ul. Bolestawa Limanowskiego | dziatka nr 201, obr. nr 5 —
5 PrzedmiesScie
30. | Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119 dziatka nr 78/3, obr. nr 2 —

Stary Jawor
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31.

Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1

dziatka nr 228/4, obr. nr 7

Rys. Mapa lokalizacji terendw i obiektow w zakresie inwestyciji
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2.4 Informacje dodatkowe dot. obiektéw i istniejgcego zagospodarowania

Uwarunkowania planistyczne

Dla terenu obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwaty
nr LX1V/327/06 z dnia 2006-03-29 dot.: MIASTA JAWORA W OBREBIE ULIC: RYNEK — STARE
MIASTO, PLAC WOLNOSCI, PARK POKOJU DO ULICY NARUTOWICZA.

(RS T8 ¥ AN Vi S a

Obiekty znajdujg sie na obszarze osrodka historycznego miasta Jawora wpisa eé do rejestru
zabytkow decyzjg A/2638//363 z dnia 25.11.1956r.

2.5 Uwarunkowanie lokalizacji

- Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem:
- | strefa $niegowa sk=0,70 kN/m? ( na podstawie normy PN-80/B-02010/
Az1:2006)
- IIl strefa wiatrowa < 22m/s ( na podstawie normy PN-77/B-02011)
Il strefa przemarzania gruntu - gteboko$¢ przemarzania 1,00m.
- Warunki posadowienia i strefy eksploatacji gorniczej

- tereny znajdujg sie poza obszarem eksploatacji gérnicze;j

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogérze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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2.6

Infrastruktura techniczna:
Temat Dojazd do terenu
1. |Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. Jézefa Pitsudskiego -|lIstniejacy wjazd od ul.
termomodernizacja Pitsudskiego
2. | Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8 Istniejgcy wjazd od  ul
Dworcowej
3. | Adaptacja budynku ,,Obroncy Pokoju” ul. Grunwaldzka 22 na Istniejgcy wjazd od ul
cele publiczne w tym Centrum Zarzgdzania Kryzysowego Grunwaldzkiej
4. | Rewitalizacja podworka, ul. Cicha / ul. Waleriana Lukasinskiego | Istniejagcy  wjazd od  ul.
Dgbrowskiego
5. | Rewitalizacja podworka, ul. Dgbrowskiego 8-10 Istniejgcy wjazd od ul
Dgbrowskiego
6. | Rewitalizacja podwdérka, ul. Franklina Roosevelta Istniejgcy wjazd od ul. 1go
Maja/ Roosevelta
7. | Rewitalizacja podworka, ul. Fryderyka Chopina 6 Istniejgcy wjazd od ul. Chopina
8. | Rewitalizacja podworka, ul. Grunwaldzka / Zamkowa 7 |lIstniejacy wjazd od ul.
(zaplecze Rynku) Zamkowej
9. | Rewitalizacja podwoérka, ul. Klasztorna Istniejgcy wjazd od  ul
Klasztornej
10. | Parking przy ul. Zamkowej 2-4 Istniejgcy wjazd od  ul.
Zamkowej
11. | Rewitalizacja podworka, Plac Seniora Istniejgcy wjazd od  ul.
Cicha/Plac Seniora
12. | Rewitalizacja podworka, Podwérko z basztg Strzegomska, ul. | Istniejacy  wjazd od  ul.
Staszica Strzegomskiej
13. | Rewitalizacja podworka, ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 8-9 | Istniejacy  wjazd od  ul.
Poniatowskiego
14. | Rewitalizacja podworka, ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 31- | Istniejgcy wjazd od ul. Zielonej
33
15. | Rewitalizacja podwérka, ul. Rynek/Barbary Istniejgcy wjazd od ul. Barbary
16. | Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana Wyszynskiego 34-35 | Istniejacy  wjazd od ul.
Wyszynskiego
17. | Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana Wyszynskiego 3 Istniejgcy wjazd od  ul.
Wyszyhskiego
18. | Rewitalizacja podwérka, ul. Stefana Zeromskiego 6 Istniejgcy wjazd od ul
Zeromskiego
19. | Rewitalizacja podwérka, ul. Srodkowa Istniejgcy wjazd od  ul
Srodkowej
20. | Rewitalizacja ul. Grunwaldzka Nie dotyczy
21. | Rewitalizacja ulicy, ul. Koscielna Nie dotyczy
22. | Rewitalizacja ulicy, ul. Bolestawa Limanowskiego 2/3 Nie dotyczy
23. | Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica Nie dotyczy
24. | Rewitalizacja ulicy, ul. Sw. Marcina Nie dotyczy
25. | Rewitalizacja podworka, ul. Wroctawska Istniejagcy wjazd od ul. Ul
Wroctawskiej
26. | Rewitalizacja podworka, ul. Poniatowskiego/Zielona Istniejgcy wjazd od ul. UL
Zielonej
27. | Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b Istniejgcy wjazd od ul. Ul 1
Maja
28. | Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kosciuszki 1-1a Istniejgcy wjazd od ul. UL
Kosciuszki
29. | Termomodernizacja budynku, ul. Bolestawa Limanowskiego 5 | Istniejacy wjazd od ul. Ul.
Limanowskiego
30. | Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119 Istniejgcy wjazd od ul. UL
Starojaworskiej
31. | Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1 Istniejgcy wjazd od ul. UL
Strzegomskiej
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Wyszczegoblnienie zakresu robét:

Temat Zakres robét
1. |Sala gimnastyczna przy SP5 Ul Jbzefa a) Termomodernizacja budynku
Pitsudskiego - termomodernizacja b) Rewaloryzacja zieleni
2. | Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8 a) Termomodernizacja budynku
b) Przebudowa utwardzen i
zagospodarowania terenu
c¢) Budowa ekowiaty z instalacjg
PV
3. | Adaptacja budynku ,Obroncy Pokoju” ul. a) Termomodernizacja budynku
Grunwaldzka 22 na cele publiczne w tym Centrum b) przebudowa i zmiana
Zarzgdzania Kryzysowego sposobu uzytkowania
budynku w dostosowaniu
do funkgiji Centrum
Zarzadzania Kryzysowego
c) budowa 3 mieszkan
kryzysowych
4. | Rewitalizacja podwoérka, ul. Cicha / ul. Waleriana a) rewitalizacja
tukasinskiego zagospodarowania terenu
5. | Rewitalizacja podwdrka, ul. Dgbrowskiego 8-10 a) rewitalizacja
zagospodarowania terenu
6. | Rewitalizacja podwdrka, ul. Franklina Roosevelta a) rewitalizacja
zagospodarowania terenu
7. | Rewitalizacja podworka, ul. Fryderyka Chopina 6 a) rewitalizacja
zagospodarowania terenu
8. |Rewitalizacja podwodrka, ul. Grunwaldzka / a) rewitalizacja
Zamkowa 7 (zaplecze Rynku) zagospodarowania terenu
9. | Rewitalizacja podwdérka, ul. Klasztorna a) rewitalizacja
zagospodarowania terenu
10. | Parking przy ul. Zamkowej 2-4 a) rewitalizacja
zagospodarowania terenu
11. | Rewitalizacja podworka, Plac Seniora a) rewitalizacja
zagospodarowania terenu
12. | Rewitalizacja podwodrka, Podwérko z basztg a) rewitalizacja
Strzegomska, ul. Staszica zagospodarowania terenu
13. | Rewitalizacja podworka, ul. Ksiecia Jbzefa a) rewitalizacja
Poniatowskiego 8-9 zagospodarowania terenu
14. | Rewitalizacja podwoérka, ul. Ksiecia Joézefa a) rewitalizacja
Poniatowskiego 31-33 zagospodarowania terenu
15. | Rewitalizacja podwoérka, ul. Rynek/Barbary a) rewitalizacja
zagospodarowania terenu
16. | Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana a) rewitalizacja
Wyszynskiego 34-35 zagospodarowania terenu
17. | Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana a) rewitalizacja
Wyszynskiego 3 zagospodarowania terenu
18. | Rewitalizacja podworka, ul. Stefana Zeromskiego 6 a) rewitalizacja
zagospodarowania terenu
19. | Rewitalizacja podwérka, ul. Srodkowa a) rewitalizacja
zagospodarowania terenu
20. | ul. Grunwaldzka a) Przebudowa ulicy polegajgca
na poprawie bezpieczenstwa
21. | Rewitalizacja ulicy, ul. Koscielna a) Przebudowa ulicy polegajgca
na poprawie bezpieczenstwa
22. | Rewitalizacja ulicy, ul. Bolestawa Limanowskiego a) Przebudowa ulicy polegajgca
2/3 na poprawie bezpieczenstwa
23. | Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica a) Przebudowa ulicy polegajgca
na poprawie bezpieczenstwa
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Kosciuszki 1-1a

24. | Rewitalizacja ulicy, ul. Sw. Marcina a) Przebudowa ulicy polegajgca
na poprawie bezpieczenstwa

25. | Rewitalizacja podworka, ul. Wroctawska a) rewitalizacja
zagospodarowania terenu

26. | Rewitalizacja podworka, ul. a) rewitalizacja

Poniatowskiego/Zielona zagospodarowania terenu
27.| Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b a) termomodernizacja budynku
28. | Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza a) termomodernizacja budynku

29.

Termomodernizacja budynku, ul. Bolestawa
Limanowskiego 5

a) termomodernizacja budynku

30. | Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska a) termomodernizacja budynku
119
31. | Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1 a) termomodernizacja budynku

3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszystkie wartosci i parametry wynikajgce z zakresu robét sg wskazane w Zatgczniku nr 1 do

opracowania.

4. Szczegotowe

wlasciwosci

funkcjonalno-uzytkowe
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku

wyrazone we

polskim Polskg Norma PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie.

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych terendw wraz z okresleniem ich funkcji nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgcznikami do opracowania. W zakresie projektowanych
powierzchni ( nowych lub istniejgcych ) dopuszcza sie réznice w granicach +- 15%.
Zachowujgc jednak wytyczne i zatoZzenia koncepcyjne. W szczegdlnych przypadkach
dopuszczalne sg zmiany wykraczajgce poza przyjete wartosci. Dla takich zmian

wymagana jest zgoda zamawiajgcego.

b) Pozostate informacje oraz wskazane wymagania sg okreslone w zatgczniku nr 1.

c) Nie dopuszcza sie zmiany funkcji poszczegolnych terenéw, bez zgody zamawiajgcego.

d) Nie dopuszcza sie zmian wskazanych materiatéw i ich parametréw technicznych, bez

zgody zamawiajgcego..

wskaznikach
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2.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1

2)

3)

2.1 Wymagania ogoine
Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w kontrakcie.
Program funkcjonalno - uzytkowy bedzie stanowit czes¢ skladowg dokumentacji
przetargowej sporzgdzonej dla niniejszej inwestycji. Wykonawca pozyska we wtasnym
zakresie pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia
czy tez uzgodnienia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i programem funkcjonalno- uzytkowym:

Program funkcjonalno - uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig sktadniki kontraktu, a wszystkie okreslone
w nich wymagania sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisow. Dane okreslone w programie
funkcjonalno - uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozbiezno$¢ tych cech nie moze przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywa¢ caty teren objety
inwestycjg. Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje

zniszczenie elementéw zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢
przywrécony do poprzedniego - sprzed budowy. Te elementy inwestycji, ktére zaktadajg
przebudowe istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu wymagajg

przygotowania terenu. Roboty dotyczgce przygotowania placu
budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz
zabezpieczenia terenu placu budowy, przez caly okres wykonywania robét
budowlanych, wchodzg w zakres obowigzkow, ktdre Wykonawca realizuje na wiasny
koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robdét.
Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym, wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot.
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy materiaty z rozbidrek, ktére podlegajg odzyskaniu i
zostang przez Wykonawce zmagazynowane przez czas prowadzenia robot, a pdzniej
przetransportowane zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.
Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie
obowigzujgcych tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wliczony jest w cene kontraktowg. Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidrek, ktére nie
beda przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: ziemia z wykopow czy gruz, nalezy
wywiez¢ na wysypisko komunalne lub przekazac do odpowiedniego

punktu utylizaciji odpadow. Wiascicielem  materiatéw
pochodzgcych z rozbiérek pozostaje Zamawiajgcy i to on podejmuje decyzje o ich ew.
zagospodarowaniu czy tez koniecznosci ich wywozu i utylizacji - w ramach
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4)

5)

kontraktu. Wyw6z odpaddéw musi zostaé uzgodniony z odpowiednim organem ochrony
Srodowiska i gestorem sktadowiska, na ktére wywoz bedzie dokonywany.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze byé pobierana z istniejgcych sieci
elektrycznych. Z dostawca energii elektrycznej nalezy uzgodni¢ niezbedny zapas mocy,
a nastepnie opomiarowac przytgcza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia iloSci
pobranej przez Wykonawce energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy moze by¢
pobierana z istniejgcych sieci. Tak, jak w powyzszym przypadku, woda musi byé¢
opomiarowana w celu pézniejszego rozliczenia Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za nastepstwa dziatalnosci, szczegdlnie w
zakresie: organizacji i wykonywania rob6t budowlanych, warunkéw bezpieczenstwa
pracy i przepisdw przeciwpozarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, ochrony
Srodowiska, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
ochrony mienia zwigzanego z budowg, ubezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia
intereséw 0s6b trzecich.

Realizujgc inwestycje, nalezy wzigé pod uwage stan drég zlokalizowanych w
bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg. Koniecznym jest przestrzeganie
ograniczeh co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i materiaty
budowlane. Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty budowlane oraz
prowadzit roztadunek i zatadunek jedynie w obrebie terenu objetego inwestycja, w
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
ponadto przestrzegat ograniczen co do ciezaru urzadzen pracujgcych w miejscach,
ktére podlegajg ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynkéw, wynikajgcych
zogolnychnormiwiedzyinzynierskiej, atakze bedzie bezwzglednie przestrzegatwskazan
Zamawiajgcego wtym zakresie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robét, Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek dopilnowac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Osobom
zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia, poniesie
wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan bhp. Wykonawca opracuje plan
BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz speini wymogi zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych:

Wykonawca ma obowigzek — w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych — bra¢ pod
uwage oraz stosowac przepisy dotyczgace ochrony srodowiska. W okresie trwania
budowy i prowadzenia robét do zadan Wykonawcy nalezy: utrzymywanie terenu
budowy w stanie bez wody stojacej, podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw
majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan bedzie brat pod szczegdlng uwage:
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robot,

utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem
materiatow i sprzetu budowlanego,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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6)

7)

8)

9)

Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Niedopuszczalne jest wuzycie materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych. Wykonawca powinien otrzymaé zgode od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej na uzycie okreslonych materiatéw, o ile
zaistnieje potrzeba wynikajgca z odpowiednich przepiséw.

Ochrona wtasnosci publicznej:

Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb powodujacy jak najmniejsze
niedogodnosci dla mieszkancéw pobliskiego sasiedztwa budowy, minimalizujgc
ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji (np. hatas, wibracje, zanieczyszczenia itp.)
oraz dbajgc o zachowanie bezpieczenstwa mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie, spowodowane jego dziatalnoscig, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
znajdujgcej sie w sasiedztwie budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych witadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw (tj. ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Zamawiajgcego, ktéry moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia, przepisy, normy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami budowlanymi i bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowiern podczas prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych. Wykonawca bedzie informowac na
biezgco Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia, opfaty i
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

10) Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych:

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotane zostang konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne urzgdzenia oraz wykonane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowi sie inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Réznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.
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11) Materiaty:

Wszelkie wyroby budowlane, ktére bedg stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, muszg spetnia¢ wymogi zarbwno polskich przepisoéw, jak i norm, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane wedtug zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych, bedg
wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze posiadajg one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych
badan i ich czestotliwo$¢ okreslg specyfikacje techniczne. Materialy wytwarzane na
terenie budowy bedg musialy uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego w zakresie ich
jakosci.

12) Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcego Ilub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi odbywac sie na warunkach
podanych w specyfikacjach technicznych.

13) Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét budowlanych. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ - pod
wzgledem typdéw i ilosci - wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze we wskazaniach
Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkoéw kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego
zakwestionowane i nie bedg dopuszczone do dalszych robét.

14) Transport:

Prace budowlane bedg wymagaty transportu materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych  iwskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych
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powinny byé zaplanowane z uwzglednieniem ekonomiki transportu, tj. z wykorzystaniem
ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najblizszym sgsiedztwie. Transport
materiatdw na terenie budowy musi by¢é prowadzony zgodnie z projektem organizaciji
robot.

15) Wykonanie robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu,
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robd6t. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robdét lub wyznaczenia parametréw przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji projektowe;j i
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, odchytki normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki.

Wykonawca robét powinien spetni¢é wymogi okreslone ponizej: Roboty
przygotowawcze:

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku
ich zniszczenia muszg one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

16) Kontrola:

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w szczegdlnosci:
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami kontraktu,
stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych i
programie funkcjonalno-uzytkowym,
wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
programem funkcjonalno- uzytkowym,
sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektem  budowlanym  projektami  wykonawczymi,  specyfikacjami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i kontraktem.

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy
obiektéw i zagospodarowania terenu — w odniesieniu do ich parametréw oraz
ich zgodnosci z dokumentami budowy,
jakos$¢ wykonania i dokladnosé prac wykonczeniowych,
prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
poprawnosc¢ potgczen funkcjonalnych,
wydajnos¢ przesylowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i
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instalacjach.
17) Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére bedg posiadaty:
certyfikat bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia
materiatu dostarczona do robét bedzie posiada¢é dokumenty okre$lajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty
wydane przez producenta, ktore - w razie potrzeby - powinny zosta¢ poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych
wymagan, beda odrzucone.

Po ukonczeniu prac (instalacji i urzgdzen), a przed przeprowadzeniem ostatecznych
testow i odbioréw, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg, certyfikaty, zaswiadczenia, instrukcje obstugi poszczegdlnych czesci
instalacji, urzadzen i wyposazenia. Projektant i Zamawiajgcy w zakresie wtasciwych dla
nich kompetenc;ji, dokonajg przegladu wstepnej wersji rzeczonej dokumentacji przed
przekazaniem przez Wykonawce jej wersji ostatecznej. Zostang przekazane
nastepujgce dokumenty:

katalogi wszystkich zamontowanych urzadzen i materiatow,

instrukcje obstugi poszczegdinych sprzetéw (pismo
maszynowe/wydruki komputerowe),

instrukcje obstugi poszczegdinych urzadzen (pismo
maszynowe/wydruki komputerowe),

instrukcje obstugi poszczegodinych czesci wyposazenia i
instalacji (pismo maszynowe/wydruki komputerowe),

certyfikaty i zaswiadczenia testowe, raporty,

certyfikaty zgodnosci uktadu wnetrz i/lub instalacji wraz ze schematami

graficznymi i odpowiednig dokumentacja,

Raport z Badan oraz aktualnych uprawnien osob przeprowadzajgcych

badania koncowe uktadéw elektrycznych gablot, zgodnie z normg PN-

EN 60598 — 1: 2000

,Oprawy oswietleniowe czes¢ I. Wymagania ogolne i badania”,
Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) dotyczaca wszystkich zastosowanych
uktadéw elektrycznych i sterujgcych. DTR bedzie wykonana przez inz. elektryka
posiadajgcego odpowiednie do tego zakresu dziatan kwalifikacje. DTR zawiera¢ bedzie
schematy elektryczne zbudowanych obwoddéw elektrycznych, opis zastosowanych
podzespotdéw, warunkoéw przytgczenia odbiornikéw pradu do sieci zasilajgcej, w tym
warunkow rozruchowych oswietlenia i urzgdzen elektrycznych (prad rozruchowy), a
takze warunki eksploataciji i przeglgdow instalacji elektrycznej w czasie eksploatacii,
Raport z Badan koncowych uktadéw elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami
os6b badajgcych. Badania bedg dotyczyly wszystkich uktadéw elektrycznych
oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 60598 — 1: 2000 ,Oprawy os$wietleniowe czes¢ |.
Wymagania ogodlne i badania” oraz pozostatych uktadéw elektrycznych badanych
zgodnie z normami branzowymi, ktére w raporcie nalezy przywotac.

18) Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowigzujgcy Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
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bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw i skresleh. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz
podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date uzgodnienia  przez
Zamawiajgcegoprogramu zapewnienia  jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach budowlanych,
uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét (z podaniem powodu),
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace sposobu zabezpieczania robdt,
dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan (z podaniem, kto je przeprowadzat),
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli (z podaniem, kto je przeprowadzat),
inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu celem ustosunkowania sie do dokonanych wpiséw.
Decyzje uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:

pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

19) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

20) Odbiér robét budowlanych:

Za dokonywanie wszystkich rodzajéw odbioréw robét budowlanych, tj.:

odbioréw robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

odbioréw czesciowych,

odbioréw ostatecznych robét,

odbioréow pogwarancyjnych, odpowiedzialny jest inspektor nadzoru.

Odbiér techniczny robét bedzie odbywat sie zgodniez

procedurami  zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

Stronaz 2


http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogélnego
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez
dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie
Zamawiajgcego.

21) Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.

22) Odbiér ostateczny roboét

Odbiér ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczgc
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia
dokumentéw do odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakosciowej
bazujgc na przedtozonych mu dokumentach, wynikach badan i pomiaréw, ocenach
wizualnych oraz zgodnosci wykonania robo6t z programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego w warunkach

kontraktowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg z

naniesionymi zmianami oraz dodatkowg (jesli taka zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu), a takze peing inwentaryzacje architektoniczno — budowlang
wszystkich budynkéw wraz ze zmianami powstatymi w budynkach w wyniku realizacji
inwestycji, oraz inwentaryzacje powstatego uzbrojenia podziemnego,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

23) Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér odbywac sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie
eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkoéw zapisanych i
ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

24) Podstawa ptatnosci:

Podstawe ptatnosci stanowi protokdt przekazany inwestorowi.

2.2 Wymagania formalne

Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiajgcego dla przedmiotowej
inwestycji:

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntow
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- Kopia mapy zasadniczej

- Ztozenie wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe lub uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, jezeli dopuszcza sie takg mozliwos¢

- Aktualna na dzien wykonywania inwestycji mapa do celow projektowych ( jezeli zakres
inwestycji obejmuje elementy zagospodarowania terenu )

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w zakresie koniecznym do stwierdzenia
mozliwosci realizacji inwestycji i wykonania projektu budowlanego i wykonawczego lub
inna opinia stwierdzajgca prawidtowos¢ rozwigzan ( jezeli zakres inwestycji obejmuje
elementy zagospodarowania terenu )

- Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z pdzn.
zm.), uzgodniony z wtasciwymi organami w tym z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
( jezeli rozwigzania projektowe bedg obejmowaty prace objete koniecznoscig uzyskania
pozwolenia na budowe )

- Projekt architektoniczno-budowlany, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z p6zn. zm.), uzgodniony
z whasciwymi organami w tym z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow

- Projekt techniczny, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych oraz programu Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
1129 z pézn. zm.)

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ( jezeli zakres inwestycji bedzie obejmowat zmiane warunkéw p.poz )

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ( jezeli zakres inwestycji bedzie obejmowat zmiane warunkéw p.poz )

- Inne niewyszczegdlnione uzgodnienia i decyzje, wynikajgce z przepisow szczegdlnych,
jezeli majg zastosowanie

- Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego odstepstw od warunkéw technicznych w przypadku,
gdy spetnienie obowigzujgcych przepiséw nie bedzie mozliwe

- Uzgodnienia z wiascicielami instalacji zewnetrznych w zakresie przytgczenia do obiektu,
jezeli zakres inwestycji bedzie powodowat konieczno$é zmian instalacji przytgczeniowych

- Certyfikaty materiatbw budowlanych oraz  wykohczenia wnetrz  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

- Certyfikaty  urzgdzen  wchodzacych ~w  skiad  wyposazenia  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

- Charakterystyka energetyczna obiektu

Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiajagcego po zakonczeniu
inwestycji stanowigce podstawe odbioru:

- Prawomocne pozwolenia na uzytkowanie, jezeli taki obowigzek zostanie natozony przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej ( uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
lezy po stronie wykonawcy robét )

- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obejmujgca budynek i sieci w zakresie
wynikajgcym z przeprowadzonych robét

- Dokumentacja powykonawcza obejmujgca budynek i instalacje w zakresie wynikajgcym z
przeprowadzonych robét

- Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu, w przypadku zmiany warunkéw
ochrony pozarowej w budynku

2.3 Zaopatrzenie budynkéw w niezbedng infrastrukture
Komunikacja piesza: istniejgca w obrebie dziatki inwestora

Komunikacja kotowa: istniejgca w obrebie dziatki inwestora
Zaopatrzenie w wode: istniejgce przytgcza, sprawne
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Odbidr Sciekdéw: istniejgce przytacza, sprawne

Odprowadzenie wod opadowych: istniejgce, na teren biologicznie czynny w granicach
dziatki inwestora

Zaopatrzenie w ciepto: wtasne kottownia gazowa

Zaopatrzenie w energie elektryczna: istniejgce przytgcze, sprawne

2.4 Przygotowanie terenu budowy

- Oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy
- Wykonanie sondazowych badan geologicznych
- Szkolenie pracownikéw w niezbednych zakresie

2.5 Architektura

Projekt budowlany nalezy opracowac w oparciu o zatgczniki graficzne przedstawiajgce
koncepcje adaptacji pomieszczen do funkcji budynku uzytecznosci publicznej.

Przygotowane zatgczniki graficzne przedstawiaja:

- szczegotowy zakres robot przewidzianych do wykonania
- koncepcja zagospodarowania wskazanych terenow

- dokumentacja fotograficzna

2.6 Konstrukcja

Elementy zmian konstrukcyjnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.7 Instalacje

W zakresie inwestycji planuje sie kompleksowg przebudowe instalacji i/lub sieci
zewnetrznych we wskazanych tematach.

2.8 Wykonczenia - opis wymagan dot. wyposazenia i uzytych materialéow
wykonczeniowych

Wymagania ogélne:
Z uwagi na charakter inwestycji i sposob funkcjonowania wymaga sie nastepujgcych
elementow:
- elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami wybranych
producentéw urzgdzenh i obiektow
- przeszklenia nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego
- wszelkie elementy powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty i odporny na przypadkowe
uszkodzenie

Wyposazenie dodatkowe:

Zamawiajgcy wymaga wykonania zamowienia w systemie ,Pod Klucz” — to znaczy, ze
wykonawca obiektu jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét niezbednych do
uzytkowania obiektu, oraz wyposazenia w urzgdzenia wg wyszczegolnienia.
Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia przed wykonaniem nalezy uzgodni¢ z
zamawiajgcym na etapie tworzenia dokumentacji techniczne;.

Szczegodtowe wymagania zawarto w zatgczniku nr 1 do niniejszego opracowania.
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2.10 Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

1.

2.

Rozdziat |
Podstawa prawna

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. z pozn. zm.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z pdzn. zm.)

Przepisy ogélne:

1.1. zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to
rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej na
terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych, sktadowisk
materiatow i konstrukcji budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci
rurociggéw i przewodow instalacji oraz obiektdw, pomieszczen i
urzagdzen administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzglednieniem
warunkow usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektow;

1.2. informacja i plan BIOZ — rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

1.3. strefa niebezpieczna — rozumie sie przez to miejsca na terenie budowy
w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;
1.4. instrukcja bezpiecznego wykonania robét budowlanych — rozumie

sie przez to sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126 z pdézn. zm.) oraz sposob postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409
z pézn. zm.)

Przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.

Sporzgdzona ocena wykonanych robét budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka
zawodowego i likwidacji lub ograniczenia wystepujgcych zagrozen wypadkowych
podczas wykonywanych robét budowlano — montazowych na terenie placu budowy.

Rozdziat Il

Podstawowe czynnosci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy sg nastepujace;

1.

Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczeciem rob6t budowlano —
montazowych przez komisje ztozong z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena
zostanie wpisana do Dziennika Budowy.

Roboty budowlano — montazowe bedg prowadzone w bezpieczny sposéb, okreslony
w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPOZ.

Dla poszczegdlnych stanowisk roboczych w zaleznoéci od rodzaju wykonywanego
zawodu sg opracowane instrukcje BHP i ppoz. Dorazne szkolenie stanowiskowe w
zakresie BHP i PPOZ. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostang wyposazeni we
wlasciwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe,
nakrycie gtowy i rekawice oraz kaski ochronne.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Miejsca posadowienia tymczasowych budynkéw magazynowych ( sktadane
z gotowych segmentéw stalowych) lub barakéw wraz z urzgdzeniami higieniczno —
sanitarnymi, kontenerami socjalno — bytowymi dla zatogi i kierownictwa, utozenie
i montaz ogrodzenia z gotowych elementéw konstrukcji stalowej i siatki, bram
wjazdowych dla pojazdow mechanicznych oraz wyznaczone przejscia dla pieszych
powinny by¢ oznakowane.

Parking dla postoju samochodéw osobowych, ciezarowych zostanie wytyczony
w trakcie organizacji placu budowy.

Droga dojazdowa bedzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po
utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i by¢ oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu
na drogach publicznych.

Szybkos¢ jazdy samochoddw ciezarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic
—do 10 km/h.

Na ogrodzeniu placu budowy zostang zamieszczone tablice ostrzegawcze; ,Wstep na
teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony”

Strefy niebezpieczne na budowie bedg ogrodzone poreczami lub zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Na zewnagtrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy,
nadzorze, itp.

Oczyszczenie catego terenu budowy ze zbednych materiatow, przedmiotéw i innych
elementoéw nastepowac bedzie po kazdym dniu pracy.

Podczas realizowania zadania jak wyzej nalezy przestrzegac¢ porzadku i tadu oraz
stosowaé sie do zasad i wytycznych obowigzujgcych przy réznych dziataniach na
budowie, szczegdlnie z zakresu ochrony pracy i ppoz.

Przestrzega¢ okreslonych zasad pietrzenia i uktadania materiatdw sypkich
i ksztattowych.

Zapewni¢ aby na budowie byly stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania,
pomosty, drabiny i schody.

Na terenie samej budowy zostang umieszczone napisy o zakazie przebywania
w strefach dziatania maszyn budowlanych, itp.

Wszystkie urzadzenia transportowe i dzwigowe bedg obstugiwane tylko przez
pracownikow odpowiednio przeszkolonych, posiadajgcych wiasciwe upowaznienie lub
uprawnienie.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do bezpiecznego realizowania powierzonej
pracy zwroci¢ sie do wkasciwych fachowcow poszczegolnych branz lub bezposrednio
do swojego przetozonego o wytyczne do dalszego postepowania.

Przy telefonach koniecznie umiesci¢ numery wszystkich waznych instytucji, takich jak;
straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych i montazowych pracownicy
zostang przeszkoleni w zakresie obowigzujgcego instruktazu stanowiskowego
dotyczgcego zagadnien BHP w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Na terenie placu budowy istnieje obowigzek uzywania srodkéw ochrony indywidualne;j
takich jak kaski ochronne (obowigzek ten majg osoby przybywajgce na plac budowy,
tj. pracownicy, dozor techniczny, podwykonawcy i goscie).

Pracownicy budowlano — montazowi ukonczyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe
i okresowe ( zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia znajdowac sie powinny w aktach
osobowych kazdego pracownika na terenie budowy).

Zgodnie z obowigzujgcym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano — montazowi
zostali zaznajomieni z wystepujgcym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy.
Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje
zaswiadczenie podpisane przez pracownika osobiscie (zaswiadczenie w aktach
osobowych poszczegdlnych pracownikéw na terenie budowy).

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano —
montazowych posiadajg aktualne uprawnienia do obstugi maszyn i sprzetu
budowlanego (zaswiadczenie znajdowac sie powinno w aktach osobowych pracownika
na terenie budowy).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano — montazowych i rozbiérkowych
posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej
pracy bez przeciwwskazan ( zaswiadczenie powinno znajdowac¢ sie w aktach
osobowych pracownika na terenie budowy).
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26. Roéwnolegle przeprowadzone sg dla pracownikow takze szkolenia teoretyczne
i praktyczne w zakresie postugiwania sie sprzetem ppoz. na terenie placu budowy.

27. Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio; kierownik
budowy, mistrzowie przy wspdétudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Rozdziat Il

Czynnosci zakazane na terenie budowy.

Na terenie budowy zabrania sie przede wszystkim;

1. Chodzenia po swiezo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach,
murach, itp.

2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowan niezgodnie z zasadami i
przepisami.

3. Uzywania do budowy rusztowan, pomostéow itp. materiatéw
niepetnowartosciowych, zniszczonych i niewtasciwych.

4. Dopuszczania do przecigzenia rusztowan zbyt duzg iloscig skladowanych
tam materiatow.

5. Tolerowania zrzucania materiatbw czy przedmiotdow 2z wysokosci,

szczegOlnie jesli miejsce zrzutu nie zostatlo przedtem zabezpieczone i

oznakowane.

Usuwania réznego rodzaju zabezpieczen czy oznakowan.

Zezwalania na sktadowanie materiatéw na brzegach rusztowanh czy wykopéw

oraz w sposob nieprawidtowy o ile chodzi o ich pietrzenie i zabezpieczenie.

8. Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne byly niezabezpieczone lub nie
oznakowane.

No

Elementarne czynno$ci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy.

1. Po zakonczeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczyé wszystkie
uzywane maszyny i urzgdzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez
osoby niepowotane.

Przeprowadzi¢ kontrole ogrodzenia budowy pod wzgledem trwatosci i
zabezpieczenia mienia.

Sprawdzi¢ czy na placu budowy nie pozostaty osoby niepowotane.
Szanowac wyposazenie placu budowy wiasciwie je wykorzystujgc.

Na biezgco likwidowaé okreslone zagrozenia powstajgce na placu budowy.
W miare mozliwosci zapewni¢ catodobowy nadzér poprzez strézowanie
placu budowy.

N

ook w

Rozdziat IV

Plac budowy;

1.

Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie gtdwnej robot
budowlanych i sSrodkach zmniejszajgcych ryzyko w zaleznosci od etapow realizacji
wykonywanych prac budowlano — montazowych.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét stosownie do
rodzaju zagrozen to;
- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i
wysokosciowych)
- tadmy ostrzegawcze

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych nie bedg narazeni na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w
szczegolnosci takich jak;
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- hatas

- wibracje

- zapylenie

- o$wietlenie

- natezenie i stezenie wartosci dopuszczalnych

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych na terenie placu budowy sg nastepujgce;

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét budowlanych pracownikom zostaje
udzielony instruktaz w zakresie BHP w ilosci 16 godzin zgodnie z opracowanym
harmonogramem i instrukcjami BHP obowigzujgcy na poszczegdinych
stanowiskach pracy (zaswiadczenie o ukohczeniu instruktazu stanowiskowego
znajduje sie w aktach osobowych pracownika z wiasnorecznym podpisem
potwierdzajgcym fakt ukohczenia szkolenia).

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen technicznych DTR.

- spycharko —koparka

- betoniarka

- zageszczarki z napedem spalinowym do utwardzania gruntu
- samochody samowytadowcze

- elektronarzedzia

- mioty mechaniczne

- wyciggi budowlane

- Dokumentacja DTR znajduje sie w biurze kierownika budowy.

8. Roboty budowlane — wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy
z zastosowaniem BHP.

- prace na wysokosciach
Obowigzkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokosciach jest;

- prowadzenie robot Scisle wedtug dokumentaciji technologiczno —
organizacyjnej obiektu,

- przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa przy pracach
na wysokosciach zgodnie z instrukcjg montazu, normami oraz
0golnymi i szczegotowymi przepisami BHP,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu
budowy oraz znakowanie ich znakami ostrzegawczymi,

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokosciach a
zwlaszcza prawidtowosci usytuowania i zamocowania urzgdzen
zabezpieczajgcych,

- wyposazenie pracownikbw w odziez, sprzet ochrony
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie postugiwania sie
przydzielonymi $rodkami ochrony indywidualnej a przede
wszystkim sprzetem chronigcym przed upadkiem z wysokosci,

9. Podstawowe zasady bezpieczehstwa pracy na wysokosci

- przy wykonywaniu robot na wysoko$ci powyzej 2 m, stanowiska
pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajgcg sie z deski
kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczone;j
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskag
kraweznikowg a poreczg nalezy wypeti¢ czesciowo Ilub
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10.

catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownika przed
upadkiem z wysoko$ci.

Jezeli roboty wykonywane sg przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierke ochronng
nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikow
przed upadkiem z wysokosci, np. stosowac szelki bezpieczenstwa
wspotpracujgce z aparatem bezpieczenstwa lub innym
amortyzujgcym sprzetem.

Rusztowania budowlane powinny;

posiada¢é pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatow,

posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych
obcigzen,

zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do
stanowisk pracy,

stwarza¢ mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgce;j
nadmiernego wysitku

rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy,

rusztowanie nietypowe powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem,

rusztowanie inwentaryzowane powinno by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni
a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta

10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Do pracy na rusztowaniu wolno przystgpi¢ dopiero po komisyjnym
odbiorze przez nadzér techniczny budowy, potwierdzony zapisem
w dzienniku budowy.

po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po diuzszej przerwie w
uzytkowaniu na rusztowaniach mozna pracowaé dopiero po
kontroli technicznej, powinna ona obejmowaé stan konstrukcji
rusztowan i podestéw roboczych,

sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy ogélny stan
rusztowania, zwtaszcza pomostéw i barierek ochronnych oraz
ciggéw komunikacyjnych, stwierdzone usterki usungc,

przy wznoszeniu i rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe
niebezpieczng i ogrodzi¢ jg poreczami lub deskami ochronnymi,
strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢ wynoszgcg co najmniej 1/10
wysokosci rusztowania, jednak nie mniej niz 6 m,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy
utrzymac w czystosci a w okresie zimy oczyszczaé ze $niegu,

jednoczesna praca na dwoch poziomach roboczych znajdujgcych
sie w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania
odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego,

rusztowania powinny by¢ sprawdzane a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni. Podtoze gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.)
na ktérych ustawia sie rusztowanie powinno zapewnia¢ jego
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11.

stabilno$¢ mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd
opadowych od budynku,

rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione i posiadaé
instalacje odgromowa,

rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganymi
normami, opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub
przedmiotach jest zabronione,

Zagrozenia wypadkowe przy pracach na drabinach.

Najczestszymi przyczynami wypadkéw przy pracy na drabinach
sq:

niewfasciwy dobdr drabiny do rodzaju pracy,

wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia,

nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na sliskiej powierzchni,
wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,
niewtasciwe wnoszenie i postugiwanie sie narzedziami na
drabinie,

sieganie i wychylanie sie na boki,

praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy,
uzywanie drabiny na chwiejnych podstawach,

niedbate przenoszenie drabiny,

uzywanie uszkodzonej drabiny

Sposréd réznych typdw drabin najczesciej uzywane sg drabiny przystawne i
rozstawne. O tym jakiego typu nalezy uzy¢ drabine decyduje rodzaj pracy oraz
warunki w jakich ma by¢ ona wykonana.

12.

13.

Prace na drabinach.

Przy pracach wykonywanych z drabiny narzedzia nalezy
przechowywaé w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce
narzedziowej. Skrzynke narzedziowag nalezy zawiesza¢ na
drabinie miedzy ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby
nie przeszkadzata pracujgcemu w swobodnym wykonywaniu
ruchow. Torbe natomiast przewieszac przez ramie. Szczeg6towe
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do mozliwosci
stosowania przy okreslonych pracach zawiera DTR wystawiona
przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robét
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4m od posadzki.

Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach
przedmiotdw, ktérych ciezar jest wiekszy niz 20 kg (przedmioty
takie nalezy ciggng¢ lub opuszczac na linie przesuwajgcej sie
przez krgzek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukciji).
Ktadzenie narzedzi na drabinie w miejscach z ktérych moga one
upasc¢ na znajdujgcych sie na dole pracownikéw.

Wykonywanie z drabiny nastepujgcych prac - roboty malarskie,
roboty murarskie i tynkarskie, prace zwigzane z montazem i
demontazem urzgdzen, prace zwigzane z przebiegiem instalacji,
prace wymagajgce uzycia narzedzi udarowych lub innych
powodujgcych drgania, prace ciesielskie na wysokosci powyzej
3m.

Podstawowe zasady uzytkowania narzedzi recznych na budowie.
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- narzedzia reczne powinny by¢ dostosowane do wykonywanej
pracy,

- uszkodzone narzedzia nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku,

- narzedzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie
mogg posiada¢ uszkodzonych i ostrych krawedzi w miejscach
trzymania ich reka, peknieé, zadzioréw itp., krotszej rekojesci niz
15 cm.

Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub
przebijania elementéw metalowych lub rozbijania konstrukciji
budowlanej powinny mie¢ uchwyty nie krétsze niz 70 cm.

Zabronione jest

- uzywanie narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
normom i warunkom technicznym,

- stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkoSci
nakretek, wyrobionych lub peknietych,

- dopasowywanie rozwartosci szczek klucza do wymiaru nakretki
za pomocg wkretaka, podkfadek,

- przedtuzanie dilugosci klucza réznymi przedtuzaczami, (np.
rurami, drgzkami, itp.)

- uzywanie przecinaka z rozbitg gtéwka,

- uzywanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem,

14. Zagrozenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed
zagrozeniami.

a) do zagrozen na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy naleza;

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,
- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
- zagrozenia zwigzane z wifasciwosciami fizycznymi materiatow
(ostre krawedzie, Sliskie powierzchnie)
b) czynniki ucigzliwe

- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i
klimatycznych,
- obcigzenie rak i ndg,
c) sposoby ochrony przed zagrozeniami przy robotach dekarskich i
blacharskich,

- posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,

- stosowanie tylko ostrych wtasciwych dla danej obrébki narzedzi,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie BHP

15. Zagrozenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrozeniami.

Przyktady zagrozenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach
posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i robotnikdw drogowych.

- niewystarczajgce oswietlenie stanowiska pracy,

- wystepujgcy niekorzystny mikroklimat,

- wibracje np. maszyn i urzadzen,

- zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp.

- hatas, wiekszo$¢ maszyn i urzgdzen emituje ponadnormatywny
hatas,
Ochrona przed opisanymi zagrozeniami polega na;
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- stosowaniu instrukcji  technologicznych,  bezpieczehstwa
pozarowego i BHP,

- bezwzglednym przestrzeganiu przepisdw i zasad bezpiecznej i
higienicznej pracy,

16. Zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
Sprzet ochrony osobiste;j.
Spawacz gazowy;

Podczas prac spawacz narazony jest na rozne czynniki niebezpieczne
oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z ktérych najwieksze to;

- czynniki powodujgce oparzenia (gorgce odpryski metali, ptomien
acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.)

- promieniowanie optyczne (podczerwien nadfiolet),

- pyly zawierajgce krzemionke,

- zwigzki chemiczne (rézne gazy, tlenki azotu, tlenki wegla a takze
inne w zaleznosci od rodzaju spawanego metalu oraz znaczne
ilosci pytu)

W zwigzku z tym spawacz gazowy musi by¢ zaopatrzony w
odpowiednig odziez ochronng, buty oraz sprzet ochrony osobistej.

- ostona wtosow (np. beret, czapka)

- ostona oczu, (np. okulary ochronne z réznymi filtrami w zaleznosci
od wydatku acetylenu)

- ostona rak (skorzane rekawice spawalnicze)

- ostona tulowia (trzewiki z bezpieczng sprzaczka ze skory
termoodpornej lub getry termoodporne)

- ostona ukfadu oddechowego (pétmaski filtrujgce, typu P1)

W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niz
normalne warunkach (np. prace na wysokosciach) nalezy do
dodatkowo wyposazy¢ w sprzet ochronny gwarantujgcy bezpieczng
prace w tych warunkach.

Spawacz elektryczny.

Podczas spawania elektrycznego spawacz narazony jest miedzy
innymi na;

- pyly i gazy spawalnicze,

- promieniowanie jonizujgce,

- promieniowanie widzialne,

- promieniowanie ultrafioletowe

- promieniowanie podczerwone,

- wymuszona pozycja Ciata,

- porazenie pradem elektrycznym,

- hatas

Do zabezpieczenia spawacza elekitrycznego, szczegdinie
spawajacego fukiem elektrycznym nalezy stosowaé — wentylacje
ogolne i wentylacje miejscowe (urzadzenia odsysajgce)

17.Zagrozenia na stanowisku pracy kierowcow wozka, maszyn jezdnych i
sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Kierowca wdzka podczas pracy narazony jest na rézne czynniki
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne.
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Czynniki niebezpieczne.

- brak utwardzonej powierzchni drég i sktadowisk,

- zly stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.),

- brak odpowiedniego oswietlenia pomieszczen, sktadowisk, itp.

- nieprzestrzeganie przepisdéw przez uzytkownikéw drog,

- przecigzenie wozkow (w tym takze doczepianie przyczep do
wozkow nie dostosowanych do tego celu),

- niewlasciwe utozenie materiatow,

- przewozenie 0sOb na wodzkach lub przyczepach nie
przystosowanych do tego celu,

- brak nadzoru nad czynnosciami zaktadu, podnoszenia, itp.

- niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym (prowadzenie
prac przy instalacji elektrycznej wbzka przez osoby
nieupowaznione)

- zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi, ruchomymi i
luznymi  oraz innymi zwigzanymi z  wilasciwosciami
fizykochemicznymi tadunku,

- zagrozenie pozarem lub wybuchem przy przewozie materiatow
niebezpiecznych,

Czynniki chemiczne.

- niebezpieczenstwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa,

- materiaty pedne i smary (etylina, nafta, olej napedowy, oleje
silnikowe i smary)

W zwigzku z powyzszym zagrozeniem kierowca wozka powinien;

- przestrzegac obowigzkowych przepiséw i zasad ruchu na drogach
wewnetrznych i publicznych,

- stosowac¢ srodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice
ochronne, okulary ochronne, odziez ochronng przed kontaktem z
kwasem, ochronniki stuchu)

Betoniarz zbrojarz.

Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza
nalezy pamieta¢ o nastepujgcych zagrozeniach.

Czynniki niebezpieczne;

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,

- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenia zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre
krawedzie, $liskie powierzchnie, itp.)

- zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ( nieodpowiednia
instalacja elektryczna urzadzen mechanicznych,

- zagrozenie poparzeniem, np. wapnem,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami przy pracach betoniarskich i

zbrojarskich.

- posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczehstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wtasciwych narzedzi,

- stosowanie wiasciwego oswietlenia stanowiska pracy zgodnie z
przepisami,

- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiornikow wraz z
dozownikami na materiaty pylgce, (cement, wapno),

- dopuszczanie do pracy pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,
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18.

- stosowanie sie do wymaganych przez przetozonego polecen i
wskazowek w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Kopacz ziemny.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem

technicznym organizacji robét, ktére powinny okresla¢ miedzy innymi;

- sposob prowadzenia robét, (reczny, mechaniczny),

- sposOb zabezpieczenia skarp wykopdw, (rozkop, deskowania,
scianki szczelne),

- trasy urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci kabli
elektrycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych,

- kategorie gruntu, poziom wéd gruntowych i sposéb odwodnienia
wykopdw,

Ponadto kierownik lub majster przed przystapieniem do robét powinien
omowi¢ z brygadzistg trasy urzadzen podziemnych i oznakowac je
wyraznie na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ bezpieczng ich
odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie i zapewni¢ fachowy nadzor
techniczny.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow.
Do wykopéw nie wolno;
wchodzi¢ i wychodzi¢ po rozporach,
- wchodzi¢ po stwierdzeniu, ze w ciggu nocy lub po deszczu
obluzowaty sie rozpory,
- rozbiera¢ deskowan bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego
brygadzisty i zgody kierownika budowy,

Przy robotach ziemnych majster i brygadzista majg obowigzek;

- obraca¢ wtasciwe narzedzia i sprawdzac ich stan techniczny,
- odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie scian wykopow,

- instruowac pracownia o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowa¢ przestrzeganie przez robotnikéw przepiséw BHP,

Kierownik  powinien dokonywaé kontroli  konstrukcji  stanu
bezpieczenstwa wykopow i zabezpieczeh oraz ocenia¢ zgodnosé
prowadzenia robot z dokumentacja techniczna.

Stan techniczny maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi bedg sprawdzane na terenie placu budowy pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym bedg kontrolowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez elektromontera posiadajgcego
odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Woyniki kontroli zostang
wprowadzone do kartoteki indywidualnej kazdego narzedzia i bedag
przechowywane na terenie budowy.

Roboty zwigzane 2z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i
naprawg instalacji urzadzen elektrycznych bedg wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przenosne rozdzielnie budowlane prgdu elektrycznego 220/380V
znajdujgce sie na terenie budowy bedg zabezpieczone przed dostepem
osbéb nieupowaznionych do tego. Rozdzielnie o ktérych mowa bedg
usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii. W
przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznoprgdowych nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
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19. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw budowlanych na

terenie budowy.

Na terenie budowy zostang wyznaczone miejsca do skladowania
materiatéw i wyrobdéw budowlanych. Miejsca te bedg znajdowac sie na
utwardzonym podtozu wraz z mozliwoscig odprowadzenia wod
deszczowych.

Materiaty drobne utozone do wysokosci nieprzekraczalnej 1,70 m.

blacha stalowa (paczki), warstwy,
cement (worki), warstwy,

drewno okraglaki, stosy,

kruszywo (luzem), stosy,

Piasek (luzem), stosy,

Ttuczen kamienny i ceglany (luzem),
Papa (zwoje), pionowe ustawienie,
Pustaki i cegta, kozty,

W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposéb
skladowania

20. Ochrona p. poz.

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie ochrony Przeciwpozarowe;.

PPOZ. na placu budowy;

drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢é wymaganiom przepiséw
techniczno — budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych,
teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia
pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb w system sygnalizacji
pozarowej. Dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie
na terenie budowy w ilo$ci wynikajgcej z liczby zagrozonych ludzi,
sprzet do gaszenia pozaru bedzie regularnie sprawdzany.
Konserwacja odbywac¢ sie bedzie zgodnie z wymaganiami
producentéw wedtug przepisdw przeciwpozarowych,

ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna byé zgodna z
wymaganiami w tym zakresie, przepisami przeciwpozarowymi,

21.Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia wystepujgce przy
robotach budowlanych i rozbiérkowych.

Czynniki niebezpieczne;

zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn, (brak
oston),

zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wirujgcymi,
zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,
zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre
krawedzie, sliskie i chropowate powierzchnie, itp.),

zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym, nieodpowiednia
instalacja elektryczna,

zagrozenia oparzenia (gorgce odpryski metalu, ptomien
acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.),
zagrozenie pozarowe i wybuchowe,
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Czynniki fizyczne;

- nieprawidtowe os$wietlenie,

- hatas,

- wibracje,

- pyt przemystowy (cement, pyt wapienny, piasek, pyt drzewny, itp.)
- promieniowanie optyczne (podczerwien, nadfioletowe i widzialne)

Czynniki chemiczne.

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek wegla i inne),
- inne substancje chemiczne,

Czynniki ucigzliwe.

- praca w zmiennych warunkach klimatycznych
i mikroklimatycznych,

- duze obcigzenie rgk i nog,

- wymuszona pozycja ciata,

- praca na wysokosci,

- praca w zagtebieniach,

- praca w zbiornikach,

22. Sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujgcymi na budowie.

Zapobieganie zagrozeniom chorobowym poprzez.

- stosowanie technologii oraz maszyn i urzadzen nieemitujgcych
pyty, hatas,

- przygotowanie surowcow i materiatéw, ktérych
trangimnastycznanie, mieszanie i dozowanie powodujg pylenie
poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych i
wyposazonych w wentylacje miejscowg lub ogdina,

- stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowe;j i
0golnej,

Zapobieganie zagrozeniom wypadkowym poprzez.

- posiadanie instrukcji bezpiecznej obstugi posiadanych maszyn i
urzadzen,

- zaznajomienie pracownikéw z instrukcjami bezpiecznej obstugi
maszyn i urzadzen,

- stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wtasciwych narzedzi,

- stosowanie wiasciwego oswietlenia stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i normami,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,

- stosowanie sie do wydawanych przez przetozonego polecen i
wskazoéwek w zakresie BHP,

- stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczegélnych
urzadzeniach,

- stosowanie wymaganego sprzetu ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego,

23. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem pradem
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elektrycznym, upadkiem z wysokosci, oparzeniem, wibracjg, hatasem
oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami na budowie,
powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony indywidualnej. Wybér
wlasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinien by¢
uzalezniony od rodzaju robét a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i
zycia na stanowisku pracy.

Przy pracach budowlano — montazowych i rozbiérkowych w zaleznosci
od wystepujgcych zagrozen i czynnikéw szkodliwych dla srodowiska
pracy nalezy stosowaé nastepujgce ochrony osobiste;

odziez chronigcg przed nadmiernym zabrudzeniem,

obuwie robocze,

ostony rak, (rekawice chronigce przed ostrymi, chropowatymi,
szorstkimi, Sliskimi i gorgcymi elementami lub skérzane rekawice),
ostona tutowia (skoérzany fartuch spawalniczy),

ostony nog (trzewiki lub getry spawalnicze),

ostony gornych drég oddechowych (maski, pétmaski, itp.) jezeli
praca odbywa sie przy przekroczeniu NDS pytow,

ochrony stuchu (wktadki przeciwhatasowe, nauszniki i hetmy
przeciwhatasowe), przy przekroczeniu hatasu NDS,

sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci tj. szelki
bezpieczenstwa w potgczeniu z linkg mocujgcg do uchwytu a
czesto takze z urzgdzeniem samohamownym (tzn. aparatem
bezpieczenstwa) lub amortyzatorem witdkienniczym gdy nie jest
mozliwe stosowanie innych srodkéw ochrony przed upadkiem z
wysokosci,

ochrona oczu (okulary, przyibice, itp.) przed odpryskami i pytlem
chemicznie aktywnym,

Pracownicy budowlani otrzymujg s$rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze z obowigzujgcg w firmie wykonawczej zasada.
Fakt przydziatu wymienionego sprzetu pracownik odnotowuje na tzw.
kartotece indywidualnej przydziatu srodkéw ochrony.

Rozdziat V

Obowiazujace instrukcje i zasady BHP na terenie budowy.

Kierownik budowy przy wspétudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzajg
szkolenie pracownikow na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i
znajomosci obowigzujgcych nizej wymienionych instrukcji BHP.

CoNOORrWNE

Instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow.
Ratowanie os6b porazonych pradem.

Instrukcja BHP przy recznym przewozeniu ciezaréw.
Instrukcja BHP dla obstugi elektrowyciggdw.

Instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami.
Instrukcja BHP przy obstudze pit tarczowych do drewna.
Instrukcja BHP eksploatacji urzgdzen napedowych.
Instrukcja BHP dla operatora sprzetu ciezkiego.
Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych.

10. Instrukcja BHP dla operatora zurawia (dzwigu)

11. Instrukcja BHP dla operatora tadowarki.

12. Instrukcja BHP dla operatora koparki.

13. Instrukcja BHP kierowcy.

14. Instrukcja BHP dla ciecia (palenia) gazowego.

15. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego.

16. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.

17. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla garazy

18. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych.
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19.

20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.
41,
42.
43.
44,

45,

46.
47.
48.
49,
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.

57.

58.
59.

60.
61.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego pomieszczen magazynowych
przeznaczonych do sktadowania materiatow.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla pomieszczen magazynowych
Instrukcja uzytkowania przenosnych gasnic i agregatow proszkowych
Instrukcja BHP dla pracownikéw uktadajgcych papy izolacyjne
Zasady BHP przy obstudze zespotu pragdotwdrczego z zasilaniem spalinowym
Ogodlna instrukcja zasad bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i instalacji
elektrycznych.
Instrukcja BHP przy obstudze butli z gazem ptynnym
Instrukcja BHP dla montera sieci wod. - kan. i c. o.
Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza
Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego
Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich
Instrukcja BHP przy pracach szklarskich
Instrukcja BHP dla robotnikéw terendw zielonych
Instrukcja BHP przy pracach porzgdkowo — gospodarczych
Instrukcja BHP przy recznym wykonywaniu wykopéw
Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza
Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki
Instrukcja obstugi i konserwacji ubijakéw i nawijakéw ptyt wibracyjnych do
zageszczania piasku
Instrukcja BHP przy pracach na wysokosciach
Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach
Instrukcja BHP postepowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzezniecia
samochodu
Zasady BHP podczas obstugi maszyn budowlanych na terenie placu budowy
Instrukcja BHP na stanowisku $lusarza robét budowlanych
Instrukcja BHP obstugi betoniarki samojezdnej na terenie budowy
Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej
Instrukcja Stanowiskowa BHP dla zurawia samojezdnego na podwoziu
samochodowym
Instrukcja o ochronie ppoz. dla pracownikéw nowoprzyjetych i zatrudnionych na
state
Instrukcja BHP dla obstugi samochodu ciezarowego i ciezarowo — osobowego
Instrukcja dla kierowcédw wozkdw jezdnych z podnosnikiem
Instrukcja stanowiskowa BHP obstugi pistoletu do wstrzeliwania kotkéw
Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét izolacyjnych
Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociggowych
Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robat blacharskich
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania roboét pokrycia dachu
Instrukcja BHP dla malarzy
Instrukcja BHP przy uzyciu sprzetu z napedem elektrycznym do robdt
wykonczeniowych
Instrukcja BHP przy robotach rozbiérkowych na placu budowy

- narzedzia pracy, reczne

- gwintownice i gwintowniki

- wielokrgzki, rolki i zabki

- liny stalowe, badania okresowe

- liny widkienne, badania okresowe

- transport indywidualny reczny

- transport zespolony reczny

- transport samochodowy

- magazynowanie materiatow
Butle z gazem sprezonym (tlen, acetylen)
Tryb postepowania przy natrafieniu na materialy wybuchowe w czasie robét
ziemnych
pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy
Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy
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Rozdziat VI

W planie BIOZ nie ujeto czesci rysunkowej, jest on integralng czescig opracowania

projektowego.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na;

czytac plan zagospodarowania

zwrdci¢ uwage na czynniki moggce stwarzac zagrozenie
rozmieszczenie  urzgdzen  przeciwpozarowych wraz z
parametrami poboru mediéw i punktem czerpalnym, zaworami
odcinajgcymi i drogg dojazdu,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy)
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych wynikajagcych z przepiséw
odrebnych takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatéw i wyrobow, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu
na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych i biurowych
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~CzescCi
CZESC INFORMACYJNA

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcego z odrebnych przepiséw

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowych, uzgodnienie
dokumentaciji, wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien oraz uzyskanie w imieniu
zamawiajgcego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe. Po wykonaniu obiektow do
obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi na dzieh zakonczenia rob6t budowlanych.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacego z odrebnych przepisow

- Oswiadczenie wtasciciela gruntu o prawie do dysponowania gruntem na cele
budowlane.

Oswiadczenie zamawiajagcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Wyszczegdlniony dokument zamawiajgcy wyda po uzgodnieniu dokumentacji projektu
budowlanego w zakresie mozliwym do uzgodnig zgody na realizacje inwestyciji.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Podstawy prawne opracowania projektu:

1.

2.

3.

4.

Umowa z Inwestorem;
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55 z
pozn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019, poz. 1065 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 22016 r. poz. 124 z pézn. zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018
p0z.1935);

Strona4 1


http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
215);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650 z
pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z p6zn.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573, z p6zn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2017 poz.
2187 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robé6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2017, poz.
1265 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2007 r., Nr 86, poz. 579 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 101, poz. 645 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2017, poz. 959 z p6zn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998 Nr 130, poz.
895 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 z pdzn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z p6z.
Zmiang)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1396 wraz z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z pézn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym
oraz obrocie materiatow wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
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29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

163, poz. 1577 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 22010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston ods$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1474.)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1696 z pézn. zm.).

Istniejace umowy z gestorami sieci.

Zrédta informacii:

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Projekt termomodernizacji budynku

- Koncepcja budynku i zagospodarowania terenu uzgodniona z Inwestorem

Inne dokumenty i instrukcje:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, 11, IlI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

5.

Inne dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Zalaczniki:

a) Zatgczniki graficzne — koncepcje zagospodarowania poszczegoélnych terenow
b) Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy zakres robot

c) Zatagcznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna

d)
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Dodatkowa informacja i wytyczne dla wykonawcéw

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym,
zatgcznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidlowe wykonywanie robét na
budowie jest Kierownik budowy, kiéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy. Osobg
odpowiedzialng za nadzér robot odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru
inwestorskiego oraz Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego.
Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt
Budowlany. Wszelkie zmiany i odstepstwa mogg by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody
wszystkich uczestnikédw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W Zzadnym wypadku nie
zwalnia to wykonawcy od wykonywania robdt zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng
wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do wykonywanych elementéw powinna byé
konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych pytan
dotyczgcych poszczegodlnych robdt o wyjasnienie nalezy zwréci¢c sie do projektanta.
Wykonawca majgc swiadomos¢ istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i
rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac¢ wszelkie prace do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowg z inwestorem
Wymagania szczegotowe nalezy rozumiec poprzez:

- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robé6t budowlanych
- okreslenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowaé, jako podstawe dla prawidtowego
wykonania robdét budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robot
budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez niewyszczegdlnione w niniejszym opisie, a
wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku
pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy zlozy¢é stosowng
informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez
uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowac przyjetych warunkow
realizacji robo6t, oraz wnioskowaé o zwiekszenie ptatnosci na podstawie robét
niewyszczegoélnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz
ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczgcymi wykonania
poszczegdlnych rob6ot w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z zakresu
przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, kitdérych parametréw nie opisano nalezy rozumieé, ze sg materiatami
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach
budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatéw innych niz
wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu projektowanych robét:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedmiar robédt, projekt
budowlany i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany
i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac kalkulacji cen ofertowych petnych - okres$lajgcych
wszystkie koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumieé, wykonanie wykopu, montaz instalacji,
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zakrycie wykopu uporzgdkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumieé, wykonanie bruzd, lub
przewodéw ochronnych, wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodéw,
wykonanie wszystkich niezbednych przejsc i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robét murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych
robot lub dostarczenia materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robot tj.
wykonania niewyszczegolnionych podmuréwek pod $ciany wewnetrzne, zamurowan lub przejsé
instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji
zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadac¢ pytanie
zamawiajgcemu odnos$nie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumiec, jako dostarczenie
materiatow lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow
i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne
zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét we
wiasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do
prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdélnych elementow robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki w zakresie nadzoru autorskiego oraz
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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Uzupetniajgce zestawienie informacji

Temat Dane adresowe
1. |Sala gimnastyczna przy SP5 Ul Jozefa|dz. nr 294 obr. nr 7 Stare | Termomodernizacja
Pitsudskiego - termomodernizacja Miasto budynku
Rewaloryzacja zieleni
2. | Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8 wraz | dz. nr 34/1, obr.7 Stare Miasto | Termomodernizacja
z rewitalizacjg terenu budynku
Przebudowa utwardzen i
zagospodarowania terenu
Budowa ekowiaty z
instalacjg PV
3. | Adaptacja budynku ,Obroncy Pokoju” ul. dz. nr 132/8 obr. 7 Stare Miasto | Termomodernizacja
Grunwaldzka 22 na cele publiczne w tym Centrum budynku
Zarzgdzania Kryzysowego przebudowa zmiana
sposobu uzytkowania
budynku w dostosowaniu
do funkciji Centrum
Zarzadzania Kryzysowego
budowa 3 mieszkan
kryzysowych
4. | Rewitalizacja podwérka, ul. Cicha / ul. Waleriana | dz. nr 339/4, obr. nr 7- Stare | rewitalizacja
kukasinskiego Miasto zagospodarowania terenu
5. | Rewitalizacja podwdrka, ul. Dgbrowskiego 8-10 dz. nr 239/15, obr. nr 5 —|rewitalizacja
Przedmiescie zagospodarowania terenu
6. | Rewitalizacja podwérka, ul. Franklina Roosevelta dz. nr 60/32, obr. nr 7 — Stare | rewitalizacja
Miasto zagospodarowania terenu
7. | Rewitalizacja podworka, ul. Fryderyka Chopina 6 Dz. nr 245/3, obr. nr 7 — Stare | rewitalizacja
Miasto zagospodarowania terenu
8. | Rewitalizacja podwodrka, ul. Grunwaldzka /|dz. nr 137/8, 137/9, 137/10, | rewitalizacja
Zamkowa 7 (zaplecze Rynku) 137/11, Obr. nr 7 - Stare | zagospodarowania terenu
Miasto
9. | Rewitalizacja podworka, ul. Klasztorna dz. nr 208/22, obr. nr 7 — Stare | rewitalizacja
Miasto zagospodarowania terenu
10. | Parking przy ul. Zamkowej 2-4 dz. nr 132/25, 141, obr nr 7 — | rewitalizacja
Stare Miasto zagospodarowania terenu
11. | Rewitalizacja podworka, Plac Seniora dz. 701/5, 701/6, 175, 176/2, | rewitalizacja
176/3, 176/4, 176/5, 176/6, | zagospodarowania terenu
176/8, 176/9, 176/10, 176/11,
176/12, 176/13 Obr. nr 7 —
Stare Miasto
12. | Rewitalizacja podwoérka, Podworko z basztg | dz. nr 228/4, 228/8, 228/7,227, | rewitalizacja
Strzegomska, ul. Staszica 228/9 Obr. nr 7 — Stare Miasto | zagospodarowania terenu
13. | Rewitalizacja podwdrka, ul. Ksiecia Jozefa | dz. nr 77/1, obr. nr 7 — Stare | rewitalizacja
Poniatowskiego 8-9 Miasto zagospodarowania terenu
14. | Rewitalizacja podwodrka, ul. Ksigcia Jozefa | dz. nr 60/30, obr. nr 7- Stare | rewitalizacja
Poniatowskiego 31-33 Miasto zagospodarowania terenu
15. | Rewitalizacja podworka, ul. Rynek/Barbary dz. nr 159/14, 159/5, 159/6, rewitalizacja
159/8, 159/9, 159/10, 159/11, | zagospodarowania terenu
159/12, 159/13, 158 obr nr 7 —
Stare Miasto
16. | Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana | dz. nr 70/12, obr. nr 7 — Stare | rewitalizacja
Wyszynskiego 34-35 Miasto zagospodarowania terenu
17. | Rewitalizacja podworka, ul. kard. Stefana dz. nr 14/1, obr. nr 7 — Stare | rewitalizacja
Wyszynskiego 3 Miasto zagospodarowania terenu
18. | Rewitalizacja podwdrka, ul. Stefana Zeromskiego 6 | dz. nr 198/15, obr. nr 7 — Stare | rewitalizacja
Miasto zagospodarowania terenu
19. | Rewitalizacja podwérka, ul. Srodkowa dz. nr 182/22, obr. nr 7 — Stare | rewitalizacja
Miasto zagospodarowania terenu
20. | ul. Grunwaldzka Dz. nr 114 Obr. nr 7 — Stare | Przebudowa ulicy
Miasto polegajagca na poprawie
bezpieczenstwa
21. | Rewitalizacja ulicy, ul. Koscielna dz. nr 105 obr. nr 7 Stare | Przebudowa ulicy
Miasto polegajagca na poprawie
bezpieczenstwa
22. | Rewitalizacja ulicy, ul. Bolestawa Limanowskiego | dz. nr 202/1 obr. nr 5| Przebudowa ulicy
2/3 Przedmiescie polegajagca na poprawie
bezpieczenstwa
23. | Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica dz. nr 226 obr. nr 7 Stare | Przebudowa ulicy
Miasto polegajagca na poprawie
bezpieczenstwa
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24. | Rewitalizacja ulicy, ul. Sw. Marcina dz. nr 106 obr. nr 7 Stare | Przebudowa ulicy
Miasto polegajgca na poprawie
bezpieczenstwa
25. | Rewitalizacja podwdrka, ul. Wroctawska dz. nr 43/5, obr. nr 7 — Stare | rewitalizacja
Miasto zagospodarowania terenu
26. | Rewitalizacja podworka, ul. | dz. nr 50/4, obr. nr 7 — Stare | rewitalizacja
Poniatowskiego/Zielona Miasto zagospodarowania terenu
27. | Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b dziatka nr 60/12, obr. nr 7 — | termomodernizacja
Stare Miasto budynku
28. | Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza dziatka nr 230/2, obr. nr 7 — | termomodernizacja
Kosciuszki 1-1a Stare Miasto budynku
29. | Termomodernizacja budynku, ul. Bolestawa dziatka nr 201, obr. nr 5 —|termomodernizacja
Limanowskiego 5 Przedmiescie budynku
30. | Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska dziatka nr 78/3, obr. nr 2 — Stary | termomodernizacja
119 Jawor budynku
31. | Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1 dziatka nr 228/4, obr. nr 7 termomodernizacja

budynku
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Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgdrze 1 59-900 Biatogorze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710
www.aarz.pl biuro@aarz.pl

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr 66 / LUOKK/2014/GW
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen

Opracowanie cato$ci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgdrze 1 59-900 Biatogorze
Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.aarz.pl

biuro@aarz.pl
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