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I. OPIS TECHNICZNY 

 
 

1.DANE OGÓLNE 
 

1.1. Podstawa opracowania 
1. Umowa z Urzędem Gminy w Pełczycach, 
2. Mapy syt.-wys. w skali 1:500, 
3. Obowiązujące normy i przepisy  

  
1.2. Cel i zakres opracowania 
Tematem opracowania jest projekt przebudowy rurociągów przyłączeniowych dla 

zbiorników retencyjnych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Pełczycach.  
Celem opracowania jest zaprojektowanie prawidłowego działania układu 

technologicznego stacji uzdatniania wody w zakresie jej współpracy ze zbiornikami 
retencyjnymi. 
 

2.Charakterystyka stanu istniejącego  
 
Na terenie stacji uzdatniana wody znajduje się budynek techniczno-garażowy 

w którym zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody, budynek administracyjno-socjalny, 
zbiorniki retencyjne wody czystej oraz studnie głębinowe ujęcia wody. Teren jest 
uzbrojony m.in. w instalacje sanitarna technologiczne i elektryczne. 

Zbiorniki wody czystej są wykonane z żelbetu i obsypane w całości gruntem. 
Inwestor nie posiada inwentaryzacji istniejących zbiorników ani archiwalnych 

projektów ich dotyczących. Zbiorniki są w ciągłej pracy, więc niemożliwe było również 
wykonanie inwentaryzacji zbiorników oraz rurociągów. 

W obecnej chwili średnice rurociągów są zbyt małe, a dodatkowo ich stan 
techniczny, związany z wieloletnią eksploatacją, jest zły (dodatkowe ograniczenie 
przekroju rurociągów), co powoduje występowanie zbyt wysokich prędkości przepływu 
wody w rurociągach ssącym oraz tłocznym. W związku z powyższym Inwestor podjął 
decyzję o przebudowie tych rurociągów.  

 

3.Przewidywany zakres robót technologicznych  
 
W ramach modernizacji przewiduje się wykonanie następujących robót: 

­ wymiana rurociągów zasilających zbiorniki wody czystej z SUW; 
­ wymiana rurociągów ssącego wody czystej ze zbiorników do budynku SUW; 
­ wymiana rurociągów spustowych i przelewu awaryjnego ze zbiorników do 

kanalizacji; 
­ roboty towarzyszące w zakresie zagospodarowania terenu: odbudowa schodów 

terenowych, wykonanie przebudowy skarp oraz utwardzeń; 
­ przesunięcie istniejącego słupa oświetleniowego w związku z jego kolizją 

z projektowanymi elementami. 
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4.Opis techniczny  
 

4.1. Projektowane rozwiązanie techniczne 
Projektuje się wymianę istniejących rurociągów przyłączeniowych zbiorników 

retencyjnych wody czystej na stacji uzdatniania wody w Pełczycach: rurociągu tłocznego 
ze stacji uzdatniania wody, rurociągu ssącego do stacji uzdatniana wody oraz rurociągów 
spustowych i przelewu awaryjnego. Rurociągi tłoczny i ssący należy wymienić na odcinku 
od zbiorników do miejsca wskazanego na planie zagospodarowania terenu, natomiast 
rurociągi spustowe i przelewu awaryjnego należy wymienić na odcinku od zbiorników 
retencyjnych do włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu. 

Prace należy wykonać w taki sposób, aby nie przerywać pracy istniejącego układu 
technologicznego stacji uzdatniania wody. W związku z faktem istnienia dwóch osobnych 
zbiorników retencyjnych, należy w pierwszym etapie wyłączyć z eksploatacji jedne z nich, 
wykonać przebudowę rurociągów do tego zbiornika, włączyć go do układu 
technologicznego, a następnie wykonać prace na drugim zbiorniku. 

W celu włączenia rurociągów do zbiorników, należy wykonać nowe otwory i przejścia 
szczelne łańcuchowe przez ściany zbiorników. Wykonać nowe rurociągi wewnątrz 
zbiorników zgodnie z rysunkami technicznymi.  

Rurociągi ssące wykonać z rur PE HD100 dn 225 mm SDR17 PN10. Przejście przez 
ścianę zbiorników wykonać w taki sposób, aby znajdowały się one 10 cm ponad dnem 
zbiorników. Na rurociągach przed zbiornikami wykonać dwie zasuwy odcinające DN200 
dla każdego ze zbiorników. 

Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE DN100 dn 160 mm SDR17 PN10. Rurociągi 
wprowadzić przez ściany zbiorników, a następnie przeprowadzić po ich ścianach i stropach 
na przeciwległe końce zbiorników i zakończyć kolanami skierowanymi w dół. Na 
rurociągach przed zbiornikami wykonać dwie zasuwy odcinające DN150 dla każdego ze 
zbiorników.  

Rurociągi przelewu awaryjnego i spustu wody ze zbiorników wykonać z rur 
PE HD100 dn 225 mm SDR17 PN10. Rury przelewów awaryjnych wprowadzić do 
zbiorników przez ściany, a następnie wyprowadzić pionowo w górę i zakończyć 50cm 
poniżej stropów zbiorników. Rurociągi spustowe połączyć zasuwami DN200 z rurociągami 
ssącymi tak, aby umożliwić spust wody ze zbiorników. Zbiorczy rurociąg spustowy 
i przelewowy wyposażyć w syfon PVC 200 zlokalizowany w studni betonowej DN1000mm 
a następnie połączyć do istniejącej studni kanalizacji deszczowej zgodnie z częścią 
graficzną.  

Wszystkie rurociągi wewnątrz zbiorników montować do ścian i stropu za pomocą 
uchwytów ze stali nierdzewnej minimum AISI 304. 

Wszystkie rurociągi prowadzić ze spadkami 0,5% w kierunku od zbiorników (zgodnie 
z częścią graficzną). Odcinek pomiędzy studnią z syfonem a studnią istniejącą wykonać 
bez spadku, w celu umożliwienia okresowego dopełniania syfonu podczas deszczów. 

Wszystkie powyższe rozwiązania przedstawiono w części graficznej niniejszego 
opracowania. 

Istniejące rurociągi przyłączeniowe do zbiorników zdemontować, a pozostałe po 
nich przejścia przez ściany zbiornika zaślepić. 
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Po wykonaniu robót ziemnych niezbędne będzie odtworzenie schodów terenowych 
na koronę nasypu zbiorników retencyjnych. Schody oraz utwardzenia wykonać z kostki 
betonowej ograniczonej obrzeżami chodnikowymi. 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej: 
• Kostka betonowa, gr. 6cm. 
• Podsypka grubości 8cm cementowo - piaskowa 1:4. 
• Podbudowa zasadnicza grubości 25cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowana mechanicznie. 

Projektuje się przebudowę skarp zbiornika, aby wykonać utwardzenie o wymiarach 
1,7x3,5 m na rzędnej około 90,40 m.n.p.m. w celu obsługi zasuw spustowych zbiorników 
oraz o wymiarach 1,0x4,3 m na rzędnej około 88,50 do obsługi zasuw odcinających. 
Skarpę wykonać w taki sposób, aby w każdym kierunku zachowana była minimalna 
głębokość przemarzania dla wykonanych rurociągów. 

W związku z kolizją projektowanych utwardzeń z istniejącym słupem 
oświetleniowym, projektuje się przesunięcie go w miejsce wskazane na planie 
zagospodarowania terenu. 

Wszystkie rurociągi posadowić na podsypce grubości 0,20 m i zastosować obsypkę 
ponad 0,30 m nad wierzch rury. Decyzję o rodzaju podsypki i nasypki należy każdorazowo 
podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego. 

 
4.2. Roboty ziemne.  
Roboty ziemne wykonać mechanicznie oraz ręcznie, na odkład, w miejscach 

uzbrojenia podziemnego i istniejącego zadrzewienia.  
Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m bez umocnienia ścian, powyżej 1,5 m 
z umocnieniem. 
W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. W przypadku 
natrafienia na grunty słabonośne (torfy, namuły, glina plastyczna) wymienić je na piasek. 
Ewentualną wodę gruntową pompować pompą zatapialną.  
 

4.3. Wytyczne wykonania. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na 

budowie z projektem.  
Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały które kolidują z wykonywanymi 
robotami. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą roboty ziemne BN-83/8836-02. 
Po zakończeniu montażu kanałów należy wykonać próbę na ciśnienie zgodnie z PN-81/B-
10725. 
Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu istniejącego. 
 

4.4. Próby szczelności. 
Próbę szczelności sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-

81/B-10725. 
Do próby szczelności należy uprzednio dokonać zasypki na długości rur (bez złączy) i na 
wysokości zasypki (ok. 30 cm nad wierzchem rury) 
Próbę ciśnienia wykonać metodą hydrauliczną.  
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Ciśnienie próbne winno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0 MPa. 
Po napełnieniu rurociągi pozostawić na okres 30 minut.   
Podczas próby nie powinien następować spadek ciśnienia.  
 

4.5. Zasypanie przewodów. 
Zasypkę wykonać zgodnie w wymaganiami określonymi w normie PN-86/8836-2. 

Zasypka składa się z dwóch warstw: 
• warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch 

przewodu, 
• warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasypkę wykonać w trzech etapach: 
• wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach, 
• po próbie szczelności wykonanie pełnej warstwy ochronnej na złączach i na 

odcinkach rur do pełnej wysokości 30 cm, 
• zasypka wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesną rozbiórką 

ewentualnych deskowań i zabezpieczeń wykopów. 
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego (drobno, średnio lub 
gruboziarnistego), bez grud i kamieni. W przypadku stosowania pospółki z wykopów, 
muszą z niej być usunięte wszystkie większe kamienie o średnicy większej niż 10 mm. 
 

4.6. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. 
Na trasach projektowanych kanałów występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

nadziemnym i podziemnym. 
Uzbrojenie podziemne stanowią: 

• przewody wodociągowe 
• przewody kanalizacyjne lokalnych układów 
• kable elektryczne 

Przewody i kable podziemne po ich oznakowaniu na trasie należy osłonić w sposób ręczny. 
W rejonie tych kolizji również dalsze prace należy prowadzić w sposób ręczny, a po 
odsłonięciu kolizyjnego przewodu lub kabla należy je zabezpieczyć.  
Zabezpieczenie kabli telefonicznych dwudzielną rurą osłonową (stalową lub PVC 
grubościenną), wystającą po 2 m poza obrys kanalizacji z każdej strony.  
Skrzyżowania i zbliżenie do kabli elektrycznych wykonać zgodnie z PN-76/E 05125.  
Zwraca się uwagę na możliwość napotkania nie zinwentaryzowanych przeszkód. Dlatego 
też wszelkie prace na terenie zabudowanym należy prowadzić w sposób bardzo ostrożny.  
W bezpośredniej bliskości przeszkód terenowych, np. słupów sieci elektrycznych 
i telefonicznych, studzienek telefonicznych, drzew, wykopów prowadzić metodą 
tunelowa, zgodnie wymaganiami normy BN-62/8836-61 „Roboty ziemne, wykopy 
tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”.  

W wypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast 
przerwać prace, zabezpieczyć teren i powiadomić inspektora nadzoru.  

 
 

 



   7 

 

 

5.Uwagi końcowe 
 
UWAGA: W związku z brakiem dokumentacji archiwalnej dotyczącej 
istniejących zbiorników wody oraz brakiem możliwości wykonania ich 
inwentaryzacji, po odkryciu stan istniejący może różnić się nieznacznie 
z opisanym w niniejszym projekcie. Projekt sporządzono w taki sposób, aby 
możliwe było łatwe dopasowanie rozwiązań do ewentualnych zmian 
spowodowanych dopasowaniem do stanu istniejącego.  
Podczas wykonania robót należy zachować następujące rozwiązania: 
• odległość rurociągów wlotowych od dna każdego ze zbiornika (10 cm), 
• odległość zakończenia rurociągu przelewowego od stropu każdego zbiornika (50cm), 
• zachowanie spadku na całej długości wszystkich rurociągów w kierunku od 

zbiorników, 
• zachowanie układu technologicznego rurociągów i armatury oraz ich średnic 

i materiałów z jakich mają być one wykonane. 

Należy dopasować do stanu istniejącego następujące rozwiązania: 
• dokładną lokalizację przejść rurociągów przez ściany zbiornika, 
• zagłębienie projektowanych rurociągów, 
• rzędną włączenia do istniejących rurociągów tłocznego i ssącego, 
• wykonanie odbudowy schodów terenowych i przebudowy skarp, 

Zastosowane rury, kształtki i armatura, mające kontakt z wodą pitną, muszą posiadać 
dopuszczenia (atesty higieniczne) wydane przez Państwowy Zakład Higieny oraz aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Po zakończeniu robót, oraz przed każdym oddanym etapem robót Wykonawca uzyska 
pozytywne wyniki badania wody przeprowadzonego przez powiatową Stację Sanitarno–
Epidemiologiczną, które potwierdzą w zakresie mikrobiologicznym przydatność wody do 
spożycia przez ludzi. 
Zadaniem eksploatatora będzie okresowe sprawdzanie prawidłowego zalania syfonu na 
rurociągu spustowym ze zbiorników i w razie potrzeby dopełniania go wodą. 

 
 
        Projektował: 

mgr inż. Dariusz Budzisz 
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II. Część graficzna 
 


