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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
* przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdéwien
publicznych,
» przygotowania oferty Wykonawcy,
* zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych i dostawy niezbgdnych materiatow.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie projektow (PZT, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny) i w oparciu o nie zrealizowanie robét budowlanych
polegajacych na budowie infrastruktury zwigzanej z rozwojem zréownowazonej multimodalnej
i zeroemisyjnej mobilnosci. Calo$¢ inwestycji zlokalizowana jest w granicach
administracyjnych gminy Czempin na dzialkach o nr ew. 683, 690/1, 690/2, 236/3, 346/3, 227
obrgb Czempin, 320/15, 320/17, 320/36 obreb Borowo. Biorge pod uwage rozbudowe
miejscowosci, inwestycje majg duze znaczenie dla mieszkancow.

Przedmiot zamdwienia sklada si¢ z nastepujacych czesci:

1. Dostarczenie oraz montaz punktéw tadowania pojazdow elektrycznych na parkingach
przy Urzedzie Gminy, Tlenowni i na Rynku.

2. Zakup i montaz czujnika i stacji monitorujgcych jakos¢ powietrza ul. Koscielna,
Rynek, ksiedza Jerzego Popietluszki.

3. Zakup i montaz stojakow rowerowych przy hali sportowej Herkules w Borowie.

W wyniku realizacji zamowienia poprawi sig:
e dostepnosc punktéw ladowania pojazdow elektrycznych,
e system monitorowania i prognozowania jakosci powietrza,
e wigksza dostepnos¢ do stojakodw rowerowych.

W zakresie dokumentacyjnym zamowienie obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowe;:

a) opracowanie dokumentacji projektowej — 6 egzemplarzy (wszystkie skladowe),

b) uzyskanie niezb¢dnych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych
przepisami,

¢) uzyskanie ostatecznych zgloszen/decyzji administracyjnych niezbednych do podjecia
realizacji rob6t budowlanych,

d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar, kosztorys inwestorski) — 2
egzemplarze,

¢) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR) — 3
egzemplarze,

f) opracowanie dokumentacji geotechnicznej — jako elementu projektu budowlanego.
W przypadku, gdy niemozliwe bedzie wuzyskanie odpowiednich parametrow
technicznych wowczas nalezy przewidzie¢ wymiane lub wzmocnienie gruntu w zakresie
niezbednym w celu nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia;




g) opracowanie mapy do celow projektowych.

Dokumentacje projektowa na etapie opracowania nalezy przed uzgodnieniami
1 pozwoleniami przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Ponadto opracowang dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
edytowalnej 1 nieedytowalnej (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc,

* xls) —

na elektronicznym nosniku danych CD/pendrive.

Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji

projektowe;j:

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,

b) wykonanie robdt budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie
zatwierdzonych projektéw, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

¢) uporzadkowanie obszaru przyleglego do terenu prowadzonych robot,

d) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,

e) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréow kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,

f) przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. dokumentacji
powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego, ktéory ma zawiera¢: protokot
przekazania terenu budowy, protokoly robot zakrywanych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materialow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcey, operat geodezyjny wraz
z potwierdzeniem zlozenia w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenia
uprawnionych kierownikéw robét i kierownika budowy,

g) odtworzenie trawnikow i terenow zieleni, przylegajacych do miejsc prowadzenia rob6t
drogowych,

h) sporzadzenie operatu geodezyjnego wraz z potwierdzeniem zlozenia w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w formie GIS/CAD 1 dostarczenie na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

i) wykonaniu zadania zgodnie z przepisami i sztuka budowlana,

j) w przypadku koniecznosci uzyskanie decyzji administracyjnych zwigzanych
z przystapieniem do uzytkowania obiektu,

k) przekazanie zrealizowanych robdt Zamawiajacemu.

Nadzor autorski:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.2023 r., poz. 682 t.j.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowe]j pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

¢) uzupelnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robdt dodatkowych oraz zamiennych,

e) Scisla wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

h) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren

budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w
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innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiektu i zakres robét budowlanych.
Inwestycja obejmuje dziatki znajdujace si¢ w réznych obszarach Gminy Czempin.
W zwigzku z powyzszym, przedsi¢wzigcie realizowane bedzie na nastgpujacych dziatkach:
+ 683 ul. ksiedza Jerzego Popietuszki 25, Urzad Gminy - obrgb Czempin,

« 690/1, 690/2 ul. Nowa 2, Tlenownia Centrum Aktywizacji Spotecznej parking - obrgb Czempin,

236/3 ul. Rynek, parking - obreb Czempin,

346/3 ul. Koscielna 7 - obrgb Czempin,

*

227 ul. Rynek 25 - obrgb Czempin,

*

320/15, 320/17, 320/36, tereny przy hali sportowej Herkules - obrgb Borowo.

Punkty tadowania pojazdow elektrycznych na parkingach przy Urzedzie Gminy, Tlenowni i na Rynku.

W trzech lokalizacjach w gminie nalezy zamontowa¢ dwustanowiskowe stacje tadowania pojazdow
elektrycznych w miejscach ogolnodostgpnych.

+ Pierwsza z nich ma zosta¢ zlokalizowana przy Urz¢dzie Gminy w Czempiniu dziatka o nr ew.
683 - obreb Czempin od ul. Nowej znajduje si¢ parking, na ktérym nalezy wybudowaé
wysepke o dtugosci ok. Sm oddzielajaca dwa skrajne miejsca postojowe zlokalizowane przy
furtce wejsciowe).

« Parking za obiektem Tlenowni Centrum Aktywizacji Spotecznej w Czempiniu dziatki o nr ew.
690/1, 690/2 - obreb Czempin, nalezy zamontowac¢ stacj¢ fadowania pojazdow elektrycznych,
na dwoch skrajnych miejscach parkingowych. Wokot punktu tadowania nalezy wykonac¢
opaske o szeroko$ci 0,5 m.

» Parking przy ul. Rynek w Czempiniu dziatka o nr ew. 236/3 - obrgb Czempin jest ostatnig
lokalizacja stacji tadujacej. Urzadzenie nalezy umiejscowi¢ na dwoch skrajnych miejscach
parkingowych naprzeciwko dziatki o nr ew 272/3 - obrgb Czempin. Wokot punktu tadowania
nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 0,5 m.

Dla wskazanych lokalizacji zaplanowano wybudowanie przylacza energetycznego oraz czgsciowg rozbiorke [
miejsc postojowych. Utworzenie punktow tadowania opartych na fadowarkach pradu zmiennego AC o mocy

2x22 kW (kazda stacja) za pomocg dwoch przewoddéw, co pozwoli na jednoczesne ladowanie dwoch
pojazdow. Urzadzenia maja za zadanie umozliwienia wygodnej i szybkiej ptatnosci za zrealizowane sesje
tadowania przy pomocy terminala platniczego. Podstawowe paramatry: wolnostojaca, Mode 3, kable spiralne
z wtyczkg typ 2 (min 3,5 m) - 2 komplety, modem GSM min. 4G, wifi, LAN, obudowa aluminiowa odporna
na czynniki atomsferyczne, w tym UV, kolorystyka do uzgodnienia, odporno$¢ min. IK10, min IP50,
zabezpieczenie roznicowopradowe, zabezpieczenie nadpradowe, wyswietlacz LED, wskaznik stanu
tadowania LED, terminal platniczy, niezb¢dne oprogramowanie. Miejsca tadowania nalezy odpowiednio
oznakowaé znakami pionowymi i poziomymi, zastosowa¢ stupki ochronne, ktore maja zapobiec uszkodzeniu
stacji tadujgcych. Oznakowanie poziome miejsc postojowych wykona¢ za pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowych.


Amackowiak


Miejsca postojowe nalezy odpowiednio oznaczy¢ znakami drogowymi pozwalajgcymi
odrozni¢ je od stanowisk postojowych przeznaczonych dla pozostalych samochodow
osobowych. Nalezy wykona¢ wszystkie roboty budowlano instalacyjne niezbedne do
uruchomienia stacji, zgltoszenie przeprowadzenia robét budowlanych wraz z uzyskaniem
wymagane]j dokumentacji w tym zakresie oraz niezbg¢dne odbiory techniczne.

Zakup i montaz czujnikow monitorujgcych jakosé powietrza (ul. Koscielna, Rynek. ksiedza
Jerzego Popiehuszki)

Zaplanowano montaz jednego czujnika i dwdch stacji monitorujgcych jakos¢ powietrza z
systemem tacznosci GSM i przesylaniu danych przy gléwnym ciggu drogowo-ulicznym miasta
Czempinia, tj. przy drodze wojewodzkiej nr 310 lokalizacja urzgdzen:

e budynek Urzedu Gminy ul. ksigdza Jerzego Popietuszki 25 w Czempiniu, dziatka o nr
ew. 683 - obreb Czempin, czujnik monitorujacy jakos$¢ powietrza,

e budynek przy ul. Koscielnej 7 w Czempiniu, dziatka o nr ew. 346/3 - obreb Czempin,
stacja pomiarowa,

e budynek przy ul. Rynek 25 w Czempiniu, dziatka o nr ew. 227 - obreb Czempin, stacja
pomiarowa.

Czujnik, stacje pomiarowe nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ na ww. obiektach. Sensor nalezy
zamontowac na zewngtrznej stronie ramy okiennej. Przewod zasilajgcy nalezy przepuscié
przez uszczelke okna do najblizszego zrodla zasilania (kontaktu). Stacje pomiarowe nalezy
zamontowa¢ na scianach elewacyjnych budynkéw. Urzadzenia powinny mierzyé podstawowe
parametry jakosci powietrza, tj. PM2.5 pyly zawieszone (aerozole atmosferyczne), PM10 pyty
zawieszone skladajace si¢ z substancji organicznych i nieorganicznych, dodatkowo
temperature, ci$nienie, wilgotno$¢, SO, Do prawidlowego funkcjonowania urzgdzen jest
potrzebny staly dostgp do energii elektrycznej, nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie zasilania.
Urzadzenia maja mie¢ wbudowang karta SIM z Internetem, za ktorg nie bedzie pobierana
oplata przez rok czasu. Za zamontowane urzadzenia nie ma byé pobierana oplata
abonamentowa. Urzadzenia majg za zadanie przesylania danych, gwarantujac dostep do strony
internetowej, mapy oraz aplikacji mobilnej udostepniajacej wiedze o aktualnej jakosci
powietrza dla lokalnej spoltecznosci.

Zakup 1 montaz 10 stojakéw rowerowych przy hali sportowej Herkules

Przy hali sportowej Herkules w Borowie, dziatki o nr 320/15, 320/17, 320/36 nalezy zakupié i
zamontowac 10 stojakéw rowerowych w ksztalcie odwrécone;j litery ,,U”. Stojaki wykonane z
stali ocynkowanej z mozliwoscia parkowania pojazdéw dwustronnie. Konstrukcje nalezy
zamontowac poprzez wbetonowanie na kilkadziesigt centymetrow wgleb ziemi.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Czempin. Na przedmiotowym terenie
stwierdzono wystepowanie roslinnosci w postaci traw, krzewow oraz drzew.

W obrebie inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura obca niezwigzana z obstugg drogi:
. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ elektroenergetyczna,
. sie¢ telekomunikacyjna,
. sie¢ kanalizacji sanitarnej



1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedsiewziecie skladac si¢ bedzie z nastepujacych czedci funkcjonalnych:
+ punktow tadowania pojazdow elektrycznych,

+ czujnikéw monitorujacych jakos¢ powietrza na terenie gminy Czempin,
« nowe stojaki rowerowe.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty byly wykonane i mialy trwalos¢ okreslong zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego
i wykonawczego oraz wszelkich robot budowlanych, niezbgdnych do wykonania budowy
punktow ladowania pojazdow elektrycznych w Czempiniu na dziatkach o nr ew. 683, 690/1,
690/2, 236/3 obreb Czempin. Czujnika oraz stacji monitorujacych jakos¢ powietrza na
dziatkach o nr ew. 683, 346/3, 227 obreb Czempin. Montazu stojakéw rowerowych na
dziatkach o nr ew. 320/15, 320/17, 320/36 obr¢b Borowo.
Projekt powinien uwzglednia¢ nastgpujace branze:
« drogowa,
+ elektryczna,
« inne (w przypadku kolizji).
Nalezy uwzglednié¢ rowniez wszelkie prace i koszty niezbedne do poniesienia w celu
przygotowania ww. inwestycji do realizacji, w tym usunigcie ewentualnych kolizji
z istniejacymi obiektami budowlanymi zlokalizowanymi w pasie drogowym (m. in.
infrastruktura naziemna i podziemna) Wykonawca projektu na koszt whasny wykona wszelkie
badania, analizy oraz mapy niezb¢dne do prawidlowej realizacji zadania.

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy.

Miejsce skladowania wszelkich materialow (w szczegolnosci preparatow do
wykonania oznakowania poziomego) nalezy wyznaczy¢ stosownie do obwigzujgcych
przepisow.

Warstwe nawierzchni przed natozeniem preparatow malarskich, nalezy dobrze oczy$ci¢.
Wszelkie odpady Wykonawca musi zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy i tereny przylegle.

2.2. Wytyczne dla rozbiorki.

Wykonawca w przypadku demontazu elementéw infrastruktury jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Pozostale materialy rozbidrkowe, nadajace sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia pozostalych
obiektow budowlanych.

2.3. Wytyczne dla wykonania oznakowania.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wprowadzenia zmiany stalej organizacji ruchu.
Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz
urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego, powinny speinia¢ wymagania zawarte
w obowiazujagcym Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnalow drogowych
(Dz.U.2019 poz. 2310) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2019, poz. 2311).

2.4.Wytyczne dla drég.

Przewiduje si¢ humusowanie, profilowanie oraz wykonanie nowej konstrukcji
parkingdw, pod punkty ladowania pojazdéw elektrycznych. Przed przystgpieniem do
projektowania nalezy zweryfikowaé¢ nosnos¢ istniejace nawierzchni.

Nawierzchnia:
+ wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego,
* czes$ciowa rozbidrka nawierzchni istniejacych miejsc postojowych,
« opaska wokol stacji ladowania,
» podbudowa betonowa pod tadowarki elektryczne,
+ wybudowanie przylgcza energetycznego.

Wytyczne dla konstrukcji:
Zamawiajagcy wymaga wykonania robdt w taki sposob, by spelnia¢ wymagania
obowigzujacych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem
obowiazujacych norm i spelnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej jak: profil podiuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny),
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w
projekcie technicznym (wykonawczym). Podczas realizacji prac 1 po ich zakonczeniu nalezy
dokonac¢ niezb¢dnych pomiarow, prob, badan i przedstawi¢ inspektorowi do zatwierdzenia,
zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegotowg Specyfikacja Techniczng.
Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. , w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U.2022.1518).
W szczegodlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

* rzedne wysokosciowe,

* rownosé podiuzna,

* rownosc¢ poprzeczna,

» spadki poprzeczne,

» wlasciwosci antyposlizgowe.
Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego i zrealizowane zgodnie
ze spelnieniem szczegdlowych zasad okreslonych w projekcie technicznym (wykonawczym).
W przypadku konieczno$ci powinny by¢ wykonane:

« rekultywacja powierzchni zieleni w niezbednym zakresie,

« oznakowanie drogowe poziome i pionowe,

« regulacja i/lub przebudowa wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury

technicznej uzbrojenia podziemnego, a w szczegélnosci studni kanalizacji sanitarnej,
studni teletechnicznych, zawordw i zasuw wodociggowych.

Oznakowanie drogowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
« w zakresie wynikajacymi z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,
+ oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii drugiej generacji,
« wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.5.Wytyczne dla stalej organizacji ruchu.
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
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wprowadzenia state] organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ wymiany
wszystkich istniejagcych znakow pionowych na znaki nowe wraz z wymiang stupkéw do
znakow, dokona ewentualnych napraw istniejacych 1 wykonania nowych urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszy.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

2.6. Cechy obiektow dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikoéow
ekonomicznych.

Realizacja przedmiotu zamowienia, dotyczacego rozwoju infrastruktury w kierunku
zrownowazonej multimodalnej 1 zeroemisyjne] mobilnosci na obszarze Gminy Czempin wraz
z dzialaniami informacyjno-edukacyjnymi obejmuje:

e wykonanie trzech punktéw tadowania pojazdow elektrycznych,
e wykonanie montazu czujnika, stacji monitorujacych jakos$¢ powietrza,
e montazu 10 szuk stojakow rowerowych.

2.7.Warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobow
1 fachowos$¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatlania Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas realizacji inwestycji do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastgpstw za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:
+ organizacji robot budowlanych,
« ochrony $rodowiska,
« warunkow bezpieczenstwa pracy,
« warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z budowa,
« zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Sposdéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  budowlanym, technicznym (wykonawczym), programem funkcjonalno-
uzytkowym i umows.

Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespolu specjalistow
pelniagcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane
1 postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

« odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« odbiory czgéciowe,

» odbior koncowy,

« odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robdt maja
spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
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wyrobach budowlanych i instalacyjnych oraz posiadaja wymagane parametry. Wyroby
budowlane 1 instalacyjne wytwarzane wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja
Wykonawce, a potrzeba tych badan iich czestotliwoé¢ okreslajg specyfikacje techniczne.
Wymagane bedzie usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodéw budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i
instalacyjnych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, technicznym
(wykonawczym) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych —
przed ich skierowaniem do Wykonawcoéw robot — w aspekcie ich zgodnosei
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do  dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach budowlanym i technicznym (wykonawczym) i1 w
specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane wytworzone na budowie, np. beton na okolicznos$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

II. Cze¢s¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca zobligowany jest uzyska¢ dokumenty potwierdzajgce zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z przepisow, umozliwiajace
realizacj¢ robot budowlanych.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci:

» Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.}.).

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454).

« Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej
(Dz.U.2010.240.1608).

« Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605
t.j.).

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.).

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j.).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023.215 t.j.).
Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.2019.831).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003.47.401).

Rozporzagdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. wsprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U.2018.1286).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyroboéw shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U.2023.822 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
i)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752
5.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U.2019.1311).

Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).
Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2023.645).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.).

Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U.2019.2310
ti)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajgce
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rozporzadzenie w sprawie szczegOélowych warunkoéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.880).

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem. (Dz.U.2017.784 t.j.).

+ Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.).

4. Inne informacje i dokumenty.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;,
zgodnie z przepisami prawa, a w szczegOlnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem
niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i1 decyzji wymaganych przepisami prawa,
a w szczegolnosci:

« sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych poswiadczonej

przez wlasciwy organ, w skali 1:500,

« uzyskanie stosownych decyzji niezbednych do projektowania,

» opracowanie planu zagospodarowania terenu,

» opracowanie Projektu Budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.),

« uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i pozwolen, ktorych
obowiagzek uzyskania wynika z przepisow prawa, wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji,

= opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajacego szczegdltowe rozwiazania,
ich parametry wymiarowe 1 techniczne, szczegétowg specyfikacje wykonania robot,

« opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
(Dz.U.2003.120.1126),

» wykonanie dokumentacji powykonawcze] wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

« zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.

Wykonawca jest zobowiazany do dokonania aktualizacji mapy do celow projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualne zalecenia i wymagania konserwatorskie wynikajace z
uzgodnien.
4.3. Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ zielen. Wykonawca na etapie wykonania projektu
budowlanego zobowigzany jest wykonac¢ inwentaryzacj¢ zieleni.

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych i wskazania dotyczace
urzadzen nadziemnych i podziemnych.

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy mape zasadniczg z naniesiona infrastruktura
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techniczng.

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury i drég.

W przypadku jesli zaistniejg okolicznosci, ktore skutkowalyby koniecznoscig
uzyskania warunk6w technicznych Wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ do gestorow sieci.

4.6. Inne elementy wchodziyce w zakres zamowienia.

W zakres niniejszego zamoOwienia wchodzi:
»  Ustanowienie kierownika budowy,
«  Wykonanie tablicy informacyjnej oraz uzyskanie dziennika budowy,
»  Wytyczenie robot w nawigzaniu do obowigzujacych reperow,
«  Wykonanie rob6t budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego i Prawa ochrony $rodowiska,

»  Wykonanie wszystkich przylaczy, sieci i instalacji, ktére zostaly wymienione w
programie funkcjonalno-uzytkowym,
»  Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupelniajace niezbedne do prawidlowego wykonania zadania.

W szezegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania obiektow.

4.6.1. Harmonogram prac.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu szczegolowy harmonogram rzeczowo-
finansowy. Wymagane jest, aby kolejno nastgpujace po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (jesli
dotyczy), budowa, odbiory, trwaly nie dluzej niz do 18 miesigcy od daty podpisania mowy z
Wykonawca.

4.6.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest catkowicie i wylacznie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowa. projektami i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujgcego interesy
Zamawiajacego oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot.

4.6.3. Zezwolenia i licencje.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju
zezwolen na prowadzenie robot budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.6.4. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do placu budowy, na ktérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy.

4.6.5. Przygotowanie zaplecza budowy.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spelniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.
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4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zapewni na swoj koszt wlasciwa ochrone placu budowy.

4.6.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

Obiekty nalezy zrealizowa¢ z takich materialow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw. W szczegodlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP.

4.6.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych.

4.6.9. Wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania oraz ukonczenia
rob6t okreslonych umowg oraz poleceniami inspektora nadzoru, a takze do usuniecia
wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zaméwienia.

4.6.10. Odbior robot.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostana ukonczone zgodnie z
umowa. Wykonanie zobowiazan Wykonawcy potwierdza inspektor nadzoru.

4.6.11. Zasady platnoSci.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa
jest ostateczna 1 wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie budowy w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena ofertowa powinna zawierac:

+ koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowej, opinii, uzgodnien oraz
uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
przedsiewzigcia, jesli s3 wymagane,

« koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,

« koszty zwigzane z realizacja robot objetych zaméwieniem,

» koszty zwigzane z usuni¢gciem ewentualnych kolizji,

+ koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty roboét
tymczasowych okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,

« koszty obstugi geodezyjnej,

+ koszty inwentaryzacji powykonawczej,

« koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w
programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

« koszty nadzoru autorskiego,

«  koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiatlow rozbiorkowych
nadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania na skiadowisko w odlegtosci 10 km,
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» podatek VAT w wysokosci 23%.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycj¢ rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie technicznym (wykonawczym).
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji:
+ rysunkow wykonawczych,
+ szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt .Wykonawca zapewni
nadzor autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we
wlasnym zakresie.
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