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 Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

pn. „Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w 

Rybnik wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i przynależną infrastrukturą 

techniczną – Etap II”  

 

Wyjaśnienie nr 1 i zmiana treści nr 2 SWZ z dnia 15.04.2025 r. 

 

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie art. 284  

ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r.,poz. 1605 z 

późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 
W pkt. 4.15 SIWZ znajduje się niejasny zapis jak niżej. Prosimy o doprecyzowanie, których instalacji on 
dotyczy?"4.15. Dokumentacja dotycząca instalacji ma charakter pomocniczy względem zakresu realizacji 
prac objętych przedmiotem zamówienia i została dołączona do dokumentacji niniejszego postępowania w 
celu umożliwienia Wykonawcy jak najlepszego dopasowania prac objętych przedmiotem zamówienia do 
prac, które będą objęte kolejnymi, przyszłymi etapami inwestycji realizowanej przez Zamawiającego (w 
ramach tychże kolejnych, przyszłych etapów będą realizowane roboty instalacyjne elektryczne, wodno-
kanalizacyjne, c.o. itp.)"  
Odpowiedź: 
W związku z zapytaniem Zamawiający zmienia Pkt. 4.15 
Po zmianie: 
pkt. 4.15.Dokumentacja techniczna załączona do postępowania została wykonana dla przebudowy całego 
budynku Pawilonu XVIII. Dla wyodrębnienia zakresu niniejszego postępowania w etapie II zostały 
wydzielone konkretne segmenty budynku – zakresy robót opisane w pkt. 4.9 SWZ dodatkowo ujęte w 
przedmiarach z podziałem na w/w. części. Dokumentacja techniczna dotyczącą budynku XVIII w częściach 
dotyczących: 
- segment budynku na kondygnacji parteru - Oddział – „c” (pomieszczenia oznaczone na rzucie numerami 
z prefiksem „c” i na kolorowych schematach na rzutach) 
- segment budynku na kondygnacji I piętra - Oddział – „d” (pomieszczenia oznaczone na rzucie numerami 
z prefiksem „d” i na kolorowych schematach na rzutach) 
- segment budynku na kondygnacji I piętra - Przewiązka – „p” (pomieszczenia oznaczone na rzucie 
numerami z prefiksem „p” i na kolorowych schematach na rzutach) 
- segment budynku na kondygnacji parteru – Izba przyjęć– „i” (pomieszczenia oznaczone na rzucie 
numerami z prefiksem „i” i na kolorowych schematach na rzutach)  
ma charakter pomocniczy względem zakresu realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia i została 
dołączona do dokumentacji niniejszego postępowania w celu umożliwienia Wykonawcy jak najlepszego 
dopasowania prac objętych przedmiotem zamówienia do prac, które będą objęte kolejnymi, przyszłymi 
etapami inwestycji realizowanej przez Zamawiającego („d” i „p”) oraz już wykonanymi („c”) 
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Pytanie 2 
Dokumentacja projektowa bardzo nieprecyzyjnie opisuje zakres stolarki okiennej i drzwiowej, który należy 
ująć w ofercie. W projekcie znajduje się kilka różnych zestawień okien wzajemnie się wykluczających. Nie 
pokrywają się ona z rzutami, które również są w kilku niespójnych wersjach. Dodatkowo co innego ujęte 
jest w przedmiarze robót. Prosimy o umieszczenie prawidłowych zestawień stolarki okiennej i drzwiowej, 
pokrywającej się z rzutami oraz modyfikację przedmiarów robót tak, aby obrazowały one właściwy zakres 
prac do wykonania. Obecnie udostępnione materiały wzajemnie sprzeczne nie pozwalają na prawidłowe 
skalkulowanie przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Złożoność obiektu, stopień skomplikowania, etapowości (wyodrębnienia segmentów budynku w zakresie 
przedsięwzięcia, segmentów już wykonanych, i segmentów które są planowane w następnych etapach) 
oraz fakt, że zamawiający chce dokonać wymiany tylko części okien wymaga od zamawiającego  
i wykonawcy dużej staranności. Wymiana stolarki w przedmiotowym etapie (II) dotyczy tylko poniższych 
segmentów budynku: 
1) Oddział „a” i „b” (prawo opcji - Zakres dodatkowy 2.1) 
2) Łącznik „ł” (prawo opcji - Zakres dodatkowy 2.2) 
Rysunki ”XVIII_RZUT PARTERU_DO ZESTAWIENIA STOLARKI 2”oraz „XVIII_RZUT PIĘTRA_DO ZESTAWIENIA 
STOLARKI 2” zostały wykonane tylko i wyłącznie na potrzeby zestawień stolarki okiennej. 
Zestawienie „XVIII_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 2” dotyczy okien na rysunkach oznaczonych na 
niebiesko, z prefiksem „o’ ” (ze znakiem prim) – z wyłączeniem okien na przewiązce „p”(Wg obmiaru 
„XVIII_stolarka_cz2_P). 
Zestawienie „A15 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PT” dotyczy okien: 
-na rysunkach oznaczonych na zielono, z prefiksem „o”, z wyłączeniem okien na oddziałach „c” i „d”(Wg 
obmiaru „XVIII_stolarka_cz1_P), 
- na rysunkach oznaczonych z prefiksem „op”(o odporności ogniowej), z wyłączeniem okien na oddziałach 
„c” i „d(Wg obmiaru „XVIII_stolarka_cz1_P). 
Na rysunku nr „A3 RZUT PIĘTRA stan proj PT rew_2” w opisie dotyczącym symbolu okna nastąpił błąd 
pisarski. Okna w pom. „a.1.22” powinny być oznaczone symbolem „o4” a błędnie oznaczono je symbolem 
„o2”. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie okna w tym pomieszczeniu o parametrach jak  
w zestawieniu dla okna „o4” (patrz rys. elewacji). 
Stolarka drzwiowa rys. A22 i A23 dotyczące uzbrojenia stolarki zostały wykonane w celu uzupełnienia 
zestawienia stolarki o parametry dotyczące uzbrojenia – (rodzaje otwierania, klucze, kontrola dostępu) 
Pytanie 3 
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 25.04.2025 r. do godziny 9:00. 
 
Pytanie 4 
W przedmiarze dla zakresu dodatkowego 5 występuje tylko jedna pochylnia tj. nr. 2. Tymczasem 
w dokumentacji projektowej występuje 5 różnych pochylni. Prosimy o wyjaśnienie co należy ująć 
w ofercie. 
Odpowiedź: 
W zakresie opracowania dla etapu II – w zakresie przewidziano do wykonania tylko „pochylnię nr 2” – 
która obsługuje bezpośredni oddział „b” 
 
 
Pytanie 5 
Prosimy o jednoznaczne określenie, który dokument jest nadrzędny - przedmiar robót czy dokumentacja 
projektowa. Dokumenty te są zupełnie rozbieżne i wzajemnie sprzeczne. W opisie przedmiotu zamówienia 
pkt. 4.9.1 SWZ Zamawiający powołuje się głównie na przedmiary robót. Jednak zawierają one bardzo 
ograniczony zakres w stosunku do zakresu opisanego dokumentacją projektową. 
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Odpowiedź: 
Dokumentacja projektowa została wykonana dla całego zamierzenia budynku XVIII a zakres 
przedsięwzięcia (przedmiot zamówienia w etapie II) dotyczy segmentów szerzej opisanych pkt. 4.9 SWZ. (z 
rozdziałem na zakres podstawowy i prawo opcji) 
Segmenty w zakresie opracowania: 

1. Oddział „a” (w zakresie pomieszczeń oznaczonych na rzucie numerami z prefiksem „a” i na 
kolorowych schematach na rzutach) – wraz z obsługującą klatką schodową 

2. Oddział „b” (w zakresie pomieszczeń oznaczonych na rzucie numerami z prefiksem „b” i na 
kolorowych schematach na rzutach) – wraz z obsługującą klatką schodową 

3. Łącznik „ł” (w zakresie pomieszczeń oznaczonych na rzucie numerami z prefiksem „ł” i na 
kolorowych schematach na rzutach) 

Zakres przedsięwzięcia, w etapie II, w części dotyczącej robót zewnętrznych, dotyczy tylko elementów 
zagospodarowania terenu opisanych w pkt. 4.9.2 (prawo opcji - zakres dodatkowy 3,4,5) wraz z 
przygotowaniem terenu. 
Dokumentacja projektowa wykonana dla całego zamierzenia zawiera wszystkie potrzebne informacje do 
wykonania etapu II 
Dla lepszego oglądu sytuacji przedkłada się ogólny podział planowanych etapów: 

1. I etap – Odział „c” – wykonany w 2024r. 
2. II etap – w szczególności Oddział „a”, „b”, „ł” z częściowym zagospodarowaniem (szczegółowo 

powyżej – w zakresie opracowania) 
3. III etap Odział „d”, Przewiązka „p”, pozostałe zagospodarowanie terenu, prace przy elewacjach, 

piwnicach -– planowany na następne lata 
 

Pytanie 6 
Prosimy o określenie standardów białego montażu w szczególności kompaktów wc oraz umywalek 
wandaloodpornych. 
Odpowiedź: 
Standardy białego montażu zgodnie z 3.6 Wytyczne materiałowe, wykończenie wnętrz (opis cz. 
architektonicznej) uzupełnione o poniższe wymagania: 
1. W łazienkach i WC pacjentów - umywalki, pisuary i miski WC wandaloodporne, odporne na 

uszkodzenia mechaniczne, z wykończeniem zapobiegającym skaleczeniom, ze stali odpornej na 
przebarwienia i rdzewienie pod wpływem działania środków dezynfekujących dopuszczonych do 
stosowania w szpitalach, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 18/10 lub równoważna 
(równoważność: odporna na rdzewienie przy użyciu środków dezynfekcyjnych, bakteriobójczych  
i czyszczących stosowanych w szpitalach), lub/i odporna na bezpośredni kontakt ze środkami 
agresywnymi (chlor, kwasy). Miska wytłaczana, bez spoin, dla odpowiedniej higieny z zaokrąglonymi 
brzegami dla łatwego czyszczenia z możliwością użytkowania bez deski sedesowej. W pozostałych 
pomieszczeniach umywalki z półpostumentem z otworem na baterię i miski WC ceramiczne. 

2. Umywalki i miski WC w łazienkach dla NPS muszą być dostosowane do osób z dysfunkcją ruchu. 
3. Miski WC – podwieszane, montowane na stelażu, lub wolnostojące (do uzgodnienia 

z Zamawiającym). 
4. Baterie umywalkowe w WC personelu:  stojące, jednouchwytowe. 
5. Baterie umywalkowe w łazienkach i WC pacjentów – kompatybilne z stalowymi umywalkami,  

z przyciskiem czasowym, wanadaloodporne, z manualną regulacją temperatury. 
6. We wszystkich pomieszczeniach zabiegowych, dyżurkach pielęgniarskich baterie uruchamiane bez 

kontaktu z dłonią – baterie łokciowe, w pom. porządkowym bateria z wysuwaną wylewką. 
7. Natryski w łazienkach dla pacjentów należy przewidzieć jako wykonane w posadzce, z odwodnieniem 

liniowym o przepustowości syfonu min 50l/min. W łazienkach pacjentów nie przewiduje się montażu 
kabin prysznicowych. Sposób zabezpieczenia natrysku (zasłony materiałowe, ścianki przesuwne, itp.) 
należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania koncepcji architektonicznej. 
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8. Prysznice w łazienkach dla pacjentów – baterie podtynkowe z regulacją temperatury wody 
i przyciskiem czasowym, bezpieczne ze stałą wylewką natryskową z dyszą umożliwiającą zmianę 
kierunku strumienia. Ponadto w pom. łazienki dla NPS z wężem, słuchawką i uchwytem na suwaku 

9. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji zabezpieczona przed rozwojem bakterii legionella. 
 

Pytanie 7 
Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie punktu 4.15 SWZ. Czego dotyczy pkt 4.15 SWZ? Czy na 
pewno dotyczy on bieżącego postępowania?  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść pkt 4.15 zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1. 
 
Pytanie 8 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 09.05.2025r. Prośbę swą 
motywujemy zbliżającym się okresem świątecznym, który powoduje utrudnienia w pozyskaniu ofert od 
podwykonawców oraz dostawców materiałów 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 25.04.2025 r. do godziny 9:00. 
 
Pytanie 9 
Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zwracamy się z wnioskiem  
o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie: 
1.W związku z zapisami dotyczącymi rozliczenia umowy, zawartymi w Projekcie umowy § 3 ust.  
9 „Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi fakturą końcową, zgodnie z przyjętym  
i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem robót budowlanych, zwanym dalej 
Harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, wystawionymi odpowiednio po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego”, chcielibyśmy uprzejmie prosić  
o możliwość wprowadzenia płatności etapowych na podstawie wykonanych etapów robót budowlanych, 
zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem robót (Załącznik nr 2). Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć 
sytuacji, w której Wykonawca zmuszony byłby do finansowania całego procesu budowy z własnych 
środków przed otrzymaniem zapłaty. Płatności częściowe, w odniesieniu do wykonanych etapów robót, 
umożliwią pokrycie bieżących kosztów związanych z realizacją projektu, takich jak zakup materiałów 
budowlanych, wynajem sprzętu, czy wypłaty dla pracowników. Wprowadzenie rozliczenia etapowego 
zapewni stabilność finansową Wykonawcy, pozwalając na prawidłowe i terminowe realizowanie prac bez 
konieczności obciążania go dodatkowymi kosztami finansowania budowy. Ponadto, płatności etapowe 
zwiększą kontrolę nad postępem prac, ponieważ każda płatność będzie zależna od ukończenia 
określonego etapu budowy. Taki system daje gwarancję, że wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywiście 
wykonaną pracę, a jednocześnie zapewnia zamawiającemu większą pewność, że projekt jest realizowany 
zgodnie z harmonogramem i zgodnie z umową.Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych i podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3  ustawy ustawy 
Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, zgodnie z powyższymi 
odpowiedziami oraz w następujący sposób: 
1. Pkt. 14.5 i pkt 14.6 jest: 

„14.5. Termin składania ofert: 22.04.2025 r. do godziny 09:00. 
14.6. Termin otwarcia ofert: 22.04.2025 r. o godzinie 09:30. 
Po zmianie: 
„14.5. Termin składania ofert: 25.04.2025 r. do godziny 09:00. 
14.6 Termin otwarcia ofert: 25.04.2025 r. o godzinie 09:30. 
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Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieszcza w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi. 
 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.  
 
 
 
 
   Dyrektor Szpitala 
      Joachim Foltys 
        podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


