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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa ul. Droga do Wiadystawka z potaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach
wraz z budowg kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego 1 kanalu

technologicznego

WYMAGANIA OGOLNE

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Budowa ul. Droga do
Wiadystawka z potaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach wraz z budowa kanalizacji
deszczowej, oS$wietlenia ulicznego 1 kanalu technologicznego wraz z budowa kanalizacji
deszczowej, o$wietlenia i kanatu technologicznego- BRANZA SANITARNA
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych
w punkcie 1.1. jako czg$¢ Dokumentacji Przetargowe;.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01 Roboty montazowe kanalizacji deszczowe;]
1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm
1 standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zaklada si¢ iz Wykonawca dogl¢bnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowane begdg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkni¢cia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w
bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepuja odwotania
do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych
do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét
zakrywalnych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatéw 1 Robot.

Materialy — wszelkie surowce i1 produkty niezb¢edne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét

podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robdt, lokalizacje 1 wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne.
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1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje¢ geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw 1 ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt. W
przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktore nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa, lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i
nie beda one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete
rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane
winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat. W przypadku, gdy Roboty
lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa, lub Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bgdzie to mialo wptyw na niezadowalajacg jakos¢ Robét,
to takie Materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obslugi i dokumentacje
techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robét.

1.5.4. Zgodnosé Robot z Dokumentacjqg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru s3 istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg
skali rysunku. Poszczeg6lne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podluznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatlowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowe;j
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materialéw i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego przedzialu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
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wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa,
lub Specyfikacja Techniczng i1 bedzie to mialo wpltyw na niezadowalajacg jako$¢ Robdt, to takie
Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét projekt
ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie 1 stale calodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny byc
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spelni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci
nastepujgce: Caty personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie Nalezy utrzymywac Scista
dyscypling odno$nie higieny osobistej Pojazdy, urzadzenia, narzgdzia i ubrania ochronne majg by¢
utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie S$cistej higieny osobistej. W
szczegblnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen
sanitarnych dostarczonych na budowe¢ przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe
korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania si¢
obcych materialéw, cial i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec si¢ przed
przedostaniem si¢ obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewoddéw.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymac zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac¢ i usung¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiagce czgs¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggle bezpieczenstwo os6b zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru:

1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robdét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowa¢ je w czasie prowadzenia Robot. Wykonawca w szczegélnosci zapewni spelnienie
nastepujacych warunkéw: a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak
wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w $rodowisku naturalnym b. Bedg podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
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- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenu budowy 1 poza nim

Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej Na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny =z
odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia Materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i speilnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca si¢
uwage Wykonawcy na wtasciwe: Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng Szalowanie
wykopdw, drabiny zejsciowe, 1 podesty robocze Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia,
liny, haki wznosne itp.DojsScia na budowe 1 o$wietlenie Sprzet pierwszej pomocy 1 procedury
awaryjne Sprzet pomiaru gazu. Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym
stotéwki umywalnie i toalety. Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki
socjalne sg spetnione. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé
konieczne $rodki ostroznos$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy. W miar¢ postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage
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na bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie. Zgodnie z
artykutem 21A ust.l1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpocze¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swo] koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej 1 ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie
moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje¢ uzytkujaca
lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie wspoétpracowat w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt 1 naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wlasny, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do
Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich
elementu w zadowalajagcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty
utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty. W zakresie od
przekazania Terenu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie
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znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wlasny koszt. Wykonawca zapewni odpowiednig sitl¢ robocza do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby. Wykonawca zapewni staly dostep
Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy,
$wiadectwa 1 inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacja Robét lub moga wplywa¢ na Roboty. W czasie prowadzenia Robét Wykonawca
powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej 1 stosowac si¢ do
nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wtlasnosci, to.Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce¢ przed przystgpieniem do
robdt, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie wymagan
sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza one
Wykonawcg.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢: Nowe i
nie uzywane Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm 1 przepiséw Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty 1 certyfikaty, w tym
rOwniez 1 $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r.
certyfikaty bezpieczenstwa Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem
Materialéw do Robét.

Zrodia uzyskiwania Materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materialéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i1 probki
Zatwierdzenie poszczegllnych czesciowych dostaw Materialéw z danego zrddita nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
spetniajg w sposéb ciggly wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materialy muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.
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Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
Materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora
nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodet. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢
wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materialéw uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwoérnie Materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wlasciwosci Materiatéw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawag
akceptacji okreslonej partii Materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor
nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki: W czasie
inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow. Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialdéw do innych Roboét niz tych dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych Materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy
element Robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢ i
wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i1 przez niego
oplaconych. Po zakonczeniu Robd6t miejsca tymczasowego sktadowania materialéw beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwo$¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego
rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
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zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i1 wskazaniach
Inspektora nadzoru i1 w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprze¢t bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany 1 zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 na wlasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru,
oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie
odpowiadajag warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru usuni¢te z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robé6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pis$mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robo6t zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawceg na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektor nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materialéw lub elementéw Robo6t beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatéw, doswiadczenia z
przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na Roboty. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposOb wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Cze¢s$¢ ogolng podajaca:

a. organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

b. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robo6t

c. zasady BHP

d. wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne

e. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt

f. system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét
g. wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciagnietych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb 1

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Cze¢s¢ szczegbtowy, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.

c. sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu

d. sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow Robot

e. sposob postepowania z Materialami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Roboét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci
Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow
oraz Rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie urzagdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajagcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelka potrzebng pomoc. Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow 1
Robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze na wilasny koszt
pobiera¢ probki Materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatébw i Robdt z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialow i Sprzetu.

W przypadku Materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materialéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez
producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
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zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do konca okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i
inne dokumenty bg¢da oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy Dat¢ przekazania Wykonawcy Dokumentacji
Projektowej Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jako$ci i
harmonogramu Rob6t. Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegélnych elementéw Robot
Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru Daty i przyczyny wstrzymania Robot Zgloszenia i daty
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i

koncowych. Wyjasnienia, uwagi i1 propozycje Wykonawcy Warunki atmosferyczne, przerwy lub
ograniczenia w pracy spowodowane zlg pogoda Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej Dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Rob6t Dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony rob6t Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem

kto je przeprowadzal Inne istotne informacje o przebiegu Rob6t Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedag przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia
stanowisk Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.Wpis dokonany przez
projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksigga Obmiarow.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym. Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. Beda gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia
Jako$ci. Dokumenty te stanowié beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastgpujace
dokumenty:

a. Decyzja o pozwoleniu na budowg

b. Protokéty przekazania Terenu Budowy

¢. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d. Swiadectwa Przejecia Robét
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e. Protokéty z narad i ustalen

f. Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miatl staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowag 1 Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Rob6t. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaréw Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukonczenia wszystkich Robét. Biedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
nadzoru. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwos$cia wynikajacag z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze rob6t. Dtugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami
skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do
osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m3 — jako dltugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢
obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda
wykonywane w spos6b zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotagczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatagcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru przed
ich uzyciem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne swiadectwa atestacji. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez
Wykonawce¢ w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie ich
doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robot.
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Obmiary Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét
Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbiér Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Rob6t odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robot)
c. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetienia
Gwarancji)
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.
Swiadectwo Przejecia Robét.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
Dokumenty Przejecia Robét.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celéw Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami. Dokumentacj¢ powykonawcza
w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i1 budynkéw 1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Specyfikacje Techniczne Uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen. Receptury i ustalenia technologiczne Dziennik Budowy
i Ksiege Obmiar6w Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi 1 Programem Zapewnienia JakoSci. Atesty jakoSciowe
wbudowanych Materiatdw. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan 1 pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i1 Programem Zapewnienia Jako$ci. Sprawozdanie techniczne
Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych Inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robét

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Inspektora nadzoru

« Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
« Date rozpoczgcia 1 dat¢ ukonczenia Robot

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w
czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery
(o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
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Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne.

1. Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bgda miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Rob6t

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizng bezposrednia

b. Warto$¢ zuzytych Materialoéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

f. Koszty posrednie, w skilad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy 1
zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Roboét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzagdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym i. Podatki obliczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢
na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sig, ze
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert) o ile
nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz.1257)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr147, poz. 1229)
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
p6zn.zmianami).

- Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. nr 72, poz. 747).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U.
nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01
ROBOTY KANALIZACJI DESZCZOWE]
ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

sieci kanalizacji deszczowej , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: Budowa ul. Droga
do Wiadystawka z potaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach wraz z budowa kanalizacji
deszczowej, o§wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego ” - branza sanitarna”.

1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z przewodami
grawitacyjnymi kanalizacji deszczowej zarowno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

Ulica: Do Wiadystawka

Lp. elementy robot ilos¢ jm.

Kolektor deszczowy z rur
1 PP DN/ID 500 291 m
SN8kN/m2, wg PN-EN

13476

Kolektor deszczowy z rur
2 PCV 200 SN8kN/m2, wg 24 m
PN-EN 13476

Studnie rewizyjne z
3 kregéw betonowych 6 kpl.
DN1500+ uszczelki

Studnie deszczowe
prefabrykowane dn 500

5 Studnie PCV 600 8 kpl.

Kolektor deszczowy z rur
PP DN/ID 300
| SNSKN/m2, wg PN-EN 23,6 m

13476
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1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $Sciekéw opadowych i
roztopowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastgpuje dzigki
sile cigzkosci

Przykanalik — przewdd odpltywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu
ulicznego

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden odptywowy

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo§¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00

1.5. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje¢ rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,,w sprawie szczegdétowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r.
Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.
Nr108, poz.953 z pdzniejszymi zmianami)

- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. N192, poz.881)

- protokoty odbioréw cz¢sciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze¢sci sktadowe dokumentacji robot
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z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 1257), Roboty nalezy
wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
»Wymagania ogélne”. Uwaga: Wykonawca winien uwzgledni¢ przetaczenie istniejacych przytaczy
wychodzacych z budynkéw do projektowanej sieci kanalizacyjnej.
2.2. Rury kanatowe
2.2.1 Rury kielichowe PP i PVC
Rury 1 ksztaltki do kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreSlone w PN-EN 1852-1:1999.
Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP DN/ID 500mm 1 300mm
SN8kN/m2, zgodne z PN-EN 13476-3. Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC 200/5,9 mm SN8kN/m2 o $ciance litej, jednolitej Sciance zgodne z PN-EN
1401-1 1 posiadajgce uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujagcym z
PP z wiéknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego,
zgodne z PN-EN 681-2 WH. Rury i ksztattki do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w
PN-EN .
2.3 Ksztatltki
Na kanalizacji grawitacyjnej (przykanaliki) zamontowac ksztaltki z PP 1 PVC wg PN — EN 1401 .
2.4 Studzienki kanalizacyjne
Na przewodach kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie z kregéw betonowych DN1200
z betonu C35/45 DN1500, wg PN-EN 1917:2004. i studnie PP 600. Dno studni powinno mie¢ ptyte
fundamentowg oraz betonowe wypelnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kinetg, ktéra w
dolnej czg¢sci, do wysokosci polowy Srednicy kanatu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny, zgodny z
przekrojem kanatu, w gérnej czegsci — Sciany pionowe o wysokosci rownej co najmniej 1 $rednicy
kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed
i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komér
roboczych powinny by¢ wewnatrz gladkie. Studnie wyposazy¢ w przejscia szczelne dla kolektora
deszczowego PP 1 przykanalikéw deszczowych PVC200 Stopnie ztazowe zamocowa¢ w $cianach
komory roboczej. Powinny one by¢ zabudowane mijankowo w dwoch rzedach, w odlegltosciach
pionowych 30cm i w odlegtosciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101.
Alternatywnie stopnie zlazowe wykona¢ jako stopnie powlekane zabudowane w jednym rzedzie.
Studnie wyposazy¢ we witaz zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-E 124, osadzonego na
ptycie pokrywowej typu PP. Kominy wlazowe sytuowac od strony naptywu sciekdw, zawsze po tej
samej stronie osi kanalu. Zgodnie z normg PN-82/B 01801 oraz normg PN-EN 206 w
konstrukcjach betonowych narazonych na stabe oddziatywania korozyjne (Srodowisko XAl) dla
zapewnienia wymaganej trwatosci wystarczy ochrona materialowo — strukturalna betonu, wszelkie
izolacje sg zbedne.
2.5. Wpusty deszczowe

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124. Kregi betonowe
prefabrykowane. N studzienki $ciekowe stosowaé prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy
50cm, wysokosci 30cm lub 60cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6. Pierscienie zelbetowe
prefabrykowane o s$rednicy 65c¢cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
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zbrojonego stalg StOS. Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg Sts3. Ptyty fundamentowe
zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm 1 by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15. Wpusty
wyposazy¢ w kosze.
2.6 Skladowanie materiatéw
2.6.1 Rury kanalowe

Rury z PVC i PE mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w
wigzkach, opierajac ramke¢ o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane
(po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstgpach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach o szerokosci
min. 50mm 1 wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw podpdr max.
2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowac wigce] niz 7 warstw,
maksymalna wysokos¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysunigte, aby konce rur z
wyzszej warstwy nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢
rury przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC i
PE maja na obu koncach zaslepki, ktére nalezy zdejmowac bezposrednio przed montazem.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosOw lub pojedynczych rur.
2.6.2 Kregi
Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw.
2.6.3 Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki z tworzyw sztucznych sktadowa¢ nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie
elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, w temperaturze ponizej 400C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
smarami.
2.6.5 Wlazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
2.6.6 Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w
ilosci
zapewniajacej ciagltos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w
magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”
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3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprze¢t do wykonania rob6t ziemnych
1 wykonczeniowych:

-pite do cigcia asfaltu 1 betonu,

-pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

-zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

-koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

-spycharke do 100 KM,

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

-specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i1 przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

-samochodd dostawczy do 0,9 t,

-samochdd skrzyniowy do 5 t,

-samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

-samocho6d samowytadowczy od 25 do 30 t,

-samochdd beczkowdz 4 t,

-beczkow6z ciggniony 4000 dm3,

-przyczepe dtuzycowa do 10 t,

-zurawie samochodowe do4t,od 5do6t,0d 7do 10t,

-zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,

-wciggarke reczng od 3 do 5 t,

-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 ¢,

-wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

-spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

-zgrzewarke do polaczen doczotowych,

-zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,

-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

-pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

-gietarke do pretéw mechaniczna,

-nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na wtasciwosci wykonanych robét.

4.2. Transport rur
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Rury PVC i PP w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belka (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dlugosci stykac si¢ z
podioga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze
wynies¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie
transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow
nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m
i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma
stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéow sSwiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i

24



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowal przez caly czas
trwania rob6t. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podigczenie projektowanych kanatéw.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zdemontowaé kostke brukowa w ulicy. Zdemontowane
materiaty sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, rgcznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736 Wykop pod
kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu polowy szerokosci wykopu i1 wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemi¢ na
odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtoscil,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych 1 skalistych spgkanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu. Dla gruntéw
nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej
jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm . Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad
powierzchnig terenu w odstgpach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m . Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja
dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwigztych, + — 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + — 5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig
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wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajagcy bezpieczenstwo
pracy i ochron¢ wykonywanych robot.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw.

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gl¢bokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji moga wystepowaé trzy metody odwodnienia: Powierzchniowa Drenazu
poziomego Depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej. Dla kanatéw budowanych
w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia lub zwiru
grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy zastosowa¢ typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6m montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania
w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i
prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robdot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.4.4. Przygotowanie podloza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem
podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Material na podsypki powinien spetniac¢
nastepujagce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podloza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W terenie zielonym 1 IS 1,0 pod drogami. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw
organicznych, nalezy wymieni¢ je do gigbokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki
syntetycznej o sztywnych weztach.

5.4.4.1 Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnos$ci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢
podioze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
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przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

- podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe;

- przy gruntach nawodnionych stabych 1 tatwo scisliwych (muty, torfy) o matej grubosci

po ich usunigciu;

- przy gruntach wodono$nych

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych 1 skalistych;

- w razie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm . Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ziaczami
rur wykona¢ po prébie szczelnosci odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza
ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno
by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC 10 cm

- dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +—
Icm . Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat 1 sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur
PVC. Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
Etap I —-wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach;
Etap II —po prébie szczelnosci ztgcz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym lub przywiezionym dla uzyskania wskaznika
zageszezenia wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
200 m powinien by¢ >=1,0 ( ocena zdatnosci na budowie), warstwami z jednoczesnym
zageszezeniem i rozbiorkg odeskowan i rozpdr Scian wykopu.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod zlacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopOw powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 0,2
m z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpér $cian wykopu.
Zasypanie wykopéw nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01. W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m,
obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,98
Pod drogami wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartosci
Proctora.
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5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3, 5.3.1, 5.3.4 mozna przystapic
do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu
rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w
kierunku przeciwnym do spadku. Spadki 1 gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa.

5.5.1 Ogolne warunki ukladania kanaléw

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po cz¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej ukiada¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg
jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i
niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlgczy. Poszczegllne rury nalezy
unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po srodku dlugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby
rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych. Odchyltka osi ulozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +£1 cm Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci
nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2 Kanaly z rur PP

Rury z PP uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
- wstepnie rozmiesci€ rury na dnie wykopu;
- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa /do, ktérej jest wciskany bosy koniec nast¢pnej
rury/winna by¢ obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw
potaczenia rur . Osie tagczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowacé na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PP nalezy laczy¢ za
pomocag kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wlasciwie przygotowac rury z PP, wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze,
takie jak:
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- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod
katem 15° . Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia polowy grubosci
$cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza. Ziacza kielichowe weciskane wykonac
wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang, pierscieniowg uszczelke
gumowa., a nastepnie wciskajagc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Potwierdzenie prawidlowego wykonania potagczenie
powinno by¢ osiagni¢cie przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ taczonych
elementow.

5.5.3. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w poziomie i pionie,

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 160mm,

- minimalny spadek i =1%

- maksymalny spadek i=5% (PVC)

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej
badz tréjnika

- kierunek wiaczenia trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy f1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej
monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami normy PN-B-
10729.Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna ukladaé r¢cznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe
ustawienie kregdéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanalizacji sanitarne;j.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach
(max. 50 m do 60 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdéch kanatéw
bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w os (przy tych samych srednicach), oraz
wierzch w wierzch przy $rednicach réznych.
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu
wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. Sposéb wykonania studzienek
przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 , a
ponadto w ,, Katalogu powtarzalnych elementéow drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt”
Warszawa. Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
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- dna studzienki,

- whazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

W studniach stosowac systemowe przejscia szczelne. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez
kominéw wilazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte
pokrywowa, a na niej skrzynke wltazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na
mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej
potowie S$rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany Srednicy kanalu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane
w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mieé
wlaz typu ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego. Poziom wtazu w
powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu; na
gruntach wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina
wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne montowac nalezy w nast¢pujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociggiem (wodociag pod kanalizacja)

- przy kolizji przewoddéw energetycznych, teletechnicznych z projektowang siecig

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego
krawedzi. Rure ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zabezpieczy¢
rekawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczy¢ wolng przestrzen mig¢dzy przewodem a rurg
ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen. Na przewodach
wodociggowych zamontowac rury ochronne dwudzielne typu AROT

5.5.6 Udroznieni istniejacej kanalizacji

Przed podiaczeniem kanaléw do istniejgcych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.

5.6. Roboty drogowe odtworzeniowe

Po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniu préb szczelnosci i
zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego. Do
odbudowy drogi uzywac¢ brukowca, ktéry zostat uprzednio rozebrany. Jezdnie asfaltowe nalezy
odtworzy¢ nawierzchnig z mieszanki asfaltowej wraz z podbudowg 1 warstwa odsaczajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrolg, badania 1
pomiary wykonywa¢ w oparciu o zatozenia norm:

PN-92/B-10735

PN-EN 1610:2002

PN-B-10725:1997

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznik6w zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 200 m
powinien by¢ IS >=1,0

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogd6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdélne”

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, tlocznej i przykanalikow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacji,

- zasypany zageszczony wykop.

31



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie rob6t przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, armatury,

-wykonanie izolacji rur 1 studzienek,

-zasypanie i zaggszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”;

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych’;

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych

- Normy:

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 773:2002 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
ci$nieniowej PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
polaczenie do odprowadzania Sciekow PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnegtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1
projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN—90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i

okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i
odchytki masy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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