

Nasz znak: CUW.PK.343.12.2025

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Remont częściowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco wraz z lokalnym wzmocnieniem poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie”.

MODYFIKACJA SWZ – NR 1

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego, w postępowaniu pt.: „**Remont częściowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco wraz z lokalnym wzmocnieniem poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie**” wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w zał. nr 1 do SWZ – formularz oferty ust. 1 – CENA OFERTY wprowadza się zmianę:

Przed modyfikacją:			
LP.	ZAKRES ZAMÓWIENIA	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]
1	2	3	4
1	podstawowy (gwarantowany)		
2	opcja		
3	RAZEM celem oceny i porównania ofert (kol. 3 + kol. 4)		

Po modyfikacji:		
LP.	ZAKRES ZAMÓWIENIA	BRUTTO [zł]
1	2	3
1	podstawowy (gwarantowany)	
2	opcja (uruchamiana w sytuacji opisanej w projekcie umowy)	
3	RAZEM celem oceny i porównania ofert	

W związku z powyższą modyfikacją zaktualizowany załącznik nr do SWZ – formularz oferty zamieszczono pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1076725>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający ocenił, że nie zachodzą przesłanki art. 286 ust. 3 Pzp¹ dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym/
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID
Sekretarz

Zamieszczono na
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1076725>

¹ Art. 286 ust. 3 Pzp „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.”