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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z remontem boisk dla Inwestycji pn. ,Remont boiska pitkarskiego
Orlik w Laskach, ul Wieczorka 50, dziatka nr ewid nr 320/9, obreb Laski, jedn. ewid. Izabelin”.
Obejmuje on w szczegdlnosci wymagania dotyczace: wiasciwosci materiatdéw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdinych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiarédw robdt budowlanych
zwigzanych z wymiang nawierzchni

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie prac zwigzanych z przedmiotem SST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Spis dziatdéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé
W powigzaniu z zamieszczonymi w dalszej czeSci dokumentu szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

1.4.2. Budowila - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.3. Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

1.4.4. Dokumentacja projektowa - oznacza opis przedmiotu zaméwienia, zawierajgcg réwniez
rysunki.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik wewnetrzny, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.



1.4.7. Inspektor - oznacza osobe wyznaczong przez Inwestora

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

1.4.9. Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajag potwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.10. Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.11. Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowic
lub stanowigce czeS¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujg), ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych. Oferta - oznacza
dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na roboty, skierowang do Zamawiajgcego. Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja
by¢ realizowane roboty, do ktérych majg by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty oraz wszelkie
inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

1.4.13. Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci robdt oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osdb.

1.4.14. Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z

Umowa przekazane Wykonawcy przez upowaznionego osobe z ramienia Zamawiajgcego.

1.4.15. Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

1.4.16. Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie Gesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej

1.4.17. Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

1.4.18. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

1.4.19. Rekultywacia - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych



funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Roboty Tymczasowe - 0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia robot oraz
usuniecia wszelkich wad.

1.4.21. Rysunki - oznaczajg rysunki robét, wigczone do dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu Zamawiajgcego zgodnie
z Umowa.

1.4.22. Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

1.4.23. Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

1.4.24. Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukoficzenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet
Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuije),
Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robot
Statych.

1.4.25. Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

1.4.26. Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdine Umowy, Warunki Ogélne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

1.4.27. Urzgdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce
czesc¢ robot.

1.4.28. Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac¢ Przedmiar
Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

1.4.29. Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(db).

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

1.4.31. Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czes¢.



1.4.32. Zamawiajgcy - 0znacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

1.4.33. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z wytycznymi
zawartymi w przedmiarze robdt, specyfikacjg techniczng (SST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnic cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazdwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczac takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnosc robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowigc zamoéwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w
nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i SST. Dane
okreslone w PB i w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a



rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub SST i wptynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- Przedmiary robodt

- Specyfikacje techniczne

- Projekt budowlany

1.7. Teren budowy
1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
pods$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

1.7.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
1.8.1. Stosowanie sie do ustaleri prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce



oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty
powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

1.8.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni
w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska,
obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

1.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowac¢ materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg miec¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce



brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy
i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych BHP. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.8.7. Ograniczenie obcigzer osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.
2.1. Materiaty
2.1.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace



proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zZrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmienic zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajgc w to zrodta wskazane przez
Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatagji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli

bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.1.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow i elementow



Wytwornie materiatdw i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Zamawiajgcego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspdtprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.1.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojgjakosc i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Przechowywanie materiatdow musi
sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oso6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakoniczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

2.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
PB lub przekazanymi przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

3.2. Decyzja i polecenie Inwestora

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inwestor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Ewentualne skutki finansowe
z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreSlone roboty na koszt Wykonawcy.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania
robot zgodnie z PB.

4.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedag odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.
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4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptagiji
przez Inwestora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Zamawiajgcego.

4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.6. Atesty jakosci materiatdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.7. Dokumenty budowy

4.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

4.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych pfatnosci.

5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
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5.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac¢ bedzie: - podstawe wyceny i opis
robot, - ilos¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego), - date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosc x
szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy, - dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora: - odbiorowi
robot zanikajgcych, - odbiorowi czeSciowemu, elementéw robdt, - odbiorowi koncowemu
(ostatecznemu), - odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. QOdbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takze Inspektora.

6.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor.
Wykonawca przekaze Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty
zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
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gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i
skfadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Protokoty préb i badan.

- Rozliczenie z demontazu.

- Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

7. PODSTAWY PLATNOSCI
7.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w SST i PB. Cena obejmuje: - robocizne, - wartos¢ zuzytych materiatow wraz z
kosztami ich zakupu, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
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pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.
Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt czeSciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdt w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robdt. Szczegdty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdinych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okresSlone w wymienionych, dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

8. PRZEPISY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,

Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE SST
SST-1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce robot
przygotowawczych dla zadania pn. wymiana nawierzchni na nowg nawierzchnie trawy
syntetycznej.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
- przygotowania terenu budowy

- prac rozbioérkowych nawierzchni sztucznej trawy

- prac rozbidrkowych ogrodzenia

- prac rozbiorkowych wyposazenia

- wywoOz gruzu i materiatdw z rozbidrki i ich sktadowanie

2. MATERIALY i SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 pkt. 2.

3. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 2.

Transport i sktadowanie materiatdow z rozbiorki spetniaé powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 3.
4.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robdt budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

4.3. Wykonywanie robot
4.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca na witasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

- wydzieli¢ ogrodzeniem teren budowy. Wykonawca moze skorzysta¢ z zamontowanego
ogrodzenie boiska, a ewentualne szkody powstate w wyniku uzytkowania naprawic.

- zapewnic¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzagdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdét.

4.3.2. Roboty rozbiorkowe
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- obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdéw ujetych w dokumentadji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

- wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg rowniez:
- przygotowanie ogrodzen technologicznych

- rozbiodrka ogrodzen statych

- demontaz istniejgcych urzadzen sportowych

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatéw

-wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakdéw informacyjno - ostrzegawczych
wokét strefy zagrozenia,

- uprzatniecie placu budowy,
-wywiezienie gruzu i innych materiatdw z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 4.
5.2. Sprawdzenie jakosci robét

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

5.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST-0 pkt. 5.
6.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robdét.

7. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.6 .

18



8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa oraz ST-0 pkt. 7.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pOzniejszymi zmianami)z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) - Ustawa o dostepie
do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia
9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401)

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979

SST-2 koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza gruntowego w ramach wymiany nawierzchni na nowg nawierzchnie
trawy syntetycznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowg boisk sportowych oraz elementow
zagospodarowania terenu.

2. MATERIALY
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Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

— roéwniarki lub spycharki uniwersalne;
— koparki podsiebierne
— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0
pkt. 2.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wilasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym
na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu, jego objetosci , sposobu odspojenia i zatadunku oraz od odlegtosci sprzetu stosowanego
do urabiania gruntu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt. 3.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
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5.3. Wykonywanie robdt

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac
do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, ftj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnia¢ podioze na gtebokosci
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,0. Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. éciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do
jego zageszczenia. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia odpowiedniej wartosci
wskaznika. Wskaznik zageszczenia okreSlony zgodnie z BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy niz, 1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. WilgotnoS¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
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napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 4.

6.2. Sprawdzenie jakosci robdt

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm. Nieroéwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé
4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931 -04. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-
metrowatatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20mm. Spadki poprzeczne koryta i
profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm. Wskaznik zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN 77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie
zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B- 06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 5.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST-0 pkt.7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania potowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka, (lub odpowiadajgce im normy EN)

SST-3 Nawierzchnie syntetyczne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
nawierzchni w ramach wymiany nawierzchni na nowg nawierzchnie z trawy syntetycznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem
nawierzchni sportowych ze sztucznej trawy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji
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wyrobu budowlanego. Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 pkt. 2.

2.2. Nawierzchnia z witokien polietylenowych, ktére poprzez odpowiedni dobdr kombinaciji
widkien monofilowych prostych i widkien kreconych tworzy bez zasypowg nawierzchnie pitkarska
o optymalnych do gry parametrach.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

1) Typ witdkna: monofilowe PE ( kombinacja widkien prostych i skreconych, potwierdzone
stosownym raportem z badan)

2) Wysokos¢ widkna: 30-35mm

3) Grubos¢ widkna prostego: min. 380um

4) Grubo$¢ widkna skreconego: min. 180um

5) Gestos$¢ nawierzchni: min. 490 000 widkien /m2

6) IloS¢ peczkédw: min. 18 800 /m2

7) Waga widkien: min. 2 600 g/m2

8) Waga catkowita nawierzchni: min. 4 150 g/m2

9) Dtex: min. 29 000

10) Sita wyrywania peczka po starzeniu wodg: min. 70 N
11) Wytrzymatosc¢ fgczenia klejonego po starzeniu wodg: min. 180 N

12) Przepuszczalno$¢ wody dla systemu: min. 2 000 mm/h

13) Kolor: min. 2 odcienie

14) Podkfad- mata amortyzujaca:

e Typ: prefabrykowany; ze wzgledow ekologicznych nie dopuszcza sie podkiadéw
wykonywanych bezposrednio na budowie z uzyciem kleju i gumy, tzw. ,in situ"

e Grubos¢: min. 10 mm.

e Absorbcja wstrzgséw min. 50%

15) Trawe nalezy zasypac piaskiem kwarcowym w ilosci zgodnej: z zaleceniami producenta
nawierzchni, z badaniem laboratoryjnym, celem stabilizacji wtdkna oraz wymaganymi
dokumentami dla nawierzchni.

16) Linie boiska muszg by¢ wklejone

Wykaz wymaganych dokumentow dotyczacych projektowanego systemu
nawierzchni sktadane do oferty jako przedmiotowe $rodki dowodowe:

1) Raport z badan specjalistycznego laboratorium na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1
potwierdzajgcy wszystkie parametry oferowanego systemu nawierzchni (trawa + podktad)
wymagane w dokumentacji. Parametry oferowanej nawierzchni muszg by¢ wszystkie
potwierdzone w jednym raporcie.

2) badanie reakcji na ogien dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane
przez akredytowane laboratorium potwierdzajgce trudnozapalnos¢ dla klasy ,min. Bfl-sl dla
oferowanej trawy syntetycznej (podktad amortyzujacy + sztuczna trawa + piasek kwarcowy).

3) atest PZH Ilub rédwnowazny dla trawy syntetycznej oraz zastosowanego podkiadu
amortyzujgcego

4) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

5) karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podkiadu potwierdzona przez jej
producenta.
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Z uwagi na bardzo intensywne uzytkowanie obiektu 8-10 godzin dziennie Zamawiajacy
dodatkowo zada:

6) Raport z badan testu Lisport na min. 500.000 cykli dla wtdkna prostego oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez Fifa laboratorium
zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych - narazenie
trawy na oddziatywania" .

Dopuszcza sie badania dla innego modelu trawy wykonanej z doktadnie tego samego rodzaju

wiokna co oferowana nawierzchnia

2.3. Podbudowy
2.3.1. Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET
3.1 0Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 pkt. 3. Do uktadania nawierzchni
nalezy uzy¢ specjalistycznego sprzetu tj. maszyna do ,wczesywania” piasku kwarcowego w
sztuczng trawe.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 2.

Komponenty i sztuczng trawe mozna transportowaé dowolnym $rodkiem transportu. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Na przygotowanej jak w projekcie konstrukcji podbudowy nalezy zamontowac sztuczng trawe
uzywajgc przeznaczonego do sprzetu oraz odpowiednich materiatéw.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm,

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 4.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Kontrola jakosci robdt prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robét. Dla kazdej
z warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana bedg badania:

- nosnosci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,
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- réwnosci i spadkéw: dla poszczegdlnych warstw podbudowy, syntetycznej trawy.

Badania przeprowadzone beda z uwzglednieniem obowigzujgcych norm przez upowazniong
jednostke badawczg a ich wyniki bedg dotgczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te bedg
tez wymagane przy odbiorach robdt ulegajgcych zakryciu. Wyniki odbioréw zapisywane bedg w
dzienniku budowy. Wszystkie wyniki badan bedg gromadzone przez wykonawce. Negatywny
wynik badania bedzie podstawg do nie odebrania danego etapu i jednoczesnie obowigzuje
wykonawce do poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sg ponownej
kontroli.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 5.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8  ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.6 .

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Réwnosci nawierzchni.

- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych
- Technicznych dokumentéw kontrolnych

9  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczgce warunkdw ptatnosci okresla umowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci potgczenia
nawierzchni sztucznych

PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych. Specyfikacja.

PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenéw sportowych. Darn syntetyczna i mechanicznie igtowane
nawierzchnie przeznaczone gtdwnie do uzytkowania w terenie niekrytym

10.2.Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami.
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