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Laski - boisko.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Modernizacja boiska sportowego Orlik w Laskach
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|Kslkulacja |Zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie, zaplecze kontenerowe, zasila- |kpl.
d.1|wlasna nie placu budowy itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNR 2-23 Demontaz bramek do pitki noznej - bramki do renowacji i ponownego monta- |szt.
d.1/0310-07 zu
analogia
Rx0,4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|Kslkulacja Demontaz istniejgcej nawierzchni z sztucznej trawy m?2
d.1|wtasna
69,7*39,6 m2 2 760,120
RAZEM 2 760,120
4|kalkulacja Transport i utylizacja zdemontowanej nawierzchni z sztucznej trawy m2
d.1|wlasna
2760 m2 2 760,000
RAZEM 2 760,000
2 Roboty przygotowawcze
5/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2|/0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 5
cm
2760,12*0,05 m3 138,006
RAZEM 138,006
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2760 m2 2 760,000
RAZEM 2 760,000
3 Nawierzchnia boiska
7|KNR 2-02 Montaz podkladu pod mawierzchnie - mata amortyzujgca grubo$¢ min 10 mm, |m2
d.3/0616-01 amoryzacja wstrzgséw min 43%
analogia
2760 m2 2 760,000
RAZEM 2 760,000
8|kalkulacja Wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, wysoko$¢ widkna 30-35 |m?2
d.3|wtasna mm, gesto$¢ nawierzchni min. 490 000 widkien/m2,ilos¢ peczkéw min.18 000/
m2, waga widkien min. 2 600g/m2, waga catkowita nawierzcni min. 4 150 g/
m2, Dtex min. 18 700, wytrzymato$¢ na zrywanie peczka min. 68 N, przepusz-
czlnosc wody dla trawy 2 000 mm/h, kolor min. 2 odcienie, z wklekeniem linii
2760 m2 2 760,000
RAZEM 2 760,000
9|KNR 2-02 Zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym ok. 12 kg/m2 m3
d.3/1101-07
analogia
2760*0,012*1,6 m3 52,992
RAZEM 52,992
4 Renowacja i montaz bramek do pitko noznej
10|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni stalowych pokrytych powtokamijim
d.4/0101-02 malarskimi - konstrukcja bramek
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
11|/KNR 4-01 Malowanie proszkowe konstrukcji bramek m
d.4{1212-31
analogia
2*4+5*2 m 18,000
RAZEM 18,000
12 |kalkulacja Wymiana siatki do bramek kpl
d.4|wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
13/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.4/0309-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14|/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej - bramki z odzysku szt.
d.4|0310-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 Prace porzadkowe
15|Kslkulacja Likwidacja zaplecza budowy i uporzadkowanie terenu kpl.
d.5|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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