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Miasto tomza
PL. Stary Rynek 14
18-400 tomza

Nazwa i adres podmiotu opracowujgcego program funkcjonalno-uzytkowy:
Wydziat Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnetrznych
Urzedu Miejskiego w tomzy



Spis tresci

1.

(0 2T o T Yo T - S 3
1.1. Opis 0goIny przedmiotu ZamOWIENIa ............ccccueeiiiiieiiiecie e 3
1.1.1. PodsStawowe iNfOrMACe.............oooeiiiiiiiie et ree e e 3
1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢é obiektu lub zakres prac .............. 5
1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia ...............ccccoccveeeneenne 6
1.1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe...............cccccvveeiiiiiieccie e 6
1.1.5. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe...............ccoocvveeiiiciicceeee e, 7
1.2, Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia..................... 7
1.2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji technicznej.............c..ccooociiiiiiiiiiieees 7
1.2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy ............ccccovvciiiiiiciiienicieene, 9
1.2.3. Wymagania dotyczgce wyposazenia placOw zabaw ................ccceeviviiieiiiieicccinieeene. 11
1.2.4. Wymagania dotyczgce WYKONCZENIA..............ccoeciiiiieiiiie et 11
1.2.5. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu...............cccceccvveeeeiiieeeeccieeesecineeen. 11
1.2.9 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych...................cccccooeciiiiiiiie 12
(0 2Tl ] oY 1 1 - 10/ 1 T IR PPRPPPN 17
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych PrzepiSOW. ..........c.c.ooiiiiiiii i 17
2.2, Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele bUdOWIANE..................oooiiiiiiie e e e 17
2.3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia BUdOWIANEEO............ccuviiiiiiii et e e e e re e e e s abee e e e nareeas 18
2.4. Pozostate informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
BUAOWIANYCR ... e e e et e e et e e e e e abe e e e eab e e e e earaeeeennbaeeeenranas 18



1. Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. Podstawowe informacje

1. Niniejszy PFU w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego wzgledem

realizowanego projektu inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa placow zabaw przy miejskich

ztobkach w tomzy” ktéry obejmuje przebudowe istniejacych, przynaleznych do ztobkéw placéw

zabaw w ramach programu , Aktywne Place Zabaw” 2025 (w podziale na czesci). Zamowienie

udzielane jest w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Zamowienie obejmuje wykonanie przedmiotu umowy w placéwkach, ktérych wiascicielem jest

Miasto tomza

Numer . . Nr po.zycu , Liczba
, . Oznaczenie L rejestru ztobkow . .
czesci L. Adres placowki . , miejsc
L placowki i klubow I
zamowienia .. opieki
dzieciecych
Miejski Ztobek ul. Studencka 13
1 nril 18-400 tomza 6456/Z 48
w tomzy
Miejski Ztobek
2 nr2 ul. Spétdzielcza 8 6457/7 43
w tomzy 18-400 tomza
Miejski Ztobek ul. Hugona Kofttataja 8
3 nr3 18-400 tomza 17351/z 25
w tomzy

3. Wiasnosé nieruchomosci wymienionych w pkt 2: Miasto tomza

4. Przedmiotem zamdwienia jest:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

opracowanie oceny zgodnosci z normami i zuzycia (tzw. audyt otwarcia) istniejgcego placu
zabaw (dotyczy tylko Czesci lll zamdwienia),
opracowanie dokumentacji projektowej tj. dokumentacji technicznej (dalej: dokumentacja),

przygotowanie zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych dla kazdej z lokalizacji
odrebnie zgodnie wymogami wynikajgcymi z Prawa budowlanego oraz pozyskanie
zaswiadczenia wfasciwego organu architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu,

wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej

dokumentacji,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym instrukcji eksploatacji i konserwacji
wyposazenia placu zabaw oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej),

uczestnictwo w kontroli pomontazowej placu zabaw po wykonaniu prac, potwierdzajgcej
zgodnos¢ placu zabaw i nawierzchni z normami PN-EN 1176 1177,

ewentualne wykonanie prac naprawczych wg wytycznych zawartych w protokole z kontroli

pomontazowej placu zabaw,



8) uczestnictwo w re-kontroli pomontazowej placu zabaw w przypadku gdy konieczne bedzie
wykonanie prac naprawczych, o ktérych mowa w pkt 6,

9) swiadczenie ustug gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.

5. Przedmiot zamdwienia przeznaczony jest dla dzieci w wieku do ukonczenia 3 roku zycia (lub 4.
roku zycia, w przypadku gdy niemozliwe lub utrudnione jest objecie dziecka wychowaniem
przedszkolnym).

6. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) wykonanie robét budowlano-montazowych — przez co nalezy rozumie¢ budowe obiektéw
matej architektury, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektéw matej architektury (przez co nalezy rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci
obiekty uzytkowe stuzgce rekreaciji: altany, piaskownice, hustawki, drabinki itp.),

2) remont nawierzchni — przez co nalezy rozumien wykonanie prac polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego nawierzchni a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobdéw innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

3) modyfikacje i zagospodarowanie terenu — przez co nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

a) wykonanie zalecen pokontrolnych zgodnie z zakresem wskazanym w sprawozdaniu
z inspekcji (kontroli rocznej) danego placu zabaw,

b) zaproponowanie nowych lokalizacji istniejgcego wyposazenia na placach zabaw
w przypadku kolizji z nowoprojektowanym placem zabaw,

c) demontaz istniejgcego wyposazenia placow zabaw w przypadku urzadzen zabawowych
czy nawierzchni o stanie technicznym uniemozliwiajgcym dalsze bezpieczne uzytkowanie,

d) zmiane uksztattowania terenu (m.in. poprzez stworzenie wzniesien),

e) stworzenie instalacji z roslin,

4) zakup i montaz wyposazenia, w szczegdlnosci wyposazenia z wykorzystaniem naturalnych
materiatéw:

a) urzadzen do zabawy, w tym rdéwniez projektowanych indywidualnie (m.in.
zagospodarowanie istniejgcych drzew, kuchnie btotne),
b) elementéw ogrodowych (m.in. stoty, taweczki).

7. Po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego a przed rozpoczeciem prac projektowych
Wykonawca dokona obowigzkowej wizji lokalnej w kazdej lokalizacji, gdzie bedzie
zaprojektowany i wykonany plac zabaw, oceny stanu technicznego istniejgcych urzadzen
zabawowych. Wizja odbedzie sie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, przedstawiciela
danej placowki oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie ustalenia Stron w toku wizji
lokalnej zostang potwierdzone protokotem z wykonania wizji sporzgdzonym przez Wykonawce w
dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron i podpisanym przez
Wykonawce, inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
przedstawiciela danej placéwki.

8. Realizacja zaplanowanych robdt nie bedzie stanowita zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie
bedzie przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne. Program

funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy.



10.

11.

1.

Oferta ztozona przez Wykonawce musi obejmowac catosé dostaw i robét koniecznych do realizacji
przedsiewziecia, az do momentu przekazania Zamawiajagcemu. Wykonawca w swoim zakresie
ujmie takze te prace dodatkowe, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg wazne badz niezbedne
do uzytkowania placu zabaw zgodnie z przeznaczeniem.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy wtasne lub nazwy producentéw
stanowig jedynie rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy wyposazenia
placéw zabaw majg byé réwnowazne, o parametrach nie gorszych technicznie i jakosciowo niz
przyjete w niniejszym PFU.

Przedmiot zamdwienia jest dofinansowany ze srodkéw Funduszu Pracy z resortowego programu
,Aktywne Place Zabaw” 2025.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres prac

Zakres prac obejmuje:

a) opracowanie oceny zgodnosci z normami i zuzycia (tzw. audyt otwarcia) istniejgcego placu

zabaw (dotyczy tylko Czesci lll zamowienia),
b) opracowanie dokumentacji projektowej,

c) wykonanie robdt rozbiérkowych,

d) wykonanie robdt ziemnych,

e) przeniesienie istniejgcego wyposazenia placu zabaw do nowych lokalizacji w przypadku kolizji
z zaprojektowanym placem zabaw,

f) demontaz istniejgcego wyposazenia placu zabaw w przypadku gdy stan techniczny
uniemozliwia jego bezpieczne uzytkowanie,

g) wykonanie prac modyfikujgcych teren (utworzenie wzniesienia lub zagtebienia),

h) wykonanie prac zagospodarowujgcych teren,

i) zakup materiatow i roslin stuzacych zagospodarowaniu terenu,

j) zakup i montaz obiektéw matej architektury,

k) zakup i montaz wyposazenia trwale zwigzanego z gruntem (np. urzadzenia do zabawy),

I) zakup wyposazenia niezwigzanego z gruntem (np. urzadzenia i pomoce do zabawy itp.),

m) zakup i montaz nawierzchni,

n) zakup i montaz wyposazenia zapewniajgcego cien,

o) wykonanie prac naprawczych wg wytycznych zawartych w protokole z kontroli pomontazowej
placu zabaw celem uzyskania certyfikatu (Swiadectwa) z kontroli potwierdzajgcej zgodnosé
placu zabaw i nawierzchni z normami PN-EN 1176 1177.

Wykonanie kontroli pomontazowej, o ktérej mowa w pkt 1 lit. o), nie wchodzi w zakres

przedmiotu zamdwienia. Kontrola zostanie wykonana na zlecenie Zamawiajgcego, przez podmiot

niezalezny, wyspecjalizowany, zewnetrzng jednostke kontrolujgca, ktéra nie bedzie bezposrednio
zaangazowana w montaz nawierzchni i wyposazenia placu zabaw i nie bedzie odpowiedzialna za
ewentualne prace naprawcze. W przypadku gdy niezbedne bedzie wykonanie prac naprawczych

(wynik kontroli pomontazowej bedzie negatywny) Wykonawca zostanie obcigzony kosztami

przeprowadzenia re-kontroli i wydania dokumentu z re-kontroli (re-kontrole, na zlecenie

Zamawiajgcego, przeprowadzi ten sam podmiot, ktéry przeprowadzit pierwszg kontrole

pomontazowg).



1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Kazda placéwka Zamawiajgcego objeta przedmiotem zamdwienia posiada plac zabaw, ktdry jest

obecnie uzytkowany.

Zaktada sie, ze wykonanie robét budowlano-montazowych objetych przedmiotem niniejszego

programu funkcjonalno — uzytkowego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. 2019 poz. 1839

z pézin. zm.).

Prace projektowe oraz wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

2) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

5) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,

6) rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma byé prowadzony ztobek lub
klub dzieciecy: wyposazenie powinno spetniaé wymagania wynikajace z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz spetnia¢ normy PN EN wtasciwe dla danego asortymentu,
ze szczegblnym uwzglednieniem norm bezpieczeristwa (PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177) (atesty
i certyfikaty bezpieczeristwa dla wyposazenia sg dokumentami potwierdzajagcymi zgodnos$¢
produktu z okreslonymi standardami bezpieczenstwa),

7) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz. U. 22024 r. poz. 1411 ze zm.).

1.1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Place zabaw planuje sie zlokalizowac na terenie istniejgcych placdw zabaw przynaleznych do
placowek Zamawiajgcego objetych przedmiotem zamédwienia.

Wykaz numeréw ewidencyjnych dziatek dla poszczegdlnych placéw zabaw, szacunkowa
wielkos¢ terenu przeznaczonego pod nowoprojektowany plac zabaw, szczegétowy opis
planowanych prac budowlano-montazowych wraz z rodzajem montazu planowanego
wyposazenia danego placu zabaw stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego PFU.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wtasny koszt
niezbednych i wymaganych przepisami map, uzgodnien, opinii, badan potrzebnych do
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Zastosowane rozwigzania architektoniczne,
techniczne oraz komunikacyjne majg zapewni¢ wysokie walory funkcjonalne i estetyczne placéw

zabaw.



Celem gtéwnym realizowanego projektu inwestycyjnego jest podniesienie jakosci opieki nad
dzie¢mi w wieku do lat 3 sSwiadczonej przez ztobki. Celem szczegétowym jest poprawa jakosci
warunkéw, w jakich dziecko przebywa w Zztobku, szczegdlnie podczas zabaw na s$wiezym
powietrzu. Wptynie to na rozwdj dziecka poprzez zabawe, zdobywanie doswiadczen oraz
interakcje z otoczeniem w naturalnym srodowisku.

. Planowane rozwigzania techniczne i zakres prac: przebudowany plac zabaw bedzie przestrzenia,
w ktérej dzieci bedg miaty mozliwos¢ swobodnej zabawy, twérczego myslenia oraz interakcji
z réwiesnikami. Kluczowym elementem przebudowy bedzie wykorzystanie naturalnych
materiatow, ktére w harmonijny sposdb integruja sie z otoczeniem, tworzac przyjazng atmosfere,
Zastosowanie drewna, piasku i wody w pofaczeniu z odpowiednio zaprojektowanymi
urzadzeniami sprawi (w tym min. zestawy zabawowe, laboratorium piasku, kuchnia btotna,
zagospodarowanie terenu wokét drzew), ze plac zabaw stanie sie przestrzenia, ktéra nie tylko

zacheca do aktywnosci, ale rdwniez ksztattuje szacunek do natury.
1.1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Place zabaw wokot placdwek posiadajg wydzielone obszary do zabawy dla poszczegélnych grup
wiekowych dzieci. Ztobki objete przedmiotem zamoéwienia posiadajg nawierzchnie gtéwnie
trawiastg; urzadzenia zabawowe, ktére ze wzgledu na stan techniczny nalezy zdemontowad.
Catosciowa modernizacja terenu bezposrednio przylegtego do ztobkdéw polegajaca na
przebudowie placu zabaw poprzez doposazenie w urzadzenia zabawowe i obiekty matej
architektury z uwzglednieniem bliskiego kontaktu z naturg spetni kluczowa role w ksztattowaniu
umiejetnosci poznawczych, spotecznych i fizycznych dzieci uczeszczajacych do ztobkdw.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej

Dokumentacje techniczng (dalej: dokumentacja) nalezy opracowac dla kazdej z lokalizacji

odrebnie.

Podstawa do opracowania dokumentacji technicznej bedzie koncepcja zagospodarowania

terenu wokaét ztobka, ktérg opracuje w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Dokumentacja musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania w danej lokalizacji, w

szczegolnosci:

1) wielko$¢ obszaru nowoprojektowanego placu zabaw,

2) inwentaryzacja istniejgcego faktycznego stanu technicznego wyposazenia placu zabaw,

3) demontaz i utylizacja wyposazenia placu zabaw przeznaczonego do usuniecia z terenu
ztobka,

4) inwentaryzacja zieleni,

5) wykonanie wyréwnania gruntu i uksztattowania (wykonanie wzniesien) zgodnie z
zatozeniami nowoprojektowanego placu zabaw,

6) uzupetnienie zieleni (zakup i nasadzenia),

7) wykonanie nawierzchni, ciggdw pieszych,

8) uzupetnienie wyposazenia placu zabaw w urzadzenia zabawowe,



9) wykaz wyposazenia istniejgcego przeznaczonego do przeniesienia w przypadku kolizji z
nowoprojektowanym placem zabaw,

10) wykaz wyposazenia przeznaczonego do demontazu w przypadku gdy stan techniczny
uniemozliwia jego bezpieczne uzytkowanie,

11) wykaz nowego wyposazenia placu zabaw celem zakupu i montazu,

12) szczegdtowy zakres i sposéb wykonania rob6t budowlano-montazowych.

4. Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu
technicznego placu zabaw w stopniu umozliwiajagcym wykonanie kompletnej dokumentacji dla
catosci przedsiewziecia, a takze opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy (jesli bedg wymagane)
oraz zapewni obstuge geodezyjng inwestycji dla kazdej z czesci odrebnie.

5. Dane techniczne do opracowania dokumentacji, miejsca montazu/ustawienia projektowanego
wyposazenia placu zabaw, Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiaréw.

6. Dokumentacja musi opisywa¢ technologie wykonania robdt budowlano-montazowych z
wykorzystaniem mozliwie w jak najwiekszym stopniu elementéw gotowych i prefabrykowanych —
opisanych w sposdb pozwalajacy na identyfikacje danego elementu. taczenie poszczegdlnych
elementéw powinno by¢ opisane w sposdb zapewniajgcy jak najwiekszg trwato$¢ wyposazenia.

7. Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji jest zobowigzany do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajgcego zatozen wyszczegélnionych w PFU we wifasnym zakresie oraz informowania
Zamawiajgcego o zauwazonych w nich istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu
faktycznego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia (w szczegdlnosci uprawnienia zawodowe do wykonywania geodezyjnych pomiaréw
podstawowych lub obstugi inwestycji oraz uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen).

9. Dokumentacja musi byé zgodna z obowigzujgcymi przepisami wyszczegdlnionymi w pkt 1.1.3 ppkt
4,

10. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w sposéb czytelny.

11. Wymagania w zakresie dokumentacji:

1) musi zawierac niezbedne opisy, obliczenia, rysunki: schematy, parametry techniczne urzadzen
zabawowych,

2) wykaz wyposazenia placu zabaw wraz ze specyfikacjg techniczng urzadzen zabawowych,

3) wykaz materiatdw niezbednych do wykonania nawierzchni,

4) musi zawierac odniesienie do norm i wiasciwych przepiséw prawa,

5) musi by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

12. Wykonaweca sporzadzi dokumentacje dla kazdej z lokalizacji odrebnie zawierajaca:

— projekt techniczny,

— kosztorys wykonania robdt w ujeciu szczegdétowym,

— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie robét,

w nastepujacej ilosci:



13.

14.

15.

16.

a) dokumentacje techniczng sporzadzong w formie elektronicznej na nosniku usb (1
egzemplarz) oraz w co najmniej 1 egz. w formie utrwalonej na pismie,
b) dokumentacje powykonawczg - co najmniej 2 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz
w formie elektronicznej na nosniku usb (1 egzemplarz).
Przygotowanie w przypadku koniecznosci wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii do dokonania
zgtoszen przez Zamawiajgcego (wypetnienie formularzy wnioskdw/zgtoszen, wszelkich
niezbednych zatacznikéw) - bedzie lezato po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji dokumentacji przed planowanym rozpoczeciem
realizacji robdét budowlano-montazowych w aspekcie zgodnos$ci z niniejszymi zatozeniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, wszelkimi ustaleniami miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg (w tym ustaleniami dokonanymi podczas wizji lokalnej) i zawarta Umowa. Odbiér
dokumentacji zostanie potwierdzony protokotem.
W przypadku zmiany przepiséw prawa lub zmiany ich interpretacji przez organ architektoniczno-
budowlany w trakcie realizacji zamdwienia skutkujgcych koniecznoscig uzyskania innych
uzgodnien czy decyzji, niz wskazanych w PFU czy tez skutkujgcych koniecznoscig ztozenia wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe — uzyskanie nowych uzgodnien czy decyzji bedzie
lezato po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapewni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji realizowanej na

podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

1.2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy stawia specjalne wymagania w zakresie zagospodarowania terenu budowy. W

okresie realizacji przedmiotu zaméwienia ztobki beda czynne — nalezy wiec zapewni¢ dzieciom

dostep do czesci terenu wokoét placowki obejmujacej plac zabaw. Wykonawca ztozy wraz z

ofertg harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu zamowienia odrebnie dla kazdej z czesci

(lokalizacji) zawierajacy etapy realizacji zamoéwienia z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) roboty budowlano-montazowe nalezy zaplanowaé do realizacji od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy ($wiat i niedziel),

2) robodt budowlano-montazowych nie mozna prowadzi¢ w czasie lezakowania dzieci, w kazdej
placowce nalezy ustali¢ godziny lezakowania,

3) w czasie, gdy na terenie wokdt placéwki przebywajg dzieci zabronione jest wykonywanie
ucigzliwych robot (za ucigzliwe roboty uwaza sie prace zwigzane z wierceniem,
przewiercaniem, kuciem, wibrowaniem terenu i podtfoza, tzn. prace oddziatywujgce na
otoczenie i na przebywajace osoby tj. prace powodujgce hatas, zapylenie),

4) wykonywanie robdt ucigzliwych mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godzinach od 16:30
do 20:00 z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy (Swiat i niedziel),

5) po wykonaniu robét w danym dniu nalezy uporzadkowa¢ udostepniong dla dzieci czes¢
terenu wokot placdwki w sposdb umozliwiajacy korzystanie w nastepnym dniu z tej czesci
terenu, w szczegdélnosci z urzgdzen zabawowych, przez dzieci uczeszczajace do placowki (tj.
jesli byly wykonywane prace powodujgce pylenie, nalezy wytrzeé/umyé urzadzenia

zabawowe zapewniajgc mozliwos¢ korzystania z tych urzadzen przez dzieci; dopuszczalne jest



zastosowanie foli ochronnych na urzgdzenia zabawowe czy inne elementy wyposazenia placu
zabaw przed rozpoczeciem prac powodujgcych pylenie),
6) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ czasowego catodniowego wylaczenia z uzytkowania
catego placu zabaw (na okres dostawy i montazu wielkogabarytowych urzadzen zabawowych
/ elementéw wyposazenia), przy czym okres ten nie moze trwac dtuzej niz 48 godzin od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy ($wiat i niedziel) —
Wykonawca w harmonogramie moze uwzgledni¢ nie wiecej niz 2 takie okresy (w danym
tygodniu tylko jeden taki okres).
Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu BIOZ przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Zamawiajacy wymaga uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo - finansowego przed
rozpoczeciem robat budowlanych. Harmonogram Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy.
Rozpoczecie robdt budowlano-montazowych mozliwe jest po protokolarnym przekazaniu czesci
terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Na czas wykonania robét, Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyé na swoj koszt
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, bariery, tasmy ostrzegawcze aby
uniemozliwi¢ dostep do wydzielonego czasowo modernizowanego terenu dla dzieci, opiekunéw
dzieci, pracownikow placéwki oraz oséb trzecich.
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca na swdj koszt moze zorganizowaé zaplecze biurowe i
socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Lokalizacja zaplecza
budowy nie powinna kolidowac z drogami czy Sciezkami dla pieszych.
Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyska¢ niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze
zastosowac sie do wskazanych w nich nakazéw i warunkdw.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu
jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego placu zabaw i znajdujacego sie tam
wyposazenia i sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene oferty,
w ktérg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene oferty winny by¢
wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych medidw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu realizacji
robdt w poszczegdlnych lokalizacjach. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen

i zezwolen.
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1.2.3. Wymagania dotyczace wyposazenia placéw zabaw

1. Urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektury stanowigce wyposazenie placéw zabaw,
powinny charakteryzowaé sie wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadac niezbedne atesty
i Certyfikaty.

2. Konstrukcja elementéw urzadzeh zabawowych powinna by¢é zgodna z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosi¢ obcigzenia
pionowe, poziome oraz zapewnia¢ trwato$¢ urzadzen. Wszystkie urzadzenia muszg byé
zainstalowane w sposdb zgodny z instrukcjami producentéw oraz bezwzglednym zachowaniem
stref bezpiecznych dla poszczegdlnych urzadzen.

3. Wszystkie urzadzenia i elementy matej architektury przeznaczone do zainstalowania muszg by¢
fabrycznie nowe oraz posiadac atesty i certyfikaty (dot. urzagdzen zabawowych) wydane przez
niezalezne jednostki certyfikujace, czy tez deklaracje zgodnosci wydane przez producentéw (nie
dotyczy urzadzen zabawowych) potwierdzajgce zgodnosé z wymogami norm PN-EN 1176 oraz
PN-EN 1177.

4. Wykonawca przedstawi Dyrektorowi Ziobka mozliwo$é wyboru kolorystyki urzadzen
i wyposazenia celem uzgodnienia i zaakceptowania na etapie realizacji zamdwienia.

5. Do dostarczonego wyposazenia Wykonawca dostarczy instrukcje uzytkowania i konserwacji
w jezyku polskim w formie pisemnej w 1 egz.

6. Kazde zamontowane urzadzenie zabawowe musi by¢ oznaczone tabliczkg znamionowa na ktérej
okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy,
zgodnie z ktéra urzadzenie zostato wyprodukowane oraz informacja o minimalnym wieku dziecka,
ktéry wynika z optymalnej przydatnosci uzytkowej urzgdzenia zabawowego dla danej grupy

wiekowej.
1.2.4. Wymagania dotyczace wykornczenia

1. Teren przeznaczony pod instalacje nowych urzadzen zabawowych nie powinien stawiaé przeszkéd
w dostepnosci dla oséb korzystajacych z nich. Szczegdtowa lokalizacja urzadzen powinna byé
okreslona na etapie sporzadzania projektu technicznego.

2. Urzadzenia zabawowe powinny by¢ zlokalizowane w sposdb uniemozliwiajgcy nachodzenie
wymaganych stref bezpiecznych na siebie.

3. Nawierzchnie typu naturalnego nalezy wykonac¢ na wyrownanym podtozu gleby lub odpowiedniej
podbudowie, zgodnie ze sztukg budowlang, celem zapewnienia jak najdtuzszej trwatosci.
Zaktada sie odwodnienie naturalne, do gruntu, sptyw z naturalnym spadkiem terenu.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéow budowlanych i konstrukcyjnych obiektéw
7tobkéw nie zwigzanych z wykonywanym zakresem robdét budowlano-montazowych lub w
zakresie wiekszym niz wskazanym w dokumentacji technicznej, odpowiada Wykonawca i jest on

zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.
1.2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego terenu oraz jego
otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robdt. Zakres czynnosci obejmujgcych

uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatdw oraz resztek
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materiatdw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdw, usuniecie innych odpaddéw
powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia. Wykonawca powinien, jezeli jest
to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robét w obrebie paséow drogowych (koszt
zwigzane z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot i optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca),

a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

1.2.6 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

1) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt ustawi oznakowania informacyjne i ostrzegawcze oraz
wygrodzenia.

2) Roboty budowlano-montazowe beda realizowane w obiektach czynnych. Nalezy
bezwzglednie zadbaé¢ o bezpieczenstwo dzieci i rodzicow podczas prowadzenia prac ale
i dostaw.

3) Wykonawca przystgpi do wykonania prac opisanych w dokumentacji po akceptacji
dokumentacji przez Zamawiajgcego, uzgodnieniu dokumentacji / dokonaniu stosownych
zgtoszen zgodnie z pkt 1.2.1) oraz uzgodnieniu kolorystyki wyposazenia z Uzytkownikiem
obiektu (za posrednictwem osoby wskazanej w Umowie do kontaktu w sprawie realizacji
przedmiotu zamdwienia).

4) Szczegétowy planowany zakres prac oraz wyposazenia - zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do PFU dla

kazdej z czesci zamowienia.
2. Woyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

— usuwanie z terenu budowy gruntu i wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych
z prowadzonych prac zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawg o utrzymaniu czystosci
i porzgdku w gminach,

— nadzdér nad wykonywaniem prac zleconych przez Wykonawce podwykonawcom, dostawcom
wyposazenia,

— zabezpieczenie prac przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,

— inne niewyszczegblnione prace niezbedne do prawidlowego funkcjonowania

nowoprojektowanego placu zabaw dla danej lokalizacji.

3. Informacje o terenie budowy zawierajgce dane istotne z uwagi na:
— organizacje robét budowlanych
— zabezpieczenie interesdw oséb trzecich
—ochrone srodowiska
— warunki bezpieczeristwa pracy
— zaplecze dla potrzeb wykonawcy
— warunki organizacji ruchu
—ogrodzenie

— zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
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1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujacych przepiséw prawa
pracy, zasad BHP i ppoz. przy realizacji poszczegdlnych etapdw zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie terenu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdét Wykonawca oznaczy ich potozenie celem zabezpieczenia przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é przeniesienia
instalacji i urzagdzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca niezwtocznie
poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w obrebie
terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ogrodzi,
wyraznie oznakuje lub w inny sposdb zabezpieczy teren budowy. Wykonawca realizujacy
inwestycje zobowigzany bedzie takze do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac
projektowych, montazowych i instalatorskich), az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét. Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji zamodwienia
sg zawarte w cenie montazu instalacji i nie mogg podlega¢ dodatkowemu finansowaniu.
Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
0s6b korzystajgcych z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca odpowiada takze za
wszelkie uszkodzenia obiektéw, zaréwno na terenie robét jak réowniez w ich sasiedztwie
spowodowane jego dziatalnoscia.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska i zapewni¢ ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, oraz
stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska oraz bedzie miat szczegdlny wglad
na: lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych; srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami lub
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6)

7)

8)

substancjami toksycznymi, mozliwoscia powstawania pozaru. Materiaty, ktére w sposdb
trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoiczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zmiany w $rodowisku powstate w
wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjag zadania nie mogg w zaden sposdb
negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczerstwa i ochrony przed
rozpoczeciem robét budowlano-montazowych. Plan BIOZ Wykonawca przekazuje w 1 egz. dla
Zamawiajgcego (dla kazdej z czesci odrebnie). Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego

Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich warunkdéw bezpieczenstwa w zakresie ruchu
drogowego i pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zaréwno zasad
bezpieczenstwa podczas transportu instalacji, przemieszczania o0s6b, jak rdwniez
zabezpieczenia terenu, na ktérym bedg wykonywane instalacje.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ bez przestojow w pracy ztobkéw czy prac utrudniajacych

prawidtowe funkcjonowanie ztobkdéw.

Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania

zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg

jakosci

1)

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdét budowlanych zostaty zastosowane
nieuzywane, fabrycznie nowe wyroby (urzadzenia, materiaty budowlane), pochodzace z
seryjnej produkcji z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta
dla oferowanego wyposazenia oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski
(wyroby dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz

rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw). Wszystkie niezbedne elementy robdt
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budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zamawiajgcy nie dopuszcza oferowania wyposazenia bedgcego prototypem, a zastosowana
technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej.

2) Zamawiajgcy wymaga dostarczenia fabrycznie nowych (nie starszych niz wyprodukowanych w
2024 r.) urzadzen, materiatdow budowlanych i innych elementéw wyposazenia na teren
prowadzenia robdt budowlanych, niezbednych do wykonania opisanych w dokumentacji robé6t
budowlanych.

3) Kazde wyposazenie przed dostarczeniem na plac budowy musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego na podstawie karty materiatowej z dotgczonymi kartami katalogowymi,
stosownymi certyfikatami, aprobatami technicznymi czy deklaracjami zgodnosci.

4) Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy wyposazenia musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczeristwa, oznakowania
itd.).

5) Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan Zamawiajgcego:

a) karty techniczne zamontowanego wyposazenia,

b) certyfikaty zgodnosci urzadzen zabawowych wg PN-EN 1176,

c) certyfikaty zgodnosci nawierzchni bezpiecznej wg PN-EN 1177,

d) deklaracje zgodnosci zamontowanego wyposazenia niebedgcego urzadzeniem
zabawowym,

e) gwarancje producentow na zamontowane wyposazenie i urzadzenia,

f) zalecenia dot. utrzymania wyposazenia terenu i zieleni.

w/w dokumenty Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ celem odbioru robot. Dokumenty

beda stanowié zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jako$cia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do

pracy. Uzywany sprzet musi posiadac¢ niezbedne badania techniczne.

6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i
sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem.

7. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw roboét budowlanych, przerw i ograniczen, a takie
wymagania specjalne
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Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do PFU dla kazdej z cze$ci zamdwienia.

8.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Zamawiajgcy dopuszcza kazde rozwigzanie lepsze od wymagan zamieszczonych w PFU, jedli tylko

zaproponowane rozwigzanie zapewni Zamawiajgcemu lepsze parametry pracy instalacji, dtuzsza

zywotno$é, bezawaryjnos¢ - Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzania, jesli s3 zgodne z

obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

9.

1)

5)

6)

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidér wykonanej dokumentacji projektowe]j (uzgodnionej z Zamawiajgcym),

b) odbidr koncowy wykonanych robot poprzedzony kontrolg pomontazows.

Wykonawca poinformuje przedstawicieli Zamawiajgcego w danej placéwce o zasadach obstugi
zamontowanego wyposazenia i przekaze instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen zabawowych
dla kazdej z placdwek odrebnie w jezyku polskim .

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci dla kazdej placéwki oddzielnie. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Koncowego Odbioru
sporzadzony dla kazdej z lokalizacji odrebnie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje powykonawcza
dla kazdej placéwki oddzielnie (w wersji pisemnej i elektronicznej) z naniesionymi zmianami
zatwierdzonymi przez Wykonawce; projektanta i Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy
wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Zasady gwarancji i serwisowania

Okres rekojmi za wady bedzie rowny okresowi udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.
Wykonaweca zapewni serwisowanie zamontowanego wyposazenia w okresie objetym gwarancjg i
rekojmig. Koszty serwisowania wyposazenia w okresie obowigzywania gwarancji/rekojmi
pokrywa Wykonawca. W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie gwarancje (rekojmie) na
roboty budowlano-montazowe oraz prace projektowe — minimum 36 miesiecy, liczonych od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego projektu
inwestycyjnego dla kazdej z lokalizacji odrebnie. Gwarancja:

— roboty budowlano—montazowe - minimum 36 miesiecy,

— urzadzenia zabawowe - minimum 36 miesiecy,
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liczone od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla
danej lokalizacji
Zasady serwisowania:

1) Wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywac bedzie napraw awarii,
usterek oraz przegladdow serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen,

2) bezptatne przeglady serwisowe w okresie udzielonej gwarancji lub rekojmi,

3) czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 48 godz. od powiadomienia serwisu od
momentu zgtoszenia awarii w okresie gwarancji,

4) czas wykonania naprawy / usuniecia awarii bedzie nie dtuzszy niz 72 godz. od przyjazdu
serwisu na miejsce eksploatacji (czas naprawy / usuniecia awarii moze ulec wydtuzeniu
po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego termin dostarczenia
czesci / elementéw zamiennych),

5) realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji,

6) do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementow o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki —
wszelkie koszty napraw i kosztow eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty
budowlano-montazowe sg po stronie Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobdéw
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
ich dostarczenia. Wymiany wyrobdw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny
na takie wyroby ulegty zmianie.

Gwarancja jest wytagczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje

w tym gwarancje udzielane przez producentéw zastosowanych wyrobodw.

Ponadto w okresie obowigzywania okresu gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia okresowych przeglagddéw i konserwacji urzadzen i ich
poszczegblnych elementéw zgodnie z zaleceniami producentéw (instrukcjg obstugi i
dokumentacjg techniczng urzadzen).
10. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych budowy.
2. Czescinformacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomosciami wskazanymi w PFU na cele budowlane.
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2.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)

3) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 r. poz. 2454)

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn.
zm).

5) Ustawa z dn. 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320)

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pbézn. zm.)

7) Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2.4. Pozostate informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Nie dotyczy.

2. Dane dotyczace zanieczyszczern atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405). Rozwigzania technologiczne stosowane w PFU
nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa. Z przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) oraz ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) wynika,
iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko. Urzadzenia,
ktore zostang zastosowane, bedg posiadaé wazine certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z

obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w Srodowisku.

3. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
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konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace

urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw

przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

Nie dotyczy.

4. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z

przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W trakcie prowadzenia robét wykonawczych wszystkie przetgczenia instalacji, wytgczenia z
eksploatacji nalezy wczedniej uzgadnia¢é z wiascicielem nieruchomosci w celu
zminimalizowania niedogodnosci wynikajgcych z prowadzonych prac.
W trakcie prowadzenia prac montazowych w danej lokalizacji, wszelkie sprawy organizacyjne,
ktorych ustalenia nie wymaga sie z Zamawiajgcy, Wykonawca uzgadnia bezposrednio z
Inspektorem Nadzoru.
Ztom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania po stronie Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wskaze miejsce sktadowania (na terenie Miasta tomza).
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddw budowlanych we wfasnym
zakresie zgodnie z Ustawg o odpadach.
W trakcie prowadzonych robdt nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na bezpieczernstwo oséb z
niej korzystajgcych. Prace montazowe powinny odbywac sie w czasie uzgodnionym z
wtascicielem/uzytkownikiem obiektu i by¢ dopasowane do harmonogramu uzytkowania tego
obiektu.
Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w terenie wokét budynku eksploatowanego, w
trakcie prowadzonych robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementéw wyposazenia.
Po zakoriczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.
Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane wyposazenia, nalezy wywiez¢ z
terenu inwestycji i zutylizowad.
Po zrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:

— atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzgdzen i materiatéw,

— karty gwarancyjne producenta na zamontowane wyposazenie,

— inne dokumenty wynikajgce z PFU lub opracowane w trakcie realizacji przedsiewziecia.
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