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Stosowanie PN wycofanych

W systemie normalizacji dobrowolnej norma jest dokumentem normatywnym stanowigcym uznang regule techniczng
odzwierciedlajaca aktualny stan wiedzy technicznej. Dynamiczne zmiany aktualnego poziomu wiedzy skutkuja
wycofywaniem norm, ktére utracily przymioty uznanej reguly technicznej. Wycofanie normy moze, ale nie musi
wigza¢ si¢ z zastgpieniem normy zdezaktualizowanej normg znowelizowana lub inna obejmujaca zakres tematyczny
normy zdezaktualizowanej. Je$li utrata aktualnoSci dotyczy tematyki objetej norma, to wycofanie nastgpuje bez
zastgpienia.

W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wiaza¢ z zakazem stosowania normy
wycofanej.

Zbioér norm wycofanych nie jest zbiorem norm, ktérych stosowanie jest zakazane. Najwazniejszym dokumentem
biznesowym w gospodarce rynkowej jest kontrakt miedzy wykonawcg i odbiorca. Jezeli kontrakt zawiera odestanie do
normy wycofanej (za zgoda zainteresowanych stron), to nie ma jakichkolwiek przeszkéd, aby zastosowa¢ taka norme.
Normy wycofane zawieraja rozwigzania mniej nowoczesne, ale to nie znaczy, ze sg btgdne.

W systemach normalizacji mi¢dzynarodowej ($wiatowej) i europejskiej informacja o zastgpieniu normy jest
réwnowazna z wycofaniem normy zastgpowanej i utrata jej aktualno$ci, co jest zgodne z podstawowa zasada
normalizacji: ,, jedna norma na jeden temat". Takze PKN stosuje t¢ zasad¢ — aktualna jedna norma o okre§lonym
numerze i tytule. Zgodnie z ta zasadg zatwierdzenie nowej PN powoduje jednocze$nie wycofanie normy, ktdra jest
zastgpowana (staje si¢ normg sprzeczng z aktualng).

Zdarzaja si¢ jednak przypadki, zwlaszcza w prawodawstwie europejskim, ze wycofanie normy nie idzie w parze z
utratg aktualno$ci normy wycofanej w procedurach systemu oceny zgodnosci (certyfikacji). W takich przypadkach
norma wycofana moze by¢ przez pewien okres stosowana jako dokument odniesienia w systemie oceny zgodnosci.

Z uwagi na czesta praktyke powotywania Polskich Norm w przepisach i potwierdzania zgodnosci z PN - PKN w
odpowiedzi na zapotrzebowanie uzytkownikéw zainteresowanych wydluzonym stosowaniem norm wycofanych oglasza
comiesi¢gczne Komunikaty zawierajace wykazy Polskich Norm, ktére nie tracg aktualno$ci w systemie oceny zgodnosci.

Przywolane w niniejszym opracowaniu normy mimo Ze sa wycofane w rozumieniu o dobrowolnym stosowaniu
norm nadal mogg stuzy¢ jako zrédlo wiedzy.



ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty $mietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze
remont dojazdu do budynku.

1.1.1. Opis inwestycji
Inwestycja obejmuje prace zwigzane z remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty $mietnikowej w Przedszkolu
nr 4 w Gdansku, a takze remont dojazdu do budynku.

W zakres inwestycji wchodzi:
- rozebranie nawierzchni chodnika wraz z kraweznikami,
- rozebranie fragmentu ptotu i betonowej podmuréwki,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej istniejacego stanowiska gromadzenia odpaddéw statych,
- prace ziemne,
- zabezpieczenie przewodu przylgcza elektroenergetycznego NN,
- zabezpieczenie istniejacego cieptociggu w miejscu kolan ptytami odcigzajagcymi,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika wraz z instalacja obrzezy chodnikowych,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowe;j,
- wykonanie st6p fundamentowych wiaty $§mietnikowej,
- wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty §mietnikowe;j,
- wykonanie posadzki wiaty z kostki granitowej na podbudowie,
- wykonanie wigzby dachowej wiaty $mietnikowej,
- wypetnienie szkieletu wiaty §mietnikowej cegla i tynkowanie,
- potozenie dachéwki,
- wykonanie obrébek blacharskich, instalacja rynien i rur spustowych,
- wykona¢ nasadzenie bluszczu na zachodniej, wschodniej i potudniowej Scianie wiaty $mietnikowej,
Uprzatnigcie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i1 Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone
w projekcie

1.3.  Zakres Roboét objetych ST

Zakres rob6t obejmuje prace remontowo-budowlane majgce na celu poprawe standardéw termoizolacyjnych obiektu
wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi i remontowymi.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

14. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Ofertg¢, Warunki Ogélne i Warunki
Szczegblne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony



przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalagcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czg¢s¢ Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsiewzigcia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odregbng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do
mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dost¢pna do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program rob6t

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i kohcowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt i przedltozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robét i technicznych parametréw
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach, lecz kazda czg$¢ musi byé
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czg¢s¢ Robét.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawc¢ w terminie wskazanym w umowie, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, zgodnie z terminem umownym. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji
i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona zachowujgc terminy umowne i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki
w okreslonej liczbie kopii przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie dla kazdej zamknigtej sekcji Roboét, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami.



1.5.3. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okres§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
I zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
II) mozliwosdcia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo§¢ zanika (np. materiaty



pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukoficzony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
Szczegbty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos$é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie robét lub na zmiang potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

Zgodnie z umowa Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznoSci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w peini udokumentowanych wnioskdw o zezwolenia dla wykonania
poszczegdblnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznieh zwigzanych ze zbyt pdéznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie rob6t poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.



2. Materiatly

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Przed przystgpieniem do zaplanowanych robdét, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
zobowigzani sa przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw budowlanych wraz z odpowiednimi
$wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (cz¢Sci) materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewar-
tosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

24.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako$¢ i wlasciwo§¢ do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze uzycia materialu
wariantowego oraz uzyska jego pisemng akceptacje przed wbudowaniem materiatu.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
$rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bgdg usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. WyKkonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwo$ci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegdlnych elementéw Robét,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,

- rodzaje 1 ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
rob6t 1 jakosci materiatéw .Przedmiotem kontroli, jakos$ci beda wszystkie dzialania Wykonawcy, jego dostawcoéw
i podwykonawcéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw z czgstotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania préb
1 testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialéw lub prac, ktére
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub
ulepszone z wilasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dzialan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez



Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wlasne lub os6b
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewng¢trznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2.  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatléw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badaf dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacja projektowag i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych, i sa one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1.a spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg¢ przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoséci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét
i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkéw Szczegétowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét



Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, w terminie przewidzianym w umowie.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czg¢stoScia wymagana do celu miesigcznej platnodci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robdét i materialéow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedlug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bgda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

e)

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, zgodnie z zapisami umowy od

daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2 QOdbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robét

Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér wstepny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakofczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
na wlasny koszt przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie
stosownym protokdtem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Dokumentacj¢ powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;j.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalagczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robdt wlascicielom urzadzen i przylaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

e A o

84. Odbior koncowy

Podpisanie protokolu odbioru wstgpnego rozpoczyna okres rgkojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca
zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru usterek powstaltych na skutek wad materiatéw i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych, co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbidér koficowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér wstgpny Robot".
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Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- gasnicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepiséw przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto§¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Og6lnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic¢:

(o) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu
® Oplaty/dzierzawy terenu

) Przygotowanie terenu

®) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(o) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.

®B) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdéw, tak i iloSci Robét dotyczace ich rozbidrki zostaty
uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

94.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wyceni¢:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako
przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy lacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodng, sanitarng i
telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnos$ci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czysto$ci biura, niezbg¢dne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

- Likwidacj¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i usunigcie
wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drég dojazdowych i parkingdw, wywiezienie urzadzen i sprzgtu we
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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ST 01.01. ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z
remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty $mietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remont
dojazdu do budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodzg:
Prace zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacji $cian piwnic.
Prace zwigzane z wykonaniem nowych schodéw zewnetrznych i studni przyokiennych w poziomie piwnicy.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okres§leniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

- Wymagania ogolne dotyczace materialow

- Podklady

Materiat do wykonania podktadéw powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czgdci roslin.
Stosowac pospotke o podanej charakterystyce uziarnienia:
- >40mm max. 5%

- 2+40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20+40%

- 0.05+0.25mm 20+50%

- <0.05mmax. 10%

- wskaznik réznoziarnistosci U=10

Warstwy podsypkowe pod opaski, chodniki i fundamenty wg dokumentacji projektowe;.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Material na zasypki z oktadu lub
dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialéw pochodzenia organicznego i spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalno$¢ k>10-2m/s

- zawartos¢ frakcji pylowej i itowej <10%

Dopuszcza si¢ doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed
przystapieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywna opiniag Geologa na temat przydatnosci gruntu z
odktadu do wykonania zasypek.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu §cian obiektu.
Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

14



4. Transport
Rodzaj $rodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwréci
szczegbdlng uwagge na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci
podziemnych i urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw
wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopéw, niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i
dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caly okres
prowadzenia rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczeg6lnosci dotyczy to konstruowania skarp
wykopdéw, zabezpieczenia skarp, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od
wykopow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4. Jako$¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przylaczy instalacji powinien mie¢ nastgpujace parametry:
Ip> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymienic.

Wymiang gruntu nalezy przeprowadzi¢ na glebokos§¢ wystepowania warstw stabych, lecz nie giebiej niz 1.5m.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem funda-
mentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru
Projektu celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady - podbudowa

5.2.1. Warunki wykonania podkladu

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczg¢ciem wykonania podktadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw, materialéw
budowlanych i osuszone.

Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubo$¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Minimalne parametry zageszczenia

Podktad pod fundamenty ID>0.55

Catkowita grubo$¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.
Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5 (Pod drogami 0,95)

5.3. Zasypki

5.3.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdéw i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru Projektu, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczg¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw budowlanych, $§mieci
i osuszone.

Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:
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- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu malogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi,

- 0,50m - przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czgstotliwo$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.
Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa w nast¢pujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do Projektu,

- oceny przydatno$ci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub moduldéw sprezystoscei,

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z projektem,,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podkladéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu,
- sposéb i jako$¢ zageszczenia.

6.4.  Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki, sposéb i jako$¢ zageszcezenia,

6.5. Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:

- grubos$¢ warstw wymiany,

- sposéb i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznoS$ci przyjmuje si¢ faktyczna ilo§¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki
obmiaréw wykonanych wykop6éw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow
8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
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wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokétami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analiz¢ wynikéw badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiar6éw i miejsca pobrania prébek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbiér robét.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okre$lony jako nieprzydatny do wykonania
rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wlasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi
warunkami.

Odbidr czgséciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostep jest
niemozliwy albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbiér podioza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntéw itp.). Odbioru czeSciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czesci) robét
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czgsciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie dalszych robé6t. O dokonaniu odbioru czgsciowego robét (robot
zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér koncowy robét
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji protokétéw z odbioréw cze$ciowych i oceny aktualnego stanu rob6t. W razie gdy jest to konieczne.,
przy odbiorze koficowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koficowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Przeprowadzenie odbioru rob6t ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00
"Wymagania Ogdlne"

8.2.3. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbior6w miaty wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki
doprowadzajace stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robét jest nega-
tywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy
protokdt odbioru konicowego robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne" - Ptatno$¢ ustala si¢ jako
ryczattows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdézniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST 01.02. ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich zwigzane z
remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty $mietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remont
dojazdu do budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robét objetych ST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji w/w obiektu.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie rob6t zwiazanych z:
e przygotowaniem zbrojenia
®  montazem zbrojenia
e  kontrolg jakoS$ci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi
w ST. 00.00.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzen w sposoéb czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowej siatka z pretow zgrzewanych w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej: Siatki zbrojeniowe zgrzewane wykonane sg z
drutow w gatunku B5S00ST wg PN-H-93247-2 1 DIN 488 i przeznaczone do stosowania jako zbrojenie elementéw
zelbetowych.

Zgrzewane siatki zbrojeniowe mozna stosowac jako stal klasy A-III-N wg PN-84/B-03263

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Siatki posiadaja nastgpujace parametry wytrzymatosciowe:

Re - min 500 MPa

Rm - min 550 MPa

Rm/Re — min

1,03 dla $rednicy Smm

1,05 dla $rednicy 6 do 10mm

Agt — min

2% dla $rednicy Smm

2,5% dla $rednicy 6 do 10mm

A10 — min 8%

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-92315.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wiazki)
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muszg si¢ znajdowa¢ nastepujace informacje:
znak wytworcy

$rednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub numer partii

znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podiozu suchym, w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3.  Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gigtarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi.
Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP jak przyktadowo: ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i
gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zattuszczone farba olejnag mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacg si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mlotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
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Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednic¢ zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa
tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j
i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna by¢
zgodna z projektem technicznym i wymaganiami normy zelbetowej PN-B-03264:2002.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$§¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy srednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215

préba rozciggania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu.

Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gi¢cia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej

Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wg projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny

rozstaw pretow w Swietle 10 mm

odstep od czota elementu lub konstrukcji + 10 mm

dlugos$¢ preta miedzy odgigciami + 10 mm

miejscowe wykrzywienie £ 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig = 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé¢ 3%

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym prgcie nie moze przekracza¢ 25% ogdélnej ich liczby na tym precie

réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé + 0,5 cm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

7.  Obmiar robét

Do obliczania naleznoS$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczng dtugos¢ pretéw
poszczegblnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy (kg/mb).

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
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wigkszych od wymaganych w Dokumentacji. Iloéci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8.  Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow
8.2.1. Odbior dostawy stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Zas§wiadczenie to powinno zawierac:
e znak wytworcy,
e  S$rednicg nominalng,
e gcatunek stali,
® numer wyrobu lub partii,
e  znak obrébki cieplne;j.
e cechowanie wigzek i kr¢ggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wigzki pretow.
8.2.2. Odbiér zmontowanego zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do Dziennika Budowy,
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
Zgodno$¢ ksztaltu pretéw,
Zgodnos¢ liczby pretéw i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,
Rozstaw strzemion,
Prawidtowe wykonanie hakéw, zlacz i dtugosci zakotwien,
Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, gigcie, przycinanie, taczenie
spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia,
stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiérka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI1 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany: 1. BI1 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i spre¢zone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
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PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukc;ji,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

23



ST 01.03. BETON 1 ZAPRAWY

CPV 45262300-4 BETONOWANIE

CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
CPV 45261310-0 KLADZENIE ZAPRAW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich i przygotowania
zapraw zwigzanych z remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty $mietnikowej w Przedszkolu nr 4 w
Gdansku, a takze remont dojazdu do budynku.

12. ZakKres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.3.

13. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i zapraw dla obiektéw stanowiacych przedmiot Specyfikacji:

- wykonanie zapraw cementowych

- betonowania warstw wyréwnawczych - podtoza

- przygotowanie mieszanki betonowe;j

- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem.

14. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami
podanymi w ST 00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaréb mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymatosé gwarantowang R,” (np. beton klasy C20/25 - Ry = 25MPa).
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujacy

beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia
wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,® - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95 procentowym
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-02650.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli si¢
na: robocze, montazowe i niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ci¢zaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z gotowych
elementéw oraz ci¢zaru sprzgtu i ludzi.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od ci¢zaru sprz¢tu i ludzi.

Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub ztoZona z elementéw systemowych, nadajaca ksztatt zgodny z
projektem mieszance betonowe;j.

24



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej dla uzyskania betonu kl. B15 (C12/16) , B20 (C16/20), B25(C20/25) oraz
B30(C25/30) a takze zapraw cementowych i wapienno-cementowych klasy M7, M10 i M12

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastgpujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania — najwczes$niej po uptywie 60 minut
- koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm
- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen) nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu iloéci grudek niedajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego
si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych §cianach.

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i1 zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknig¢tych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
- po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca

na wykonanie partii betonu o statej jakoSci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- % odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku

betonowania.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%

- wskaznik rozkruszenia — dla gryséw granitowych — do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%

- nasigkliwo$¢ — do 1,2%

- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej — do 2%

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé

zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%

- zawartos$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm - 14 = 19%

-do 0,50 mm — 33 + 48%

-do 1,00 mm - 53 = 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%
- reaktywno$¢ alkaliczna okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwickszenia wymiar6w
liniowych ponad 0,1%
- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%
- zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%
- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktéra oznacza si¢ podobnie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacych reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajagcym
- uplastyczniajacym
- przyspieszajacym lub opdZniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco — uplastyczniajacych
- przyspieszajaco — uplastyczniajacych.
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Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw
oraz posiadac¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

- stopien wodoszczelno$ci dla elementdw wewngtrznych W10 a dla zewngtrznych W12

- stopien mrozoodpornos$ci dla elementéw wewnetrznych F100, zewnetrznych F150.

- wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,50

- zuzycie cementu min. 320kg/m’ mieszanki betonowej

- beton zaggszcza¢ wibracyjnie.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakceji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢
przy zagegszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 24% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3 + 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowga nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wsp6tczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatléw. Do teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

- 320 kg/m’ — dla betonu klas B15, B20

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednig wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako réwna 1,3 R,°.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych

- wartosci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm

- wartosci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nast¢pnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:

- = 20% wartos$ci wskaznika Ve-Be

- = 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z normag
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy dostarczane beda na budowe jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego utozenia.

W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowaé zaprawe na Placu Budowy, np. korzystajac z
gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
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Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podloga suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z og6lnie
dostgpnego przylacza wody.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ przenos$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegto$¢ nie wigksza niz 10m. Stosowaé wibratory wgtebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o
$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4. Transport

4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mas¢ betonowa nalezy transportowaé $rodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodno$ci masy,

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektoSci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacji Projektowe;j
moze wynosi¢ lcm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-Be" réznice nie
powinny przekraczac:

- dla betonéw gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo§¢ "gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtos$ci dowozu, czasu
twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogodlne
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

wybor sktadnikéw betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposOb wytwarzania mieszanki betonowej

sposéb transportu mieszanki betonowej

kolejnosc¢ i sposéb betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach

sposob pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefn pomostow itp.
prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia
zgodno$¢ rzednych z projektem
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.
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. prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.)

. gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.1.1. Dozowanie skladnikéw
Wiszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikéw mieszanki w inny
spos6b moze odby¢ si¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecno$ci Inspektora Nadzoru.
Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadatl atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe¢ wytworni betonu,

—  numer seryjny atestu,

— date i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody

— numer rejestracyjny samochodu,

— nazwg i lokalizacje miejsca dostawy,

— numer receptury i numer zamdwienia,

- rodzaj i ilo§¢ dodatkéw 1 domieszek,

- iloé¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje¢ zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

-  godzing rozpoczecia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku.
Najpdzniej do konica nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru komplet atestow z
betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Ukladanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio
z pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zaggszczanie mieszanki moze odbywac si¢ tylko w sposéb me-
chaniczny przy uzyciu wibratoréw wglebnych. Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o cze¢stotliwo$ci min. 6000 drgan
na minutg, z butawami o §rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé¢ bulawa wibratora zbrojenia oraz
deskowania.

5.1.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztaltowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okre$la tego szczegétowo, Wy-
konawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania bedzie starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

-utozenie materiatéw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu
terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie wezy PCV wypetnianych iniekcja cementowa
lub tasm ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dtuzej niz
pdzniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekra-
cza¢ 2 godzin.

5.1.5. Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
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dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatéw. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajacej ilosci probek, wymagang jako$¢ ich formowania, przechowywanie prébek w warunkach identycznych z
tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba
takze o gromadzenie prébek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed
uptywem 28 dni od betonowania.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytacznie wagowo z doktadno$cia:

. + 2% - przy dozowaniu cementu i wody

. + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,00
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,00 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:
- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
wglebnymi
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy
- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory
wglebne.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:
- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgaf/min, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej
- podczas zageszczania wibratorami wgiebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora
- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagltebia¢ butawe na gteboko$¢ 5 + 8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 + 30 sek., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym
- kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R (promien skutecznego dziatania
wibratora, zwykle wynosi on 0,30 + 0,50 m)
- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci
- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.
- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glg¢bokosci i od 1,00 do
1,50 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna kierowa¢ si¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.
Powyzsze zabiegi wykona¢ nalezy bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu
betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.3. Uzycie zapraw.
Wykonawca uzyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezposrednio po ich dostarczeniu lub
przygotowaniu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie
wytrzymatos$ci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce rob6t za
pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Pielggnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpo$rednio po zakonczeniu
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odpa-
rowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej
niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa
betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielggnacje wilgotno$ciowa nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres
pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla betondw z domieszkami przy$pieszajacymi wigzanie.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odnosnie, jako$ci pielegnowanej
powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielggnacji betonu wody z og6lnie dost¢pnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymalosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym
Wykonawca zawsze zapewni $rodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.5.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielggnacji betonu spowodowanych
ekspozycja §wiezo ulozonego betonu na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych podczas duzych upatéw.

5.5.4. Okres pielegnacji i rozformowanie konstrukcji

UtozZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia pielggnacji, przez
polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych odstepach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastapié
po osiggnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymalo$ci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymalo$¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagl¢bien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnig
peknigcia i rysy sg niedopuszczalne
réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
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Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Rusztowania, szalunki.

5.7.1. Postanowienia ogé6lne

Wykonanie rusztowan, szalunkéw i deskowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiar6w formowanego
elementu konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru ulozonego betonu.

5.7.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty deskowan, rusztowan roboczych,
niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.7.3. Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczng

sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu podczas betonowania.

-Do rusztowan nalezy uzywaé¢ drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego wytrzymatosc.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwiazania, ktére

umozliwig wlasciwa regulacje rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odméwié¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie za

niebezpieczne pod wzgladem BHP i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoS$ci, za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali

St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-

81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z

innych gatunkéw stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia

spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo - badawcze.

- Do faczenia elementéw rusztowan nalezy stosowac sruby z Ibem szeéciokatnym, ktére powinny odpowiadac¢

wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakretkami wg PN-86/M-82144.

- Sciggi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywaé ze stali okraglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00,

a nakretki rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materiaty do zabezpieczenia przed korozjg powinny by¢ zgodne z instrukcja KOR-3A.

- Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie

wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami o wysokos$ci co

najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokos$ci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢

mniejsza od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywa¢ w helmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod

rusztowaniami powinni mie¢ heltmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.8. Deskowania.

5.8.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na oblicze-
niach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla
betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.
Deskowania przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos$¢ jakichkolwiek
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrol¢ techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda

5.9. Dylatacje konstrukcji zelbetowych
Na styku nowoprojektowanych fundamentéw z istniejacymi nalezy zapewni¢ dylatacje¢, ktérag nalezy wykonac ze
styropianu grubosci 2cm.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okres$lenia wytrzymatloséci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw

- 1 prébka na 50 m® betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 prébek na parti¢ betonu.
Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje si¢, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 prébki
o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiefi wodoszczelno$ci sprawdza si¢ co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z norma PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne, uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania

Badanie 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw | - czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej probki
betonu - stalodci objetosci PN-EN 196-3

- obecnodci grudek PN-EN 196-6

- wytrzymatosci PN-EN 196-1
JwW. 2) Badanie kruszywa jw.

- skladu ziarnowego PN-EN 933-1
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- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pylow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowe;j
jw. Konsystencja Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang¢ robocza
Jw. Zawarto$¢ powietrza Jw. Jw.
Badanie 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
betonu na prébkach partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie — PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczgce PN-B-06262 uzuasadnionych
jw. 3) Nasiagkliwo$¢ PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m’
betonu
Jw. 4) Mrozoodporno$¢ Jw. Jw.
Jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody Jw. Jw.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogoélne

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
1.zmian warto$ci dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale

2.innych typéw odchylefi, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie, facznie
z okre$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi

3.specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukc;ji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupéw.

- Odchylenia poziome wzdhuiz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

- = 10 mm przy klasie tolerancji N1

- = 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz:

- = 20 mm przy klasie tolerancji N1

- = 15 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.4. Stupy i §ciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do poziomu pozycyjnego (lub osi

pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
3) £ 10 mm przy klasie tolerancji N1
4) +5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtoséci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do stupéw i

$cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
5) =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1
6) =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie

powinno by¢ wigksze niz:
7) *20mmprzy L 030 m
8) +0,25 (L+50) przy 30 m< L <250 m
9) +£0,10 (L+500) przy L 17 500 m

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h

nie powinno by¢ wigksze niz:
10) +h/300 przy klasie tolerancji N1
11) *+h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze

niz:
12) + 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
13) =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci

[h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

14) (Th; 300 v/ przy Klasie tolerancji N1
15) (1h; /400 v/ przy Klasie toleranci N2.

6.2.5. Belki i plyty

Klasa tolerancji N1

Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do
osi stupa nie powinno by¢ wigksze

+ 10 mm

+5 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o
rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz

+1./300 Iub 15 mm

+1./500 Iub 10 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie + 15 mm + 10 mm
powinno by¢ wigksze niz

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno + 10 mm +5 mm
by¢ wigksze niz

Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ + 15 mm + 10 mm
wigksze niz

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw + 15 mm + 10 mm

sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej
kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wigksze niz

+ 20 mm przy Hi [J 20 m
+ 0,5(Hi+20) przy 20m < Hi < 100 m
+ 0,2(Hi+200) przy Hi > 100 m

6.2.6. Przekroje

Klasa tolerancji N1

Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego
elementu nie powinno by¢ wigksze

+ 0,004 li lub 10 mm

+0,021i lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na
poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz

+ 0,04 1i lub 10 mm

+0,021i lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno -10 mm -5 mm
by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i polaczen pretow -10 mm -5 mm

nie powinno by¢ wigksze niz

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Klasa tolerancji N1

Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 7 mm 5 mm
wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢

wigksze niz

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej 15 mm 10 mm
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powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 5 mm 2 mm
wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzone;j 6 mm 4 mm
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) L/100 OJ 20 mm L/200 OJ 10 mm

powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 4 mm 2 mm
m nie powinno by¢ wigksze niz

6.2.8. Otwory i wkiladki

Klasa tolerancji N1 Klasa tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek + 10 mm +5 mm
nie powinny by¢ wigksze niz

6.3. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg uzytkowania deskowan
wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z dokumentacja Projektowa z
dopuszczalng tolerancja),

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnosci szalowan w plaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczna iloé¢é wbudowanych m® betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. Odbidr robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom Odbioru Czgéciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej ST 00.00.

Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegaja:

2) receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,

h) dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,

i) dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa,

1) odbidr rusztowan deskowan- przed rozpoczegciem betonowania,
k) odbiér wykonanych konstrukcji betonowych,

D pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za jeden metr sze$cienny betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podloza,
przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza Specyfikacjga Techniczna, W cen¢ jednostkowa wliczone jest réwniez wszystkie badania oraz
wykonanie i rozbidrka potrzebnych deskowan , rusztowan i podpdr tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych
otworéw jak rowniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wla$ciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw — Cz¢$¢ 3: Procedura
1 terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Cze§¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czg§¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 2: Oznaczenie skladu ziarnowego —
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:1999 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geometrycznych wilaSciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

15. PN-EN 933-4:2001 PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wilaSciwosci kruszyw — Cze$¢ S:
Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

17. PN-EN 933-6:2002 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli —
Zawartos$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek —
Badanie wskaznika piaskowego.

20. PN-EN 933-9:2001 PN-EN 933-9:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Badanie bigkitem metylenowym.

21. PN-EN 933-10:2002 PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czg§¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ggstosci
nasypowej i jamistoSci.

23. PN-EN 1097-6:2002 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i nasigkliwosci.

24. PN-EN 12620:2004 PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 12620:2004/AC:2004 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do
betonu.

25. PN-EN 934-2:2002 PN-EN 934-2:2010 PN-EN 934-2:2002/A1:2005 PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. wycofana bez zastapienia
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26. PN-EN 480-1:1999 PN-EN 480-1:2008 PN-EN 480-1:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czg$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

27. PN-EN 480-2:2006 PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢$é 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

28. PN-EN 480-4:2006(u) PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 4:
Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

29. PN-EN 480-5:2006(u) PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

30. PN-EN 480-6:2006(u) PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze¢$¢ 6:
Analiza w podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

32. PN-EN 480-10:1999 PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartos$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2006(u) PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze§¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

35. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006
Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢. wycofana bez zastapienia

36. PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymalo$¢ na $ciskanie prébek do badania

37. PN-EN 12504-1:2001 PN-EN 12504-1:2009 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢s¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

38. PN-EN 12504-2:2002 PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania
nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze¢$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastapienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 4: Oznaczanie predkosci
fali ultradzwickowe;.

41. PN-B-06251 wycofana bez zastapienia Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastapienia Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

43. PN-72/D-96002 wycofana bez zastapienia Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

44.PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

45. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

46. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.

47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢$¢ 3: Rusztowania ramowe.

49. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czgs¢ 1:
Zlacza do rur — Wymagania i metody badan.

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB
nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST 01.04. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych
zwigzanych z remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty Smietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a
takze remont dojazdu do budynku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
wodochronnych i przeciwwilgociowych.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
Elastyczna powloka bitumiczna KMB:

- baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja gotowej masy: plastyczna,

- gesto$¢ masy: ok. 0,7 kg/dm3,

- obcigzalno$¢ mechaniczna powierzchniowa: 0,3 MN/m?,

- temperatura mi¢knigcia: ok. 1309,

- sucha pozostatos¢: ok. 90%,

- zuzycie: od 3,5 do 4,5 litra/m?,

- zdolno$¢ mostkowania rys: nie mniejsza niz 2 mm.

Papa podkladowa modyfikowana kauczukiem (do izolacji poziomej):

- osnowa — wtdknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,

- gietko§¢ w obnizonych temperaturach —25 °C,

- odporno$é na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +100 °C,
- grubos¢ papy min. 4 mm,

- gwarancja min. 10 lat.

Do izolacji podlogi na gruncie stosowaé papy dopuszczone do uzytku w pomieszczeniach na pobyt ludzi

2.2. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe.

Zgodnie z art. 4, 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby
budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat
zgodnosci i oznakowal wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na opakowaniach materialéw stosowanych do wykonywania robét hydroizolacyjnych powinien si¢ znajdowaé termin
przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania wyrobdw przeznaczonych do rob6t hydroizolacyjnych powinien byé zgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowiazany jest dysponowa¢ na budowie pelng dokumentacja dotyczaca skladowanych wyrobéw
przeznaczonych do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych.
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Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobdw na osnowach nie podlegajacych korozji biologicznej, co w
przypadku pap dotyczy osnowy z widkien szklanych lub osnowy poliestrowe;.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych
budynkéw papy o nazwie wilasnej ,,izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy
masy powlokowej po obu stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrob6éw dziatajacych na siebie w sposéb
destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych).

2.3. Przyjecie wyrob6w na budowe

Podstawe przyjecia wyrobéw hydroizolacyjnych na budowg stanowia:

- projekt budowlany,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie daty przydatno$ci wyrobéw do stosowania.

Projekt budowlany powinien zawieraé charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub
wyroby zastepcze wedhug specjalnej dokumentacji okre$lajacej odstepstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia, certyfikat
CE lub deklaracj¢ zgodno$ci na parti¢ wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadajag wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstgpstw od projektu,
- 83 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaja wymagane wtasciwos$ci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

- maja deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrob6w na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobow
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednimi normami wyrobu.

2.5. Rodzaje materiatow

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sg nastgpujace grupy wyrobow:
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy

Papa asfaltowa, termozgrzewalna

Polimerowo-bitumiczna, grubowarstwowa masa uszczelniajgca typu KMB

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczgce transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2. Transport materialow
Transport materiatéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych budynkéw nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymagan ogélnych:

- izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cz¢$¢ od wody lub pary wodnej,

- izolacje powinny $ciSle przylega¢ do izolowanego podioza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna w sposéb ciaglty przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa, bez przerw,

- rodzaj 1 ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowaé biorac pod uwagg istniejace
warunki gruntowo-wodne panujace w miejscu posadowienia budynku oraz uwzgledniajac poziom posadowienia,
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- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposéb
uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod t¢ izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposéb
powodujacy ich destrukcje,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowe
ulozenie, tzn.:

- po zakonfczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyn¢ uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegdlnych materialéw izolacyjnych,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taSmy
wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe budynkéw wykonuje si¢ wowczas, jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla

wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.

Wymagania szczegétowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czeéci podziemnych budynkéw sa nastepujace:

- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. z
mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- izolacje z folii mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mogg by¢ traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w
przypadku zapewnienia szczelno$ci na zaktadach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na
powierzchni $ciany, rozwigzania uszczelnienia w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja
pozioma; jezeli brak szczegétowych rozwigzan w tym zakresie.

5.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne budynkéw sa wykonywane w dwéch przypadkach:

- jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

- jezeli fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej,
bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

Wymagania szczegétowe w zakresie izolacji wodochronnych cze¢sci podziemnych budynkéw sg nastgpujace:

- izolacja wodochronna z wyrob6éw rolowych i laminatéw powinna by¢ wykonywana od strony parcia wody na przegrode;
izolacja wodochronna z mas hydroizoiacyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana zar6wno od strony parcia wody,
jak tez od strony przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfika cji wyrobu i potwierdzone wynikami
badan laboratoryjnych,

- w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie trwania robét
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izola-
cji - do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskowa,

- przejScie rur przez izolacj¢ wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

5.4. Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢$ci podziemnych budynkéw.
Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢sci podziemnych budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
powinny by¢ nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw moga by¢ wykonywane na podtozach:
betonowym, z cegly ceramicznej pelnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca si¢ wykonywania muréw czesci
podziemnych budynkéw oraz cokotéw do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajacego terenu z cegiet dziurawek,
cegiet kratéwek i pustakéw ceramicznych, z cegly wapienno--piaskowej, pustakdw betonowych, bloczkéw z
autoklawizowanego betonu komdrkowego,
w celu zapewnienia prawidlowej wspétpracy izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ min. nastepujace klasy betonu:
przy izolacjach z materiatéw bitumicznych B 7.5,
przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B 10,
przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych B 20,
przy izolacjach z powlok na bazie cementu oraz w przypadku preparatéw penetrujacych B20,
powierzchnia podloza powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuklosci oraz peknigc), czysta, odttuszczona i odpylona,
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naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane
pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi,
wysuszone podloze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%), przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej metoda
klejenia, nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy hydroizolacyjnej,
tzn.:
- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bituméw,
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,
- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone woda - pod izolacje na bazie cementu,
- roboty hydroizolacyjne mozna rozpocza¢, jesli powtoka gruntujaca jest rtdwnomiernie roztozona (ciagla) i wykazuje dobra
przyczepnos¢ do podtoza,
- do gruntowania betonu wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.5.Izolacje z pap — krycie daszkéw i stropodachéw plaskich
Izolacje z pap w zaleznosci od rodzaju zastosowanej papy oraz ilosci warstw mogg by¢ stosowane jako izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:
- izolacj¢ z papy nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,
- szeroko$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie
z kierunkiem sptywu wody,
- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o Y2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci
arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,
- izolacje wodochronne czes$ci podziemnych budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
plaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do
przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni pa-
py plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej -nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podloze i wstgge papy od strony
przekladki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,
- w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,
- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza watkiem o
dhugosci réwnej szerokosci pasma papy.
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzega¢ dodatkowo nastepujacych zasad:
- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach z papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w
takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wow-
czas istnieje mozliwo$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepla stosowanego do klejenia warstw
wierzchnich.

5.6.Wykonanie izolacji typu KMB

Zdemontowa¢ nawierzchnie przy budynku i wykona¢ wykopy w celu odstonigcia $cian piwnicznych do
fundamentéw. Po odstonigciu §cian wokét catego budynku, zweryfikowac stan fundamentéw i §cian piwnicznych.

Przed wykonaniem hydroizolacji nalezy odpowiednio przygotowaé $ciany. Sciane oczysci¢, usungé kurz,
piach i innego typu zabrudzenia, ewentualne stare powloki izolacji bitumicznych, farby, wykwity solne oraz tynki. Jesli
wystepuja luzne fragmenty muru, nalezy je usunaé, a ubytki w murze uzupetni¢ (zaprawa cementowa). Zlikwidowaé
ewentualne zagrzybienie i dezynfekowaé mur preparatem przeciw rozwojowi grzybéw. Spoiny luzne i uszkodzone
wydtutowaé do giebokosci 2cm, uzupetni¢. Ewentualne rysy i spekania konstrukcyjne naprawi¢ (rysy grubo$¢ do 2mm
wypetni¢ tylko mikrozparawa, w przypadku wigkszych uzy¢ systemowych zapraw naprawczych; powazniejsze
spekania konstrukcyjne naprawi¢ w systemie iniekcji zaprawa trasowa, jesli zajdzie potrzeba wzmocni¢ dodatkowo
pretami z widkna weglowego). Zwraca¢ uwage by podczas czyszczenia powierzchni nie spowodowa¢ nadmiernego
zawilgocenia muru.
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Stazowaé wszelkie ostre krawedzie, narozniki zewngtrzne i wystajace fragmenty. Powierzchni¢ muru
wyréwnac tynkiem podktadowym. Na styku $ciany z fundamentem i w innych narozach wewnetrznych wykona¢ fasete
systemowa.

Wykona¢ hydroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta. Na wykonang powtoke¢ hydroizolacyjna
montowac plyty polistyrenu ryflowane (do czasu montazu termoizolacji powloke hydroizolacji chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi) - na kleju, nie uzywajac tacznikéw mechanicznych. Na granicy cokotu zamontowac
listwe cokotowa. Przed zasypaniem wykopdw, ptyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkowa.

5.8.Wyroby do stopowania przeciekéw wody.
Do czasowej likwidacji przeciekéw wody wystepujacych w wyniku pekania powierzchni betonowych stuzg tzw.
preparaty stopujace przecieki wody. Wyroby te sg produkowane na bazie cementéw szybkowigzacych i dostarczane w
postaci sypkie;j.
Przy wykonywaniu uszczelnienia metodg stopowania przeciekéw wody nalezy:

- stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest reakcjg egzotermiczng, zwigzang z
wydzielaniem duzej ilosci ciepta,

- po zmieszaniu z wodg wcisng¢ preparat w mokra szczeling w murze i przytrzymac przez kilkanascie sekund,

- po zatrzymaniu przeciekéw wody zabezpieczy¢ powierzchni¢ dodatkowa warstwa hydroizolacyjna- wyroby stuza jedynie
do czasowej likwidacji wyciekéw wody.

Uszczelnienia powinny by¢ wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta.

5.9. Obrébki blacharskie

Zasady wykonywania i wspéipracy obrébek blacharskich z zabezpieczeniem wodochronnym czg¢$ci podziemnej budynku
3 nastepujace:

- obrébki blacharskie stanowig jeden ze sposobow wykonczenia gérnej poziomej krawedzi izolacji,

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju izolacji,

- obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm,

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji; dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy.
Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania izolacji.

6.3. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy operacyjna) — podczas wykonywania robdt hydroizolacyjnych.,

- w odniesieniu do miejsc przebic i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania robét
hydroizolacyjnych,

- w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robét.

6.4. Ocena wynikéw kontroli
Uznaje si¢, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci hydroizolacji sa zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi wykonania.

7. Obmiar robét.
7.1.0goélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
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sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

8.2. Odbiér robdét.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t hydroizolacyjnych czgéci podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, po-
twierdzone przez wyniki kontroli miedzyoperacyjnych i kontroli koncowe;.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

- petlna dokumentacje¢ powykonawcza,

- protokoty z przegladéw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialéw i wyrob6w,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robét hydroizolacyjnych byty pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstgpstw od wymagan warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikéw kontroli migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Ptaci si¢ za ustalong iloé¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- wyréwnanie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

. PN-B-10260:19609 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

. PN-B-24004:1997 PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa.

. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

10. PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

11. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

12. PN-EN 13252:2002 PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwos$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych.

13. PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku do poziome;j
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

15. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j
— Definicje i wlasciwoSci.

16. PN-EN 13969:2006 PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgéci podziemnych — Definicje i
wilasciwosci.

17. PN-EN 1015-2:2000 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i
przygotowanie prébek zapraw do badan.
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18. PN-EN 1015-3:2000 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan zapraw do
muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

20. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cz¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podloza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

21. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

22. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

23. PN-EN 459-1:2003 PN-EN 459-1:2010 (oryg.) Wapno budowlane — Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

24. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

25. PN-EN 934-6:2002 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

26. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

27. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda
badania przyczepnosci powlok ochronnych.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1222 z pézniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla
ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz.
439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze§¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,,Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢$ci podziemnych budynkéw”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady — 1990 r.
— Maciej Rokiel — ,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 20009 r.
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01.05. OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 452612109  OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich, w trakcie prac zwigzanych z remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty Smietnikowej
w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remont dojazdu do budynku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodzg:
Instalacja obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej cynkowo-tytanowe;.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okres§leniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB ST. 00.00.
,»Wymagania ogélne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm pol.

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa cynkowo-tytanowa ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,7-0,8 mm,

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej systemowe gr. min. 0,8 mm

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu obiektu.
Sprzet uzywany do robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

-Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materialéw i wykonywanych robét oraz bgdg przyjazne dla srodowiska.
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4. Transport
4.1. Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2 Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$é
rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
4.2.4 Rynny i rury spustowe, zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w
pozycji poziomej wzdluz §rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac §cian srodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$§ poszczegélne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.1. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.2.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2.3. Rynny i rury spustowe:

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona rozbidrki istniejgcy rynien i rur spustowych.

Roboty montazowe:

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do
przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej. Mocowanie uchwytéw do okapu, jezeli nie wskazuje tego
dokumentacja projektowa powinno mie¢ rozstaw nie wigkszy niz 80 cm. Zewng¢trzny brzeg rynny powinien znajdowac
si¢ nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz
20mm na 10m dt. Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na
koncach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru. Pionowe zlacza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i dostgpne.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWiORB ST. 00.00.

6.3 Kontrola wykonania obrobek.

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
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a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét.
Wymagania ogélne podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1 Jednostka obmiarowa robét jest:
-dla robot - Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB ST 00.00 Wymagania ogélne".

8.2. Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowaé:

8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikéw, wlazéw itp.
8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow.

8.2.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw pltytowych ze stali uktadanych
na ciggtym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg¢$¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobé6w samonos$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciaggltym podtozu.
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ST 01.06. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW BETONOWYCH
Nakladanie powlok antykorozyjnych CPV 45442200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczenia elementéw betonowych w zwigzku z remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty
$mietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remont dojazdu do budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja
— zabezpieczenie elementéw betonowych przeciw korozji biologicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Impregnaty grzybobéjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniaja elementy drewniane przed dziataniem
ognia, owadow i grzybow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materialy

Kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materialéw drewnopodobnych przed

dzialaniem ognia ,grzybéw i owadéw. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy

materialéw impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gleboko$¢

whnikania preparatu w drewno:

-0 wilgotno$ci 28% minimum 8 mm

-a 0 wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:
A Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedrazniacy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawartos¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawartos$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$é¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20° C dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 ¢St

Temperatura krzepnigcia roztworéw dla stezenia 20%--4,800C

Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18 °C dla stezenia 20 %-0,0730 N/m

Gestos¢ w temperaturze 20 °C wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3

Agresywno$¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-$rednia

Skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat

trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny

Warto$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903

—nie wigcej niz 4kg/m3

A Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak
substancji lotnych; badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych

A Graniczna warto$¢ owadobdjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-
23,3kg/m3 .
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Penetrujqcy, hydrofobowy impregnat do betonu :

jedno komponentowym preparat silano-siloksanowy na bazie rozpuszczalnikéw
penetrujacy w glab podtoza porowatego

nie barwiacy wigkszo$ci powierzchni

redukujacy wsigkanie wody i innych zanieczyszczen

podnoszacy odporno$¢ podtoza na zabrudzenia

ograniczajacy rozwdj glonéw i porostow

S S S
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A podnoszacy odporno$é¢ podtoza na przemarzanie

ograniczajacy powstawanie wykwitow na powierzchni impregnowanej

A posiadajacy wysokg chemiczng odpornos¢ na zanieczyszczenia atmosferyczne, ttuszcze, oleje, paliwa,
preparaty czyszczace oraz rozpuszczajace $nieg i 16d

>

3. Sprzet
W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sig¢ tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatlom przez producentow.

5. Wykonanie robot

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz jako
zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i
wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia, powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca
pedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych podtaczonych do sprezarki.
Minimalna liczba zabiegdéw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 i wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju §rodka i
temperatury otoczenia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Odbiory materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatléw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéow z
dokumentacjg techniczng oraz wia§ciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
za$wiadczeniem, a budza watpliwo$ci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory mi¢cdzyfazowe
Kontrolg rob6t zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania robét i po
zakonczenia kazdego etapu pracy
Kontrolg powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnacyjnych
Nalezy sprawdza¢:
a/ Jakos¢ dostarczonej partii srodkéw ochrony betonu z wymogami normami panstwowymi lub §wiadectwami
dopuszczajacymi dany srodek do stosowania w budownictwie
b/ Przygotowanie impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.
¢/ Przygotowanie materiatéw do impregnacji
d/ Sprawno$¢ i czysto$¢ sprzgtu impregnacyjnego
e/ Prawidlowo$¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej liczby
powtérzeh zabiegéw natryskiem lub smarowaniem, réwnomierno$¢ nanoszenia impregnatu metoda natryskowa lub
smarowania,.
Ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

1. kontrole wykonywanych rob6t w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich

zakryciem
2. wyniki przeprowadzonej kontroli jako$ci robét impregnacyjnych nalezy zanotowaé¢ w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokét.

Odbior robét zabezpieczajacych
Po zakonczeniu robét zabezpieczajacych okredlonej partii elementéw nalezy dokona¢ odbioru jakosciowego i
iloSciowego przed montazem.
Odbidr jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wlasciwego doboru metod i Srodkéw impregnacyjnych, w
zaleznoS$ci od przeznaczenia elementéw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim oceng¢ jakosci wykonanych robét z
uwzglednieniem réwniez zapisOw w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych i okresowych.
Odbidr iloéciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci $rodka impregnacyjnego,
ktéra wnikng¢ta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na podstawie analizy zuzytych materialéw
impregnacyjnych, glebokos$ci nasycenia i innych danych. Nalezy stosowa¢ jako jednostke pomiarowa m2. Wyjatkiem
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jest impregnacja za pomoca kapieli, przy ktérej obmiaru nalezy dokona¢ w m3. Materialy wypelniajace — réwniez w
m3.

7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest 1 m2 elementéw zabezpieczonych przed korozja.

8. Odbior

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Cena wykonania zabezpieczenia 1 m2:
1. roboty przygotowawcze
2. zakup i dostawe materiatéw
3. zabezpieczenie betonu preparatami
4. testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wtasciwosci i wymagania.
2. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci. Cz¢$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

3. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci — Czg$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

4. PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci — Czg$¢ 9: Ogdlne zasady dotyczace stosowania wyrobow i systemow.

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci — Czgs¢ 10: Stosowanie wyrobow i
systemOw na placu budowy oraz sterowanie jakoS$cig prac.

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006
Beton — Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢é.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

8. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badaf. Pomiar
przyczepno$ci przez odrywanie.

9. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

10. PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery — Oznaczanie wspétczynnika przenikania pary wodnej — Cze¢$¢ 1: Metoda
szalkowa dla swobodnych powlok.

11. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cz¢$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspétczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalno$ci).

12. PN-EN 12504-1:2009 Badania betonu w konstrukcjach — Czg¢$¢ 1: Odwierty rdzeniowe —Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymato$ci na $ciskanie (oryg).

13. PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton — Czg¢$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnos$ci wody.

14. PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla.

15. PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton — Cze¢$¢ 7: Oznaczanie wlasciwosci pokrywania rys.

16. PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton — Cz¢$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

17. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia po-wlok — Okreslanie ilo$ci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cz¢$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i system okreslania.

18. PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia po-wiok — Okreslanie

iloéci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czg$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia.
19. PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia po-wlok — Okreslanie ilo$ci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cz¢$¢ 4: Ocena stopnia spekania.

20. PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia po-wtok — Okreslanie ilo$ci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cz¢$¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia.
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21. PN-ISO 4628-6:2008 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok — Okreslanie ilo$ci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czg$¢ 6: Ocena stopnia skredowania metodg tasmy.

22. PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie

kompatybilnosci cieplnej — Czg$¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy zanurzeniu w roztworze soli odladzajace;.
23. PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie kompatybilno$ci cieplnej — Czgs¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny).

24. PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie kompatybilno$ci termicznej — Cz¢$¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladza-jacej (oryg).

25. PN-EN 13687-4:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie kompatybilno$ci termicznej — Cz¢$¢ 4: Cykle termiczne na sucho (oryg).

26. PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cz¢$¢ 5: Odpornosé na szok termiczny (oryg).

27. PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie odpornos$ci na ciecze — Czg$¢ 1: Zanurzanie w cieczach
innych niz woda.

28. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

29. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki.

30. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacig¢.

31. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 Farby i lakiery — Badania naglego odksztalcenia
(odporno$¢ na uderzenie) — Cze$¢ 1: Badanie za po-moca spadajacego cigzarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

32. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Odporno$é
na silng agresj¢ chemiczna.

33. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
wytrzymalos$ci na $ciskanie zaprawy naprawczej.

34. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji

betonowych — Metody badan — Oznaczanie wspétczynnika rozszerzalno$ci cieplne;j.

35. PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Czeg$¢ 1:
Oznacza-nie skurczu liniowego polimerdw i systeméw zabezpieczen powierzchniowych (SPS) (oryg).

36. PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze¢$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
poslizgu/ poslizgnigcia na powierzchni: préba wahadla (oryg).

37. PN-EN 13578:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

38. PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit — Oznaczanie twardosci przy wciskaniu z zastosowaniem
twardos$ciomierza (twardo$¢ Shore’a).

39. PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999 Specyfikacje geometrii wyrobéw — Struktura geometryczna
powierzchni: metoda profilowa — Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem odwzorowujacym).
40. PN-EN ISO 5470-1:2001 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumga lub tworzywami sztucznymi — Wyznaczanie
odpornosci na $cieranie — Cze$¢ 1: Urzadzenie $cierajace Tabera.

41.PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznacza-nie rezystancji
elektrycznej.

42. PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

43. PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czg¢$¢ 1. Zaprawa
tynkarska.

44. PN-EN 13581:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnacj¢ po dzialaniu zamrazania-rozmrazania w obecnosci soli.
45. PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Nasigkliwos¢ i odporno$¢ na alkalia przy impregnacji hydrofobizujace;j.

46. PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Badanie
schnigcia przy impregnacji hydrofobizujace;.

47. PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
glebokosci karbonatyzacji w stwardnialym betonie metoda fenoloftaleinowa.

48. PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Betony
wzorcowe do badan.

49. PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery — Préba wciskania wedtug Buchholza.

50. PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw — OkreS$lanie przenikania pary wodne;j.

51. PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu — Zasady ogdlne.
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52. PN-EN ISO 527-2:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu — Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wyttaczania.

53. PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu — Warunki badan folii i ptyt.

54. PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery — Préba zginania (sworzen cylindryczny).

55. PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.

56. PN-EN 1436 + A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan drég (oryg).

57. PN-ISO 4288:1997, PN-ISO 4288:1997/Ap1:1999 Wymagania geometryczne wyrobéw — Struktura geometryczna
powierzchni — Zasady i1 procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni metodg profilows.

58. PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
zawartosci chlorkéw w betonie.

59. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu — Cz¢s$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i
form.

60. ZUAT — 15/VI1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozja — Cz¢s¢ I — Wyroby
do wykonywania ciaglych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z zywic syntetycznych.
61. Procedura IBDiM nr PO-2.

62. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6.

63. Procedura IBDiM nr PB/TM-X5.

64. BGR 181: Fuiboden in Arbeitsriumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003.

65. BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Beschichtung/Belag. 2007.

66. BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Impraegnierung. 2009.

67. BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Stoffe. 2002.

68. BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Versiegelung. 2004.

69. BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Pruefung des Untergruendes. 2001.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 760).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zZmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pOZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw (Dz. U. 2009 nr 53 poz. 439).

— Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwnieS dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
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— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).

10.4. Obwieszczenia

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisj¢ Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. Nr 32 z 2004 r., Nr 32, poz. 571).

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 Nr 138, poz. 935).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych: cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki
mineralne i zywiczne (ITB, Warszawa 2004).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe (ITB, 2008).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy
konstrukcji zelbetowych przy uzyciu kompozytéw z zywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2010 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce, wyd. II, Dom
Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

— Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010).
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ST 01.07. NAWIERZCHNIE )
CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie nawierzchni w
zwiazku z remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty Smietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a
takze remont dojazdu do budynku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodzg:
Prace zwigzane z wykonaniem wymiany nawierzchni utwardzonych wokét budynkow.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okres§leniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00,,Wymagania og6lne”
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materiat do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materiaty do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy odtwarzaniu nawierzchni sg:
— ceramiczne kostki brukowe,

— granitowe obrzeza chodnikowe,

— granitowa kostka brukowa,

— material do wykonania podsypki,

— material do wypehienia spoin,

— material do wypelienia szczelin dylatacyjnych,
— beton na tawg,

— material na podbudowe,

— material do bocznego umocnienia obramowania.

2.3. Ceramiczna kostka brukowa
2.3.1. Cechy charakterystyczne
Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to do wykonania robét nalezy uzy¢ betonowg kostke brukowa o
nastepujacych cechach charakterystycznych:
a) odmiana: kostka jednowarstwowa
b) wzor (ksztatt): prostokatny lub analogiczny do istniejacej nawierzchni,
¢) wymiary: szeroko$¢ min. 10 cm, grubo$¢ min. 6 cm, dtugos¢ 20 cm
d) barwa: uzgodniona przez Wykonawce z Inzynierem.

2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [13].

2.3.3. Skladowanie kostek
Kostke¢ dostarczong na paletach mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane
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1 odwodnione.

2.4. Materialy na podsypke oraz do wypelnienia spoin i szczelin w obramowaniu lub opasce
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to zaleca si¢ stosowa¢ nast¢pujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa
— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 [14],
cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [10] i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008 [12],
b) do wypetniania spoin
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:2 spelniajacg wymagania wg pktu a),
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych
— do wypelnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm PN-
EN 14188-1 [15] i PN-EN 14188-2 [16],

— do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke¢ cementowo-piaskowa
1:8 z materiatéw spelniajacych wymagania wg pktu a) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Skiadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowe¢ powinno
odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem

1 zmieszaniem z innymi materiatami.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysoko$cig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.5. Materiat na tawe
Do wykonania taw pod kraweznik mozna stosowa¢ beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [11].

2.6. Materiaty do podbudowy oraz do bocznego umocnienia obramowania
Materiaty do podbudowy i bocznego umocnienia obramowania, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej OST (m.in. wedtug ustalen pktu 5) lub innym dokumentom zaakceptowanym
przez Inzyniera.

2.7. Zasypka ziemna
Ewentualna zasypka ziemna wystepujaca przy robotach moze by¢ wykonana dowolnym miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

2.8. Ograniczenie nawierzchni:
- krawegznik granitowy, chodnikowy: 30x8 cm

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu §cian obiektu.

Sprzet uzywany do rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— Dbetoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

— sprzet do wykonania obramowania i opaski z betonowej kostki brukowej (narzg¢dzia tnace jak przycinarki, szlifierki

z tarczg do przycinania kostek, ptytowe zageszczarki wibracyjne z wykladzing elastomerows),

— zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode,

— sprzet do robdt ziemnych, do wykonania podbudowy i bocznego umocnienia obramowania.

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu dostosowanego swoimi wymiarami do warunkéw pracy w waskim pasie robot.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow
Materiaty sypkie (piasek, kruszywo) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi Srodkami
transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci
do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéw.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnieciu
przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢ wozki widtowe,
ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywa¢ rowniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. W czasie transportu nalezy stworzy¢ warunki
zabezpieczajace bebny i beczki przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
Wykopy, podklady — podbudowa oraz zasypki - wg czesci ST ,,Roboty ziemne”

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogélne” [1]

5.2. Zasady wykonywania roboét
Spos6b wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta, podsypki, tawy, podbudowy,
wykonanie obramowania lub opaski,
umocnienie obramowania,
roboty wykonczeniowe.

Nk W=

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robét,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegélowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robét,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdét,
— zgromadzi¢ materiaty i sprz¢t potrzebne do rozpoczecia robét.

5.5. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.6. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.
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5.7. Lawy
5.7.1. Lawa betonowa

Lawe betonowa w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ zwykle bez szalowania, a w gruntach sypkich — z
szalowaniem. Beton rozsécielony powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym ST ,.Detonowanie i zaprawy” Co 50 m nalezy stosowa¢ w lawie
szczeliny dylatacyjne wypetniane zalewami okre§lonymi w punkcie 2.4c).

5.7.2. Lawa tluczniowa

Lawe nalezy wykona¢ przez zasypanie wykopu ttuczniem o $rednicy od 31,5 do 63 mm. Ttuczen nalezy starannie ubi¢
polewajac woda. Gorng powierzchni¢ fawy ttuczniowej nalezy wyréwnaé kruszywem o $rednicy ziarn okoto 4+20 mm i
ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm tawe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo,
zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.8. Podsypka cementowo-piaskowa pod kostka brukowa
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a
wymagania dla materialéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowane;j
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢gpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonym
podiozu, przy zachowaniu:
— wsp6tczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.
Rozicielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢
woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczg¢ciem wigzania cementu
w podsypce.

5.9. Ukladanie granitowych i ceramicznych kostek brukowych

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.3 oraz desen ich ukladania (przyktady podano
narys. 2.) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.

Utozenie utwardzenia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

Warstwa utwardzenia z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wickszym fragmencie
rob6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktérej niedopuszczalne sa rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki zaleca si¢ wykonywa¢ recznie. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Kostke
uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.
Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pStmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale.
Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usungé wraz z podsypka.

Ubicie kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.4 b).

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnié¢ przez rozlanie zaprawy na warstwe kostek i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczg¢ciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa
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utwardzenie z kostek nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to kostek kolorowych.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST
wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8

mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okre§lonymi w pkcie 2.4c).

Warstwe z kostek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczyS$ci¢ z piasku.

5.10. Boczne umocnienie obramowania
Boczne umocnienie obramowania, zwykle z ttucznia, powinno by¢ wykonane w sposéb zalecony w punkcie 5.7.2.

5.11. Wykonanie zasypki gruntowej
Przestrzen zawarta pomigdzy obramowaniem lub opaska a poboczem nalezy wypetni¢ miejscowym gruntem
przepuszczalnym, przydatnym do budowy nasypéw. Warstwy gruntu nalezy wbudowywac¢ poziomo, zaggszczajac
ptytami wibracyjnymi do osiagnigcia wskaznika zageszczenia 1,00.

5.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoficzeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac zwigzanych z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie robdt istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.2.  Wykopy, wykonanie podkladow, zasypki - wg cz¢sci ST ,,Roboty ziemne”

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych instrukcji
zawartych w normach i Aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne, w zakresie i z cze¢stotliwo$cia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci:

- grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej od - 10% do + 10%,

- rzedne wysokoSciowe nie powinny si¢ réznic od projektowanych od — lcm do +1cm,

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca pianografu w sposéb ciagty, a w przypadku jego braku
fata 4 m na prostej i w punktach charakterystycznych.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuije si¢ faktyczna iloé¢ wykonanych m? nawierzchni. Wykonawca zobowiazany jest
do prowadzenia doprowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych nawierzchni.

m’ wykonanej nawierzchni.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej S 00.01 Wymagania ogdlne.
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Odbiorowi podlega wykonanie poszczegdlnych nawierzchni .
Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju
w realizacji robot.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania og6lne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nast¢pujace roboty:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot,
- prace geotechniczne wraz z dokumentacja badan,
- przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,
- dostarczenie materialéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywo0z z terenu budowy materiatéw zbe¢dnych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
prob szczelnosci,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-11111:1996Poprawki N 11/97Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 Ip. 3.Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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ST 01.08. SLUSARKA )
CPV 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wyrobéw
metalowych w zwigzku z remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty $mietnikowej w Przedszkolu nr 4 w
Gdansku, a takze remont dojazdu do budynku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu instalacje
wyrobéw metalowych w obiekcie.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2.2.

2.2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

- Potaczenia elementéw wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

- Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

23.  Slusarka stalowa
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong (wedlug wytycznych producenta) wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami antykorozyjnymi.

24. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

25. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materialéw, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
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Do montazu elementéw $lusarsko-kowalskich moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zgodny z zaleceniami producenta.
Plyty poliweglanowe - podczas montazu plyt nie nalezy bezposrednio chodzi¢ po nich, ze wzgledu na mozliwo$¢ ich
odksztalcenia lub uszkodzenia.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczgce transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2.Transport materialow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunig¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oScieznicg lub $ciang tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Porgcze wewnetrzne i zewngtrzne

Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rabkéw, a na spawach w miejscach stykéw zeszlifowac.
Porgczy nie nalezy taczy¢ $§rubami od géry na zewnetrznym obrysie.

Poregcze powinny przenosi¢ pozioma sitg¢ SOON/m

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$§éz wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢:

- sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania cz¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

63. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,
Stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.
7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ sztuk elementéw wbudowanych.

Jednostka obmiarowg rob6t porgczy i balustrad jest ilo§¢. mb elementéw.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.
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9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania
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ST 01.09. KONSTRUKCJE DREWNIANE
Drewno konstrukcje CPV 44232000-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji drewnianych w zwiazku z remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty $mietnikowej w
Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remont dojazdu do budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja
Wykonanie konstrukcji drewnianej zadaszenia wiaty $Smietnikowej oraz konstrukcji $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub §wierkowej lub drewna klejonego
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkladek, kotkéw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego —
debowego akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastgpujacych klas jakosci, charakteryzujacych si¢
wytrzymalos$cig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymato$ciowo metodami
maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jej wytrzymato$§¢ charakterystyczna na
zginanie 1 modut sprezystosci beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%

b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wig¢cej niz 23%

c/ dla konstrukcji klejonych — nie wigcej niz 15%

2.2. Wymagania ogélne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania.

Wszystkie czgsci i elementy konstrukcji z drewna stykajace si¢ z elementami i czg$ciami budynkéw lub konstrukeji
wykonanymi z innych materiatéw chlongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za pomocg izolacji przeciwwilgociowej

Czegsci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np.
w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie
wlasciwego rozwigzania konstrukcyjnego. Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub
jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukcji
powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych,
w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé¢ normom
panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.
Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
moze powodowac¢ zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczefi chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami pafstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.
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Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng.
Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez
ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna i owadami nie

powinny powodowac¢ korozji tacznikéw metalowych miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja
biologiczna powinny by¢ okre§lone w dokumentacji techniczne;j.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku okre$lenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnos$ci wykonania tolerancje wymiarowe (jako
suma odchytek wymiarowych w warto$ciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedzial Klasa doktadno$ci w budownictwie
wartosci

s 2 3 4 5 6 7 8 9
tolerancji
[mm]
od 0,25 0.4 0,5 1 2 3 4 6 10
do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnos$ci wykonania, odchytka
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz1/200 wymiaru.

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna warto$¢ podana w
tablicy 2. W przypadku elementéw o wigkszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna
by¢ wigksza niz 60mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary Odchyiki
[mm] [mm]
0-5 0,1
6-25 0,5
26-100 1,0
101-250 2,0
251-1200 5
1201-3000 10
3001-600 20
6001-12000 30
2.4 L.aczniki

Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny spetniaé
wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza na gwozdzie zawarte w PN_B-031150:2000
Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:

a/ prostokatnego

b/ przestawionego

c/ w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia si¢ szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz witékien drewna, a rzedy —
w poprzek lub uko$nie do witdkien drewna.

Zastosowane taczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczeg6lnych materiatow.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentéw.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z
ostruganych desek o wilgotno$ci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsSniowych. Doktadno$é
wykonania wzornika powinna wynosi¢ #1 mm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastgpnie
sprawdza¢ okresowo za pomoca tasmy stalowe;j.

Dtugos$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic si¢ od dtugos$ci projektowanych wigcej niz
0,5mm

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.

Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢ wykonane
na styk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyltki w rozstawie krokwi

a/ =1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ £2 cm w osiach rozstawu wigzarow

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co
najmniej jedng warstwa papy

Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone prawa
strong(dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2,2 razy wigksza od grubos$ci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach. W przypadku uzycia
desek z oflisami gérne plaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

Elementy utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugo$¢ gwozdzia powinna
by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza do grubosci elementu.

6. Kontrola jakosci

6.1 Odbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czgsciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczeg6lnych
fragmentow robdt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dost¢pu do wykonanych
elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym
powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczng

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw

¢/ Sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

6.2. Odbioér koncowy

- odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty calkowicie zakoficzone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i rob6t

b/ protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakos$ci uzytych materiatéw

c/ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robé6t

e/ pisemne uzasadnienia odst¢pstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny
- Odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodno$¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidlowo$¢ ksztattéw i gtéwnych wymiaréw konstrukcji

¢/ prawidtowos¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wtasciwe. Przypadku
gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ lub cz¢s$¢ za wykonane niewlasciwie

W razie uznania catosci lub cz¢sci robdt za wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstgpstwa od
postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposoéb prawidtowy i przedstawiony d ponownie do odbioru.
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Konstrukcje nie spelniajagce wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie
i nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢
przyjete po obnizeniu wartos$ci robét o wielko$¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. Obmiar
- Jednostka obmiaru jest 1 m3 lub Im2 powierzchni konstrukcji drewnianej
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania

8. Odbior

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

- Cena wykonania 1 m3 (1m2) konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow

wykonanie konstrukcji z drewna

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1m2 deskowania itp. obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw¢ materiatow

wykonanie deskowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 385:1999 ,.Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako$ciowe i minimalne wymagania
produkcyjne”

PN-EN 912:2000 ,,k.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.”
PN-EN 26891:1997 , Konstrukcje drewniane. Z13acza na taczniki mechaniczne. Ogélne zasady okre§lenia wytrzymatosci
1 odksztatcen”

PN-ISO 2445:1994 ,,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz
Krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”

PN-B-01042:1999 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 , Konstrukcja i podtoSa budowli. Ogélne zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw tacznikow.

- Certyfikat zgodno$ci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r

- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 material niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zalacznik A wydane przez CNBOP .
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ST 01.10. ROZBIORKI I WYBURZENIA

CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania rob6t rozbiérkowych zwigzanych z
remontem chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty Smietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remont
dojazdu do budynku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
- Zakres robot rozbiérkowych zgodny z projektami branzowymi wykonawczymi.

Ponadto wykona¢ nalezy:

- zfozenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacje i wywodz na wysypisko odpadéw komunalnych materiatéw rozbiérkowych,
- zutylizowa¢ gruz i odpady.

14. Okreslenia podstawowe
Okredlenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S.00.00 Wymagania og6lne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00

Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania rozbidrki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany
nastepujacy sprzet:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ci¢zarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbidrki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatéw 1 gruzu z rozbiérki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST. Materiaty z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i skladowa¢ na wyznaczonym
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miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw. Materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Zasady og6lne wykonywania Robét podano w S 00.00 Wymagania ogélne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda
Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw kubaturowych.

5.2. Wymagania ogélne

Wyburzeniu podlegajg jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do
usuni¢cia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw powstate w czasie prowadzenia
rob6t. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby materialy przedstawiajace warto$¢ jako
material budowlany nie utracity tej wtasciwos$ci w czasie robét. Doty po obiektach budowlanych powinny by¢
wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zaggszczone. Wszystkie doty powstale w miejscu prowadzenia
rob6t rozbiérkowych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem si¢ w nich wody).

53 Odbiér robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania og6lne. Sprawdzenie jakosSci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia obiektéw i gruzu z
powierzchni pasa rob6t ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypetnienie i zaggszczenie gruntu
wypelniajacego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jakoS$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunig¢tych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre§lone w ST 01.01.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robédt
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00 Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw jest:

1m3 rozebranej konstrukcji §cian

1m?2 rozebranych $cianek dziatowych, oktadzin, skucia tynkéw, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.
1 szt. przekué, przebi¢, demontazu urzadzen, sprzgtu, wykué¢ wspornikéw, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o
pow. do 2 m2 itp.

1 m3 rozbiérki konstrukcji stalowej

1m2 rozbidrki posadzek

1 m3 rozbiérki podktadéw betonowych

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2 Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw podlegaja odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry
nast¢puje na podstawie wynikow pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za iloé¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie elementoéw przeznaczonych do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie elementow,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego ich uzycia,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

- utylizacja materialéw z rozbidrki,

- uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

- wykonanie niezb¢dnych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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