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I. CZESC OPISOWA

1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Ptawna, gmina Ciezkowice. W ramach

zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 1635m

oraz oczyszczalni Sciekdw obstugujgca 150 RLM.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkosé Zamoéwienia

Zamowienie obejmuje:

sporzadzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig
Sciekow

sporzgdzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
pozyskaniem map do celéw projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wraz z pozwoleniem na budowe i pozwoleniem na uzytkowanie,

sporzgdzenie projektow wykonawczych,

obstuge geodezyjng,

wykonanie robo6t budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow,
dostawe maszyn i urzgdzen niezbednych do realizacji zadania

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej (przepompownia na terenie
oczyszczalni sciekéw)

budowe oczyszczalni sciekow 150 RLM

budowe wylotu sciekdbw oczyszczonych i umochienia brzegu

wykonanie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu, drogg dojazdowa, chodnikami,
oswietleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu

przeprowadzenie wymaganych préb i badan

inwentaryzacje powykonawczg,

nadzér autorski projektanta,

W ramach zamdéwienia nalezy wykonaé takze opinie geotechniczng terenu dla potrzeb

posadowienia obiektow.
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1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje

projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy :

1. 4 egzemplarze wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej Wykonawcze] opracowanej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzes$nia 2020 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U 2020 poz. 1609),
nastepnie zmienionym rozporzgdzeniem z dnia 25 czerwca 2021r zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U 2021 poz. 1169), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi normami. Powyzsza
Dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy

lokalnej oczyszczalni Sciekow wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarne;.

2. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz.2458) w dwdch egzemplarzach w
formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji
takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczgcego sie procesu projektowania. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia,
rysunki warsztatowe itp. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

3. 4 egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbednych branz
umozliwiajgcych prawidtowg realizacje inwestyciji.

Zamawiajgcy wymagat bedzie réwniez przedtozenia do  akceptacji projektow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z

ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

4. Cato$¢ dokumentacji w wersiji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
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Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem

nastepujgcych formatéw elektronicznych:
1. Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
2. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady

robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawczg.
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Polozenie.

Budowa oczyszczalni sciekow wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej planowana jest w
miejscowos$ci Ptawna, gmina Ciezkowice, woj. Matopolskie na dziatkach o nr ewid: 52, 61,
62, 132, 133/1, 133/2, 133/4, 133/5, 133/6, 134, 139, 140, 143/1, 143/2, 144, 145, 146,
147/2, 147/3, 147/4, 147]5, 221, 224, 225/2, 225/8, 226/1, 226/3, 226/5, 226/6, 227/1,
22712, 22816, 228//7, 228/8, 234, 235/2, 245/7. Budowa kanalizacji sanitarnej wymaga
przekroczenia drogi gminnej. Odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych planowane jest do
cieku, ktéry stanowi czes¢ dziatki o nr ewid. 139 (nie jest wydzielony geodezyjnie).

Oczyszczalnia bedzie potozona na dziatce o nr ewid. 139.

2.2.0pis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podtgczenie Szkoty Podstawowej,
Zaktadu produkcyjnego, oraz budynkow mieszkalnych znajdujgcych sie w sasiedztwie
Szkoty Podstawowej do projektowanej oczyszczalni sciekéw o RLM 150 w m. Ptawna.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podigczenie budynkéw zlokalizowanych na
dziatkach: 133/1, 133/2, 133/4, 139 (ciastkarnia) 140 (Szkota Podstawowa i sklep), 147/2,
14714, 147/5, 221, 224, 225/4, 226/3, 227/1, 228/5, 228/6, 234 (zaktad produkcyjny),
235/2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli w nastepnych etapach na podtgczenie do
sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych budynkéw. Gmina dgzy do sytuacji aby kazdy

mieszkaniec gminy miat mozliwos¢ podtgczenia sie do sieci kanalizacyjnej sanitarne.
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2.3.0pis stanu istniejgcego

Na terenach, na ktorych projektowana jest kanalizacja sanitarna obecnie Scieki
odprowadzane sg do zbiornikow bezodptywowych, ktére czesto znajdujg sie w nie

najlepszym stanie technicznym.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania

e Realizacja zadania musi spetnia¢c w wymagania okreslone nastepujgcymi
Ustawami i Rozporzgdzeniami:

— Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z z pézniejszymi

zmianami)

— Ustawg Prawo Wodne ( Dz.U. 2021 poz. 2233)

— Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw ( Dz. U.
2002.238.2022 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawg o Odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21)

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzenh
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

e Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych
przepisow bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikéw i przy
czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych czynnosci
eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. Ochrona przed hatasem zostanie
zapewniona przez zastosowanie urzgadzen o niskim poziomie emisji hatasu a w
koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston
dzwiekochtonnych. Poziom hatasu musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ( Dz. U.
2014 poz.112)

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Planowana do wykonania sie¢ kanalizacji sanitarnej (bez przytgczy) o dtugosci okoto
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1635m zostanie wykonana z rur PVC o srednicy 200mm oraz z PE 100 SDR 17 o
Srednicy 50-200 (kanat ttoczny na terenie oczyszczalni, odcinki grawitacyjne przy
przekroczeniach przeszkdd terenowych). Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie
przez dziatki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnig asfaltowg) drogi
gminnej, pod rowami. Czes¢ odcinkdéw kanalizacji bedzie wykonywana na gtebokosci 4-
6m (ok.400m do wykonania przewiertem), oraz odcinkowo w podtozu skalnym.

Do wykonania sieci nalez stosowac:

- rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

- ksztahtki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatos$ci co rurociggi,

- rury powinny posiada¢ na wewnetrznej Scianie opis pozwalajgcy okresli¢ producenta i

podstawowe parametry techniczne za pomocag kamery telewizyjnej,

3.3. Oczyszczalnia sciekow

Obliczenia dokonano przyjmujgc ponizsze zatozenia:
- wytyczne oraz uzgodnienia z inwestorem

- ilo$¢ mieszkancow do podtgczenia — 52

- ilos¢ uczniow — 70

- ilos¢ przedszkolakéw — 45

- ilo$¢ nauczycieli — 25

- zaktad produkcyjny - 30

- w obliczeniach ilo1lsci sciekow doptywajgcych do oczyszczalni wykorzystano wzory:

qjxLM
Qsrd = 1000

Qmaxd = Qs’rd X Ng

Qmaxd
Qs’rh = 24

Qmaxh = Qs’rh X Nn

gdzie:

Qmaxd, Qsra — odpowiednio maksymalny i $redni dobowy doptyw $ciekow [m3/d]

Qmaxh, Qsrh — odpowiednio maksymalny i $redni godzinowy doptyw $ciekéw [m3/d]

Ng, Nn — dobowy i godzinowy wspétczynnik nieréwnomiernosci doptywu sciekdw Ng=1,3;
Nh=2,0
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Zestawienie wynikow

NAZWA Qusr Qdmax Qnsr Qnmax

OCZYSZCZALNIA 14,025 m®d| 18,23 m°/d | 0,59 m®h 1,18 m¥h

Wartos¢ RLM dla oczyszczalni przy zatozeniu sredniego stezenia wskaznika BZTs na
poziomie okoto 430 mg/l wynosi 110 osob. Ze wzgledu na mozliwos¢ podtgczenia
kolejnych budynkow, budowe oczyszczalni nalezy zatozy¢ na 150 RLM.

Urzadzenia oczyszczalni sciekdbw muszg posiada¢ zamknietg obudowe, ktéra bedzie
zapobiega¢ ewentualnym wypadkom. Proces w oczyszczalni ma by¢é prowadzony w
sposOb gwarantujacy jej bezzapachowg prace. Ucigzliwosci zwigzane 2z praca
oczyszczalni muszg zamykac sie w obszarze dziatki 139, na ktérej bedzie zlokalizowana
oczyszczalnia. W uzgodnieniu z inwestorem do oczyszczania sciekdw proponuje sie
oczyszczalnie sSciekdw pracujgcg w technologii opartej na stale prowadzonym
zmodyfikowanym procesie osadu czynnego. Przed oczyszczalnig nalezy wykona¢ studnie

z kratg koszowa.

e Oczyszczalnia musi spetniaC wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej | Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd
opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych:

a) Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs) — 40 mg O/l

b) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr) — 150 mg O/l

c) Zawiesiny ogolne — 50 mg/I

d) Azot ogolny (suma azotu Kjeldahla (Nnorg + Nnna), @zotu azotynowego i azotu
azotanowego) — 30 mg N/I

e) Fosfor ogélny —5 mg P/l

Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekdw zostata

przedstawiona na Zatgczniku nr 1 i 2 i zatgczona do PFU.
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4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowac z rur PVC o srednicy 200mm SN8
z wydtuzonym kielichem, sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE SDR 17 o $rednicy 50-200 mm.
Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowac studnie kanalizacyjne z PP/PE o srednicy
425 mm, studnie betonowe (lub z PE/ polimerobetonu) o srednicy 1000mm. W sktad
uzbrojenia sieci ttocznej zaprojektowac: zasuwy zeliwne, trojniki zeliwne, ksztattki PE110 -
tuki, kolana, bloki oporowe — dla przewoddéw PE; w weztach, przy ksztattkach: kolana,
trojniki, tuki. Do wykonania sieci nalez stosowac: rury kielichowe PVC i rury PE
posiadajgce Aprobate Techniczng, ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta,
w tym samym systemie i klasie wytrzymato$ci co rurociggi, rury powinny posiada¢ na
wewnetrznej scianie opis pozwalajgcy okreslic producenta i podstawowe parametry
techniczne za pomoca kamery telewizyjnej.

Przewidywana dtugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej:

PVC 200 — 1230 m (okoto 200m na gtebokosci 4-4,5m i 200 m na gtebokosci 5-6m )

PE 200 — 390m (w miejscach przewiertéw)

PE 50-90 — 15 m (ttoczny)

Przepompownia sciekoéw

Na terenie oczyszczalni zaplanowano przepompownie $ciekow. Szafe sterowniczg
dostosowaé¢ do rozruchu bezposredniego, tak aby realizowata funkcje automatycznej
pracy przepompowni bez statej obstugi. Rozdzielnica mocowana do cokotu z tworzywa na
posadowieniu betonowym. System sterowania pompowni, ma mie¢ mozliwosé
powiadomienia o pojawiajgcej sie awarii poprzez sms. Wydajnos¢ pompowni od 1 do 6
I/'s. Pompownie zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zbiornik pompowni o

srednicy1,2-1,5m z PEHD lub polimerobetonu.

Studnie kanalizacyjne

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaplanowano:

Studnie rozprezng o $rednicy 1000 mm (z betonu lub PP/PE) — 1 szt
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Studnie pomiarowg o srednicy 1200 mm (pomiar ilosci Sciekdw surowych-z betonu lub
PP/PE)- 1 szt

Studnie pomiarowg o Srednicy 1200 mm (pomiar ilosci sciekdw oczyszczonych -z betonu
lub PP/PE) 1 - szt

Studnie poboru probek o srednicy 1000 mm (z betonu lub PP/PE) — 1 szt

Studnie kanalizacyjne o srednicy 1000 mm (z betonu lub PP/PE) — 8 sztuk

Studnie kanalizacyjne o srednicy 400/425 mm (z PE/PP) — 48 sztuk

Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studnie betonowe montowac¢ na podtozu z ubitego piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Podtoze nalezy wypoziomowac. Miedzy kolejnymi elementami nalezy stosowac uszczelki.
Pofgczenia elementéw (kregdow) wyspoinowaé zaprawg od wewnagtrz studni. Zasypke
wokot studzienki wykonaé z piasku i starannie zagesci¢. Podczas wykonywania zasypki w
strefie studzienki piasek nalezy uktada¢ warstwami, réwnomiernie ze wszystkich stron
studzienki. Kregi betonowe uzyte do wykonania studzienki kanalizacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez powleczenie izolujgcg warstwg asfaltows.
Zabezpieczenie wykona¢ przy dobrych warunkach pogodowych. Przewody ttoczne
wigczane do studzienek zakonczy¢ kolanem 90°. Wykonane otwory w studzience

wyposazy¢ w szczelne uszczelki odpowiednie dla zastosowanych rur.

4.2 Wymagania dla oczyszczalni sciekéw

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertg dokumenty potwierdzajgce wymagania

Zamawiajgcego dotyczgce oczyszczalni sciekow tj,

e Technologia oczyszczania s$ciekow — zmodyfikowany proces osadu czynnego o
przeptywie pionowym. Nie dopuszcza sie oczyszczalni pracujgcych w technologii SBR

oraz zt6z biologicznych.

e Oczyszczalnia jako catos¢ (tzn. zbiornik, elektryka, hydraulika, automatyka

oczyszczalni) musi posiada¢ gwarancje producenta technologii oczyszczania.
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Zbiornik oczyszczalni - ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne wystepujgce w miejscu
planowanego posadowienia oczyszczalni, musi by¢ wykonany w catosci z tworzywa
sztucznego (polipropylenu), dostarczony jako kompletna, kompaktowa, cylindryczna
jednostka wraz z pokrywg. Nie dopuszcza sie zbiornikédw oczyszczalni wykonanych z
betonu oraz montowanych/sktadanych in situ (na miejscu budowy) z elementow

prefabrykowanych.

Oferowany system oczyszczania $ciekbw musi zapewnia¢ mozliwos¢ dalszej
rozbudowy oczyszczalni o kolejne reaktory biologiczne o przepustowos$ci dobowej 150
RLM.

Reaktor biologiczny - musi sktada¢ sie z m.in. nastepujgcych komoér:
o beztlenowej
o komory napowietrzania
o komory klarowania korncowego

o zintegrowanej komory retencyjnej

Reaktor biologiczny musi posiada¢ wydzielone strefy nitryfikacji oraz denitryfikaciji

Oczyszczalnia musi posiada¢ komore defosfatacji - komore niedotleniong
(anoksyczng), do ktérej doprowadzane sg scieki surowe oraz recyrkulowany osad
czynny, ze wzgledu na podwyzszone wymogi usuwania biogenow tj. azotu i fosforu,
opisane w nowej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3019

z dnia 27 listopada 2024 r. dotyczgcg oczyszczania sciekdw komunalnych.

Oczyszczalnia musi spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzenh wodnych:

f) Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs) — 40 mg Oa/l

g) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT¢) — 150 mg Og/l

h) Zawiesiny ogélne — 50 mg/l
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i) Azot ogolny (suma azotu Kjeldahla (Nnorg + NnH4), @z0Otu azotynowego i azotu
azotanowego) — 30 mg N/I

j) Fosfor ogdlny —5 mg P/

e Oczyszczalnia musi posiadac certyfikat produktu, wystawiony przez uprawnione do
tego laboratorium akredytowane (Product Certification Body), potwierdzajgcy m.in.

skutecznos¢ oczyszczania.

Rozruch oczyszczalni

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem rozruchu, uwzgledniajgcym
nieprzerwang prace czesci oczyszczalni oczyszczajgcej stale doptywajgce Scieki

W planie rozruchu nalezy przewidzie¢ :

— rozruch mechaniczny urzadzen —,na sucho’,

— wstepny rozruch technologiczny, po napetnieniu wodg reaktora, sprawdzenie
dziatania systemu napowietrzania przy zmianach wydajnosci dmuchaw , dziatania
pomp mieszadet idekanterow

— witasciwy rozruch technologiczny po napetnieniu sSciekami.

Sito pionowe i kontener na skratki.

W ramach budowy oczyszczalni nalezy wykonac¢ sito pionowe w przepompowni $ciekow
(przepompownia wchodzgca w sktad ukfadu technologicznego oczyszczalni sciekéw). Na
teren oczyszczalni dostarczy¢ kontener na skratki. Kontener posadowi¢ na utwardzonym

podtozu.

Wylot sciekdw oczyszczonych

Sposob wykonania wylotu sciekdw oczyszczonych nalezy uzgodni¢ z administratorem
potoku. Wylot betonowy typu ciezkiego umiescic w obudowie monolitycznej
prefabrykowanej typu KPED 02.16 skfadajgcej sie ze Scianki czotowej potgczonej z piytg
wypadu z progiem i skrzydetkami bocznymi trojkgtnymi o gabarytach dt. x wys. x szer. =
1,17 x 1,28 x 0,88m. Ponizej w/w obudowy do poziomu dna utozy¢ korytka betonowe.
Zabezpieczenie potoku wykonac¢ na dtugosci 10m (5m powyzej i ponizej osi wylotu). Na

catej wysokosci skarpy wykona¢ umocnienie narzutem kamiennym luzem (wielko$¢
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kamieni 0,5-1,0m) do petnej wysokosci, po uprzednim wyprofilowaniu skarp. Dno potoku
umochi¢ narzutem kamiennym luzem grubosci min. 30 cm. Przeciwlegtg skarpe na
dtugosci 10 m umocni¢ narzutem kamiennym (wielkos¢ kamieni 0,5-1,0m). Catos¢
ubezpieczenia zastabilizowa¢ gurtami z pali drewnianych - palisadg z pali drewnianych ®
12 cm o di. 1,2. Roboty w obrebie cieku nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela

administratora potoku.

Droga dojazdowa i wjazd

Dojazd do oczyszczalni bedzie odbywat sie z drogi gminnej poprzez projektowany zjazd .
Parametry zjazdu i drogi dojazdowej:

— nawierzchnia z kostki brukowej o grubosci 8 cm

— podbudowa piaskowo cementowa grubosci 15 cm

— podsypka z ttucznia frakcji 12 — 63 - 30 cm

— podsypka piaskowa — 15 cm
Zjazd wyprofilowany tukami — z kraweznikéw grubosci 15 cm. Powierzchnia zjazdu i drogi
dojazdowej wynosi 540m?. Wejscie i wjazd na teren oczyszczalni bedzie sie odbywac

przez furtke o szer. 1,0 m.

Ogrodzenie terenu oczyszczalni Sciekow.

Teren wokot oczyszczalni ogrodzi¢ siatkg stalowg powlekang o wys. 1,5m z furtkg o szer.
1m i bramg wjazdowg o szerokosci 3,0m. Stupki ogrodzenia zatopione w fundamencie
betonowym (beton B15). Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice informacyjng z napisem "TEREN
OCZYSZCZALNI SCIEKOW - OBCYM WSTEP WZBRONIONY"

Oswietlenie terenu oczyszczalni

Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie wykonac¢ na stupie oswietleniowym blaszanym
ocynkowanym typu SSO-60/50/3P di. 5 m Ilub podobnym ogdlnie dostepnym w
hurtowniach materiatéw elektrycznych. Na stupie oswietleniowym zainstalowac¢ oprawy
typu SGS-102/100W lub OUSh-100W do lampy sodowej SON-100W. Zasilanie lampy z

szafy sterowniczej.
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Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.0g6lne wymagania projektowe

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktora
postuzy do wykonania robdét budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej
Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane
zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu roboét. Wykonawca
bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratorow i zarzadcéw infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi
sieciami kanalizacji sanitarnej.

5.2 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji Zaméwienia przygotuje warianty rozwigzah projektowych (w tym roéwniez
wariantdw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlinych
rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dgzyt do uzyskania przez Zamawiajgcego
najlepszych efektow w konsekwencji realizacji rob6t (minimalizacja kosztéw
eksploatacyjnych oraz naktaddéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robét).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujgce aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

— trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub
cen, Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannos$ci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawierac¢ rowniez
dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych
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parametréw. Starannos¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te
opracowania stuzg.

5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgcg
sie z nastepujgcych elementow:

Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
budowe/rozbiérke (PB),

Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami)

Projektu odtworzenia nawierzchni,

Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami)

Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli
bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robdét uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz 1409 z pézn. zmian).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegotowych wytycznych
Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmowaé wszystkie
branze ispecjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia.

5.4. Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg by¢
dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i
gwarancje producentdéw oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatan w ciggu 24
godzin od zgtoszenia awarii. Zastosowane urzgdzenia muszg spetniaC wszystkie wymogi
okreslone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego jak réwniez

zapewnic spetnienie wymogow stawianych catemu obiektowi.
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5.5 Oswietlenie, zjazdy, wykonczenia.

Nalezy zaprojektowaC oswietlenie przy projektowanych obiektach pompowni. Teren
pompowni nalezy oswietli¢ przy pomocy opraw os$wietleniowych drogowych o mocy 100
W, osadzonych na wysiegnikach. oS¢ i rozmieszczenie stupow oswietleniowych musi
spetnia¢ normy dotyczgce oswietlenia tego typu obiektéw.

Wykonawca winien zaprojektowa¢ zjazd w zakresie umozliwiajgcym dojazd do

projektowanej pompowni, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1.Czes¢ ogodlna
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,

uzupetnien lub interpretaciji.

6.1.2.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje budowe oczyszczalni sciekow 150 RLM, wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej okoto 1635 m, zjazd z drogi gminnej, dojazd do oczyszczalni,

wylot Sciekdw oczyszczonych, umocnienie brzegu, ogrodzenie i oswietlenie terenu.
6.2. Informacja o terenie budowy

6.2.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robot

budowlanych.
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w

umowie.

6.2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczeg6towo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych | podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzgdzen.

6.2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig

przy wykonywaniu robét budowlanych.

6.2.4.Warunki BHP i p —poz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
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Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego

prawa w tym zakresie.

6.2.6.0grodzenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy

wszystkie obiekty przed dostepem o0sob nieupowaznionych.

6.3.Materialy i urzadzenia

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo

Budowlane.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem

i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
— zgodne z postanowieniami Programu,
— nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Kazde urzgdzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzgdzenia

tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;.

Materiaty, urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy Ilub Zzlozone w miejscu zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Skladowane
materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu

przeprowadzenia kontroli.

6.4.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robaét, jak

tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
iwytadunku materiatbw. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy

dotyczgce jego uzytkowania.

6.5.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w umowie.
6.6.Wykonanie robét budowlanych

6.6.1.0g6Ine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, PFU, projektem organizacji robot oraz poleceniami

Zamawiajgcego.

6.6.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

e Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia

robot okreslonych zgodnie z umowg

e Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia, personel i inne

rzeczy, dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzgadzen i materiatow,

jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa.
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6.7.Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatbw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z umowg i dokumentacjg
projektowg. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i

pobierani probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

o) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

B) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub

Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i spetniajg wymogi

Zamawiajgcego

x) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat kontroli jakosci robét na podstawie:
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— dziennika budowy

— pozwolenia na budowe

— projektu budowlano — wykonawczego
— harmonogramu robét,

— atestéw materiatéw

- uzgodnien, protokotow, itp.

6.8.0bmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét a wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Obmiar

gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajgcg z odbioréw robaot.

6.9.0dbior robot

W zalezno$ci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty

podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalaciji i urzgdzen technicznych,

C) odbiorowi czesciowemu robét zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu
czesciowego,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
O gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i rGwnoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.

W protokdle Inspekcji robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje,
trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét:

e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzenh
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e technologie wykonania robot,

e parametry techniczne wykonanych robot.

Zasady koncowego odbioru robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikbw badan i
pomiaréw, w tym badan czynnikbw oddziatywania na Srodowisko i dokumentac;ji
rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i umowg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢

wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do koncowego odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg

dokumentacje rozruchowg
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, ,

N e OA W N

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa lokalnej oczyszczalni sciekow wraz z kanalizacja w miejscowosci Ptawna, gm. Cigzkowice

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji, ocenie wynikbw badan czynnikow oddziatywania oczyszczalni sciekow na
Srodowisko i zgodnosci parametréw pracy oczyszczalni z okreSlonymi w Programie

Funkcjonalno - Uzytkowym.

6.10. Przepisy zwigzane

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr
j207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 z
pozniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn.zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204,poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

6.11. Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,

Wymagania dotyczgce czystosci powietrza dotyczgcych oceny witasnosci uzytkowych
PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczace czystosci powietrza dotyczgcych oceny wiasnosci uzytkowych

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:
2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie ,

PN- I1ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne
dotyczgce dopuszczalnych poziomow hatasu ,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzgdzen
komputerowych i biurowych ,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy os$wietleniowe - Wymagania szczegotowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe ,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobdr i
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montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym,

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

. CZESC INFORMACYJNA

1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

2. Réwnowaznosé norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Réznice pomiedzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, muszg by¢ dokfadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego Ilub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm

powotanych w dokumentach.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm,
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normatywow i inne aktdéw prawnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

4.1. Mapy z przewidywanag trasg sieci
Planowana trasa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekédw zostata

przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 1:1000 — zatgcznik nr 1 i 2

4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar objety inwestycja nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego



