
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Pławna, gm. Ciężkowice 

                              

 
 

 

iPRA BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH 

UL. KADYIEGO 8, 38 – 200 JASŁO 

NIP 685-215-07-85 REGON 180379793,  

TEL. 791–208–517, e-mail:spraskowicz@wp.pl 

 

            

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

dla zadania pn. 
 „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 

 w miejscowości Pławna, gmina Ciężkowice”  
  

 

Nazwa i adres zamawiającego: 
Gmina Ciężkowice 
Ul. Tysiąclecia19, 33-190 Ciężkowice 
 

Nazwy i kody robót CPV 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45113000-2 Roboty na placu budowy  
45000000-7  Roboty budowlane  
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
odprowadzania ścieków  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.  
45236000-0 Wyrównywanie terenu  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45232421-9  Roboty w zakresie oczyszczania ścieków  
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków  
45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji  
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
 

Autorzy opracowania: 
 
mgr inż. Sławomir Praskowicz 
 

mgr inż. Krystyna Witos 
 

                                              
 

Aktualizacja Marzec 2025 

i.PRA
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Pławna, gm. Ciężkowice 

                              

 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia ............................................................................... 4 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość Zamówienia .................................. 4 

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia .................................. 5 

2. AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA ......... 6 

2.1. Położenie. ..................................................................................................................... 6 

2.2.Opis uwarunkowań projektu ........................................................................................... 6 

2.3.Opis  stanu  istniejącego ................................................................................................ 7 

3. OGÓLNE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ...................................... 7 

3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania............................................................................... 7 

3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej ............................................................................................. 7 

3.3. Oczyszczalnia ścieków ................................................................................................. 8 

4. SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE ........................... 10 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU ................ 15 

5. CECHY OBIEKTU  DOTYCZACE  ROZWIĄZAN PROJEKTOWYCH ........................... 15 

5.1.Ogólne wymagania projektowe .................................................................................... 15 

5.2 Prace i analizy przedprojektowe .................................................................................. 15 

5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) ................................................... 16 

5.4. Wymagania dotyczące urządzeń technologicznych .................................................... 16 

5.5 Oświetlenie, zjazdy, wykończenia. ............................................................................... 17 

6. OGÓLNE   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   ROBÓT ...................................................... 17 

6.1.Część ogólna ............................................................................................................... 17 

6.1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych ..................................................................... 17 

6.2. Informacja o terenie budowy ....................................................................................... 17 

6.2.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy ........................................................ 17 

6.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich ................................................................. 18 

6.2.3. Ochrona środowiska ................................................................................................ 18 

6.2.4.Warunki BHP i  p – poż.   na budowie ....................................................................... 18 

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy ............................................................................. 18 

6.2.6.Ogrodzenia ............................................................................................................... 19 

6.3.Materiały i urządzenia .................................................................................................. 19 

6.4.Sprzęt .......................................................................................................................... 19 

6.5.Transport ...................................................................................................................... 20 

6.6.Wykonanie robót budowlanych .................................................................................... 20 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Pławna, gm. Ciężkowice 

                              

6.6.1.Ogólne wymagania ................................................................................................... 20 

6.6.2.Podstawowe zobowiązania Wykonawcy ................................................................... 20 

6.7.Kontrola jakości robót .................................................................................................. 21 

6.8.Obmiar robót ................................................................................................................ 22 

6.9.Odbiór robót ................................................................................................................. 22 

6.10. Przepisy związane .................................................................................................... 24 

6.11. Dokumenty odniesienia. ........................................................................................... 25 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA ............................................................................................ 26 

1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów ................................................................. 26 

2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych .................................................. 26 

3. Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem i  wykonaniem ..................... 26 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania  robót 

budowlanych ...................................................................................................................... 27 

4.1. Mapy z przewidywaną trasą sieci................................................................................ 27 

4.2.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Pławna, gm. Ciężkowice 

                              

 I. CZĘŚĆ OPISOWA  

 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z oczyszczalnią ścieków  w miejscowości Pławna, gmina Ciężkowice. W ramach 

zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1635m 

oraz oczyszczalni ścieków obsługująca 150 RLM. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość Zamówienia  

 
Zamówienie obejmuje: 

- sporządzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 

ścieków 

- sporządzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, 

pozyskaniem map do celów projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na użytkowanie, 

- sporządzenie projektów wykonawczych, 

- obsługę geodezyjną, 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych projektów, 

- dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (przepompownia na terenie 

oczyszczalni ścieków) 

- budowę oczyszczalni ścieków 150 RLM 

- budowę wylotu ścieków oczyszczonych i umocnienia brzegu 

- wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, drogą dojazdową, chodnikami, 

oświetleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu  

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań  

- inwentaryzację powykonawczą, 

- nadzór autorski projektanta, 

W ramach zamówienia należy wykonać także opinię geotechniczną terenu dla potrzeb 

posadowienia obiektów.  
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1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową  zawierającą  następujące elementy : 

1. 4 egzemplarze wielobranżowej Dokumentacji Budowlanej Wykonawczej opracowanej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U 2020 poz. 1609), 

następnie zmienionym rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2021r zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U 2021 poz. 1169), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. Powyższa 

Dokumentacja ma umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie  budowy 

lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej. 

 2. Sporządzenie kosztorysu  inwestorskiego,  opracowanego  zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021, poz.2458) w dwóch egzemplarzach w 

formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej. 

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki, 

harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji 

także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące 

przebieg toczącego się procesu projektowania. Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć do zatwierdzenia wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, 

rysunki warsztatowe itp. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku 

prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji 

Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej. 

3. 4 egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż       

umożliwiających prawidłową realizacje inwestycji. 

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do  akceptacji   projektów            

wykonawczych  przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności     z  

ustaleniami  niniejszego  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego i umowy.  

4. Całość dokumentacji w  wersji elektronicznej  na  dysku  CD lub DVD. 
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Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  

następujących  formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady 

robót budowlanych.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą.  

2. AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   

2.1. Położenie. 

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej planowana jest w 

miejscowości Pławna, gmina Ciężkowice, woj. Małopolskie na działkach o nr ewid: 52, 61, 

62, 132, 133/1, 133/2, 133/4, 133/5, 133/6, 134, 139, 140, 143/1, 143/2, 144, 145, 146, 

147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 221, 224, 225/2, 225/8, 226/1, 226/3, 226/5, 226/6, 227/1, 

227/2, 228/6, 228//7, 228/8, 234, 235/2, 245/7. Budowa kanalizacji sanitarnej wymaga 

przekroczenia drogi gminnej. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych planowane jest do 

cieku, który stanowi część działki o nr ewid. 139 (nie jest wydzielony geodezyjnie). 

Oczyszczalnia będzie położona na działce o nr ewid. 139.  

2.2.Opis uwarunkowań projektu  

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma umożliwić podłączenie Szkoły Podstawowej, 

Zakładu produkcyjnego, oraz budynków mieszkalnych znajdujących się w sąsiedztwie 

Szkoły Podstawowej do projektowanej oczyszczalni ścieków o RLM 150 w m. Pławna. 

Sieć kanalizacji sanitarnej ma umożliwić podłączenie budynków zlokalizowanych na 

działkach: 133/1, 133/2, 133/4, 139 (ciastkarnia) 140 (Szkoła Podstawowa i sklep), 147/2, 

147/4, 147/5, 221, 224, 225/4, 226/3, 227/1, 228/5, 228/6, 234 (zakład produkcyjny), 

235/2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli w następnych etapach na podłączenie do 

sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych budynków. Gmina dąży do sytuacji aby każdy 

mieszkaniec gminy miał możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej sanitarnej.  
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2.3.Opis  stanu  istniejącego    

Na terenach, na których projektowana jest kanalizacja sanitarna obecnie ścieki 

odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, które często znajdują się w nie 

najlepszym stanie technicznym.  

3. OGÓLNE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania 

 

• Realizacja zadania musi spełniać w wymagania określone następującymi 

Ustawami i Rozporządzeniami: 

–   Ustawą Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z z późniejszymi 

zmianami) 

–   Ustawą Prawo Wodne ( Dz.U. 2021 poz. 2233) 

– Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 

2002.238.2022 z późniejszymi zmianami) 

 –  Ustawą o Odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21) 

–  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

• Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących 

przepisów bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy 

czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności 

eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. Ochrona przed hałasem zostanie 

zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu a w 

koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 

dźwiękochłonnych. Poziom hałasu musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. 

2014 poz.112)  

3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy) o długości około 
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1635m zostanie wykonana z rur PVC o średnicy 200mm oraz z PE 100 SDR 17 o 

średnicy 50-200 (kanał tłoczny na terenie oczyszczalni, odcinki grawitacyjne przy 

przekroczeniach przeszkód terenowych). Sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie 

przez działki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnią asfaltową) drogi 

gminnej, pod rowami. Część odcinków kanalizacji będzie wykonywana na głębokości 4-

6m (ok.400m do wykonania przewiertem), oraz odcinkowo w podłożu skalnym.  

Do wykonania sieci należ stosować: 

- rury kielichowe PVC i rury PE posiadające Aprobatę Techniczną 

- kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie 

wytrzymałości co rurociągi, 

- rury powinny posiadać  na wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić producenta i 

podstawowe parametry techniczne za pomocą kamery telewizyjnej,  

3.3. Oczyszczalnia ścieków 

Obliczenia dokonano przyjmując poniższe założenia:  

- wytyczne oraz uzgodnienia z inwestorem  

- ilość mieszkańców do podłączenia – 52 

- ilość uczniów – 70 

- ilość przedszkolaków – 45 

- ilość nauczycieli – 25 

- zakład produkcyjny - 30 

- w obliczeniach ilo1ści ścieków dopływających do oczyszczalni wykorzystano wzory: 

Qśrd =   

 

Qmaxd = Qśrd x Nd 

 

Qśrh =  

 

Qmaxh = Qśrh x Nh 

 

gdzie: 

Qmaxd, Qśrd – odpowiednio maksymalny i średni dobowy dopływ ścieków [m3/d] 

Qmaxh, Qśrh – odpowiednio maksymalny i średni godzinowy dopływ ścieków [m3/d] 

Nd, Nh – dobowy i godzinowy współczynnik nierównomierności dopływu ścieków Nd=1,3; 

Nh=2,0 
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Zestawienie wyników 

NAZWA Qdśr Qdmax Qhśr Qhmax 

OCZYSZCZALNIA  14,025 m³/d 18,23 m³/d 0,59 m³/h 1,18 m³/h 

 

Wartość RLM dla oczyszczalni przy założeniu średniego stężenia wskaźnika BZT5 na 

poziomie około 430 mg/l wynosi 110 osób. Ze względu na możliwość podłączenia 

kolejnych budynków, budowę oczyszczalni należy założyć na 150 RLM.  

Urządzenia oczyszczalni ścieków muszą posiadać zamkniętą obudowę, która będzie 

zapobiegać ewentualnym wypadkom. Proces w oczyszczalni ma być prowadzony w 

sposób gwarantujący jej bezzapachową pracę. Uciążliwości związane z pracą 

oczyszczalni muszą zamykać się w obszarze działki 139, na której będzie zlokalizowana 

oczyszczalnia. W uzgodnieniu z inwestorem do oczyszczania ścieków proponuje się 

oczyszczalnię ścieków pracującą w technologii opartej na stale prowadzonym 

zmodyfikowanym procesie osadu czynnego. Przed oczyszczalnią należy wykonać studnię 

z kratą koszową. 

 

• Oczyszczalnia musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych: 

a) Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – 40 mg O2/l 

b) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) – 150 mg O2/l 

c) Zawiesiny ogólne – 50 mg/l 

d) Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu 

azotanowego) – 30 mg N/l 

e) Fosfor ogólny – 5 mg P/l 

 

Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków została 

przedstawiona na Załączniku nr 1 i 2 i załączona do PFU.  
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4. SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

4.1 Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektować z rur PVC o średnicy 200mm SN8 

z wydłużonym kielichem, sieć kanalizacji tłocznej z rur PE SDR 17 o średnicy 50-200 mm. 

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektować studnie kanalizacyjne z PP/PE o średnicy 

425 mm, studnie betonowe (lub z PE/ polimerobetonu) o średnicy 1000mm. W skład 

uzbrojenia sieci tłocznej zaprojektować: zasuwy żeliwne, trójniki żeliwne, kształtki PE110 - 

łuki, kolana, bloki oporowe – dla przewodów PE; w węzłach, przy kształtkach: kolana, 

trójniki, łuki. Do wykonania sieci należ stosować: rury kielichowe PVC i rury PE 

posiadające Aprobatę Techniczną,  kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, 

w tym samym systemie i klasie wytrzymałości co rurociągi, rury powinny posiadać  na 

wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić producenta i podstawowe parametry 

techniczne za pomocą kamery telewizyjnej.  

Przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej: 

PVC 200 – 1230 m (około 200m na głębokości 4-4,5m i 200 m na głębokości 5-6m ) 

PE 200 – 390m (w miejscach przewiertów) 

PE 50-90 – 15 m (tłoczny) 

 

Przepompownia ścieków  

 

Na terenie oczyszczalni zaplanowano przepompownię ścieków. Szafę sterowniczą 

dostosować do rozruchu bezpośredniego, tak aby realizowała funkcję automatycznej 

pracy przepompowni bez stałej obsługi. Rozdzielnica mocowana do cokołu z tworzywa na 

posadowieniu betonowym. System sterowania pompowni, ma mieć możliwość 

powiadomienia o pojawiającej się awarii poprzez sms. Wydajność pompowni od 1 do 6  

l/s. Pompownię zamontować zgodnie z wytycznymi producenta. Zbiornik pompowni o 

średnicy1,2-1,5m z PEHD lub polimerobetonu. 

 

Studnie kanalizacyjne  

 

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaplanowano:  

Studnię rozprężną o średnicy 1000 mm (z betonu lub PP/PE) – 1 szt 
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Studnię pomiarową o średnicy 1200 mm (pomiar ilości ścieków surowych-z betonu lub 

PP/PE)- 1 szt 

Studnię pomiarową o średnicy 1200 mm  (pomiar ilości ścieków oczyszczonych -z betonu 

lub PP/PE) 1 - szt 

Studnię poboru próbek o średnicy 1000 mm (z betonu lub PP/PE) – 1 szt 

Studnie kanalizacyjne o średnicy 1000 mm (z betonu lub PP/PE) – 8 sztuk 

Studnie kanalizacyjne o średnicy 400/425 mm (z PE/PP) – 48 sztuk 

 

Montaż studzienek kanalizacyjnych 

 

Studnie betonowe montować na podłożu z ubitego piasku o grubości warstwy 15 cm. 

Podłoże należy wypoziomować. Miedzy kolejnymi elementami należy stosować uszczelki. 

Połączenia elementów (kręgów)  wyspoinować zaprawą od wewnątrz studni. Zasypkę 

wokół studzienki wykonać z piasku i starannie zagęścić. Podczas wykonywania zasypki w 

strefie studzienki piasek należy układać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron 

studzienki. Kręgi betonowe użyte do wykonania studzienki kanalizacyjnej należy 

zabezpieczyć przed korozją przez powleczenie izolującą warstwą asfaltową. 

Zabezpieczenie wykonać przy dobrych warunkach pogodowych. Przewody tłoczne 

włączane do studzienek zakończyć kolanem 90°. Wykonane otwory w studzience 

wyposażyć w szczelne uszczelki odpowiednie dla zastosowanych rur.  

 

4.2 Wymagania dla oczyszczalni ścieków 

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające wymagania 

Zamawiającego dotyczące oczyszczalni ścieków tj, 

 

• Technologia oczyszczania ścieków – zmodyfikowany proces osadu czynnego o 

przepływie pionowym. Nie dopuszcza się oczyszczalni pracujących w technologii SBR 

oraz złóż biologicznych. 

 

• Oczyszczalnia jako całość (tzn. zbiornik, elektryka, hydraulika, automatyka 

oczyszczalni) musi posiadać gwarancję producenta technologii oczyszczania. 
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• Zbiornik oczyszczalni - ze względu na warunki gruntowo-wodne występujące w miejscu 

planowanego posadowienia oczyszczalni, musi być wykonany w całości z tworzywa 

sztucznego (polipropylenu), dostarczony jako kompletna, kompaktowa, cylindryczna 

jednostka wraz z pokrywą. Nie dopuszcza się zbiorników oczyszczalni wykonanych z 

betonu oraz montowanych/składanych in situ (na miejscu budowy) z elementów 

prefabrykowanych. 

 

• Oferowany system oczyszczania ścieków musi zapewniać możliwość dalszej 

rozbudowy oczyszczalni o kolejne reaktory biologiczne o przepustowości dobowej 150 

RLM. 

 

• Reaktor biologiczny - musi składać się z m.in. następujących komór: 

o beztlenowej  

o komory napowietrzania 

o komory klarowania końcowego  

o zintegrowanej komory retencyjnej 

 

• Reaktor biologiczny musi posiadać wydzielone strefy nitryfikacji oraz denitryfikacji 

 

• Oczyszczalnia musi posiadać komorę defosfatacji - komorę niedotlenioną 

(anoksyczną), do której doprowadzane są ścieki surowe oraz recyrkulowany osad 

czynny, ze względu na podwyższone wymogi usuwania biogenów tj. azotu i fosforu, 

opisane w nowej  Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3019 

z dnia 27 listopada 2024 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. 

 

• Oczyszczalnia musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych: 

f) Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – 40 mg O2/l 

g) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) – 150 mg O2/l 

h) Zawiesiny ogólne – 50 mg/l 
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i) Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu 

azotanowego) – 30 mg N/l 

j) Fosfor ogólny – 5 mg P/l 

 

• Oczyszczalnia musi posiadać certyfikat produktu, wystawiony przez uprawnione do 

tego laboratorium akredytowane (Product Certification Body), potwierdzający m.in. 

skuteczność oczyszczania. 

 

 Rozruch oczyszczalni 

 

Rozruch  oczyszczalni  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  opracowanym  przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego planem  rozruchu, uwzględniającym  

nieprzerwaną  pracę  części  oczyszczalni  oczyszczającej  stale  dopływające  ścieki 

W  planie  rozruchu  należy  przewidzieć : 

–  rozruch  mechaniczny  urządzeń – „na  sucho”, 

–  wstępny  rozruch  technologiczny, po napełnieniu  wodą reaktora,  sprawdzenie   

działania  systemu  napowietrzania   przy  zmianach   wydajności dmuchaw , działania  

pomp mieszadeł   i dekanterów 

–  właściwy  rozruch  technologiczny  po  napełnieniu  ściekami. 

Sito pionowe i kontener na skratki. 

W ramach budowy oczyszczalni należy wykonać sito pionowe w przepompowni ścieków 

(przepompownia wchodząca w skład układu technologicznego oczyszczalni ścieków). Na 

teren oczyszczalni dostarczyć kontener na skratki. Kontener posadowić na utwardzonym 

podłożu. 

 

Wylot ścieków oczyszczonych 

Sposób wykonania wylotu ścieków oczyszczonych należy uzgodnić z administratorem 

potoku. Wylot betonowy typu ciężkiego umieścic w obudowie monolitycznej 

prefabrykowanej typu KPED 02.16 składającej się ze ścianki czołowej połączonej z płytą 

wypadu z progiem i skrzydełkami bocznymi trójkątnymi o gabarytach dł. x wys. x szer. = 

1,17 x 1,28 x 0,88m. Poniżej w/w obudowy do poziomu dna ułożyć korytka betonowe.  

Zabezpieczenie potoku wykonać na długości 10m (5m powyżej i poniżej osi wylotu). Na 

całej wysokości skarpy wykonać umocnienie narzutem kamiennym luzem (wielkość 
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kamieni 0,5-1,0m) do pełnej wysokości, po uprzednim wyprofilowaniu skarp. Dno potoku 

umocnić  narzutem kamiennym luzem grubości min. 30 cm. Przeciwległą skarpę na 

długości 10 m umocnić narzutem kamiennym (wielkość kamieni 0,5-1,0m). Całość  

ubezpieczenia zastabilizować  gurtami z pali drewnianych - palisadą z pali drewnianych Φ 

12 cm o dł. 1,2. Roboty w obrębie cieku należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela  

administratora potoku. 

 

Droga dojazdowa i wjazd 

 

Dojazd do oczyszczalni będzie odbywał się z drogi gminnej poprzez projektowany zjazd . 

Parametry zjazdu i drogi dojazdowej: 

– nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 8 cm 

– podbudowa piaskowo cementowa grubości 15 cm 

– podsypka z tłucznia frakcji 12 – 63  - 30 cm 

– podsypka piaskowa – 15 cm 

Zjazd wyprofilowany łukami – z krawężników grubości 15 cm. Powierzchnia zjazdu i drogi 

dojazdowej wynosi 540m2. Wejście i wjazd na teren oczyszczalni będzie się odbywać 

przez furtkę o szer. 1,0 m.    

 

Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków. 

 

Teren wokół oczyszczalni ogrodzić siatką stalową powlekaną o wys. 1,5m z furtką o szer. 

1m i bramą wjazdową o szerokości 3,0m. Słupki ogrodzenia zatopione w fundamencie 

betonowym (beton B15). Na ogrodzeniu umieścić tablicę informacyjną z napisem "TEREN 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - OBCYM WSTĘP WZBRONIONY" 

 

Oświetlenie terenu oczyszczalni 

 

Oświetlenie zewnętrzne projektuje się wykonać na słupie oświetleniowym blaszanym 

ocynkowanym typu SSO-60/50/3P dł. 5 m lub podobnym ogólnie dostępnym w 

hurtowniach materiałów elektrycznych. Na słupie oświetleniowym zainstalować oprawy 

typu SGS-102/100W lub OUSh-100W do lampy sodowej SON-100W. Zasilanie lampy z 

szafy sterowniczej. 
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU     

      ZAMÓWIENIA  

5. CECHY OBIEKTU  DOTYCZACE  ROZWIĄZAN PROJEKTOWYCH 

5.1.Ogólne wymagania projektowe  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która 

posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej 

Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane 

zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki 

techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót. Wykonawca 

będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi 

sieciami kanalizacji sanitarnej. 

5.2 Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie 

do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również 

wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych 

rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji 

projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego 

najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów 

eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 

następujące aspekty:  

− efektywności ekonomicznej, 

− techniczny, 

− technologiczny,  

− trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 

aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub 

cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych 

rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również 

dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących 
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parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz 

projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te 

opracowania służą. 

5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą 

się z następujących elementów: 

Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na 

budowę/rozbiórkę (PB), 

Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) 

Projektu odtworzenia nawierzchni, 

Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany 

odrębnymi przepisami) 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli 

będzie wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu 

wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz 1409 z późn. zmian). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmować wszystkie 

branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego 

Przedsięwzięcia.  

5.4. Wymagania dotyczące urządzeń technologicznych  

 

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą być 

dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać odpowiednie atesty krajowe i 

gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 24 

godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi 

określone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Użytkowego jak również 

zapewnić spełnienie wymogów stawianych całemu obiektowi. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Pławna, gm. Ciężkowice 

                              

5.5 Oświetlenie, zjazdy, wykończenia. 

 
Należy zaprojektować  oświetlenie przy  projektowanych obiektach pompowni. Teren 

pompowni należy oświetlić przy pomocy opraw oświetleniowych drogowych o mocy 100 

W, osadzonych na wysięgnikach. Ilość i rozmieszczenie słupów oświetleniowych musi 

spełniać normy dotyczące oświetlenia tego typu obiektów. 

Wykonawca winien zaprojektować zjazd w zakresie umożliwiającym dojazd do 

projektowanej pompowni, zgodnie z obowiązującymi normami.  

6. OGÓLNE   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   ROBÓT 

6.1.Część ogólna 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po  uzyskaniu  

przez Wykonawcę  pozwolenia  na  budowę. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca nie może wykorzystywać 

ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

6.1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę oczyszczalni ścieków 150 RLM, wykonanie 

sieci kanalizacji sanitarnej około 1635 m, zjazd z drogi gminnej, dojazd do oczyszczalni, 

wylot ścieków oczyszczonych, umocnienie brzegu, ogrodzenie i oświetlenie terenu. 

6.2. Informacja o terenie budowy 

6.2.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych.  
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Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie. 

6.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów  

oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 

instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne 

powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 

instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

6.2.3. Ochrona środowiska  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu 

i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 

przy wykonywaniu robót budowlanych.  

 

6.2.4.Warunki BHP i  p – poż.   na budowie 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
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Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania  polskiego  

prawa  w  tym  zakresie.  

6.2.6.Ogrodzenia 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  

6.3.Materiały i urządzenia 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. Ustawy  Prawo 

Budowlane.  

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

– dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem  

   i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

– zgodne z postanowieniami Programu, 

– nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia  

tabliczkę  znamionową  wykonaną  ze  stali  nierdzewnej.  

Materiały, urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez 

Zamawiającego.  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane 

materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Zamawiającego w celu 

przeprowadzenia kontroli.  

6.4.Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

programie funkcjonalno - użytkowym, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

6.5.Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w umowie.  

6.6.Wykonanie robót budowlanych 

6.6.1.Ogólne wymagania   

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, PFU, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

6.6.2.Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

 

• Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia 

robót określonych zgodnie z umową  

• Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia, personel i inne 

rzeczy, dobra i usługi konieczne do wykonania robót. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy 

oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty 

tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, 

jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową. 
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6.7.Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami umowy. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją 

projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierani próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i spełniają wymogi 

Zamawiającego  

) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99).  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
Zamawiający będzie dokonywał kontroli jakości robót na podstawie: 
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− dziennika budowy 

− pozwolenia na budowę 

− projektu budowlano – wykonawczego  

− harmonogramu robót,  

− atestów materiałów 

− uzgodnień, protokołów, itp. 

6.8.Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów robót.  

6.9.Odbiór robót 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 

podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia protokołu 

częściowego, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego.  

W protokóle Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  
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• technologię wykonania robót, 

• parametry techniczne wykonanych robót. 

Zasady końcowego odbioru robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji 

rozruchowej,  ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z dokumentacją 

projektową i umową. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do końcowego odbioru  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą 

2. dokumentację rozruchową 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. dzienniki budowy i książki obmiarów, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, , 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
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będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na 

środowisko i zgodności parametrów pracy oczyszczalni z określonymi w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym. 

6.10. Przepisy związane 

Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr 

j207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku „Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121  z 

późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późn.zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204,poz. 2086). 

Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209,poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

6.11. Dokumenty odniesienia. 

 

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, 

Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 

2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie , 

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu , 

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu , 

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 

komputerowych i biurowych , 

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe wbudowywane 

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 

przedmiot i wymagania podstawowe , 

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 
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montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

 PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez 

Wykonawcę, muszą być dokładnie opisane i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, 

kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

3. Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem i  wykonaniem    

        zamierzenia  budowlanego  

 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 
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normatywów i inne aktów prawnych.  

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania  robót 

budowlanych 

 

4.1. Mapy z przewidywaną trasą sieci 

Planowana trasa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków została 

przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 1:1000 – załącznik nr 1 i 2 

4.2.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Obszar objęty inwestycją nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego  


