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B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem 

zamówienia. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych określonymi poniżej specyfikacjami:   

 

B.02.03.03 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMOIZOLACJE ŚCIAN 

FUNDAMENTOWYCH 

B.02.05.10 - MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

B.02.05.11 - BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

D.08.02.01 - CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 

I.15.15.01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i 

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w 

pkt. 1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

a) przedmiot i zakres robót budowlanych  

- docieplenie ścian z wyprawą tynkarską w postaci tynku silikonowego – 

kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Izolacja ze styropianowa EPS 70-034 

o grubościach: ściany 15 cm,  gzyms oraz glify 3 cm 

- montaż parapetów oraz rur spustowych 

-wykonanie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na 

ścianach + połączenie z istniejącą instalacją, 

- ponowny montaż, kamer monitoringu, oprawy oświetleniowej nad 

tarasem, dzwonka szkolnego. 
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- docieplenie ścian fundamentowych i cokołu – odcinkowe odkopanie ścian 

fundamentowych na głębokość 80cm, oczyszczenie ścian, izolacja 

przeciwwilgociowa materiałem bitumicznym, izolacja cieplna z płyt XPS 

300 gr 10 cm,  izolacja z folii kubełkowej, zasypanie wykopów,  

- wykonanie opaski z płyt chodnikowych   

b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót 

towarzyszących:.................................................. 

- zabezpieczenie wejść do budynku, 

- montaż i demontaż rusztowań, 

- zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji, 

- wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania 

zapraw klejowych i tynkarskich, 

- prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania 

materiałów,  

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

- opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

c) nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 

......................................................................................... 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) 

opracowanymi dla poszczególnych robót niniejszego zamówienia: 

 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót wg Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) i ich kody: 

 45000000-7  Wymagania ogólne 

45321000-3  Izolacja cieplna  

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

45312310-3  Ochrona odgromowa  

 

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy/robót/remontów 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże 

Wykonawcy protokólarnie teren budowy/robót/remontów wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację, oraz 

jeden egzemplarz ST. 

Przed przekazaniem terenu budowy/robót/remontów Wykonawca wraz z 

Zamawiającym winien przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego 

obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w 
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jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z 

dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania 

terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone 

podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy 

czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy/robót/remontów 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy/robót/remontów 

w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robót/remontów nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy/robót/remontów Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy/robót/remontów i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, 

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w 

sposób uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska 

gruntowo-wodnego; 

• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz 

technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie 

ich do najbliższej oczyszczalni; 

• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a 

po zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy/robót/remontów. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez 

technicznej konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 

wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i 

pracowników. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.5.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do zatwierdzenia. 

 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

  Strona - 9 

1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Planowane prace nie obejmują przygotowania dokumentacji projektowej. 

 

1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć) 

1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów 

robót 

1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z 

instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 

stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

4. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

5. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe; 

6. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki; 
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7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

8. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość długość, szerokość bądź liczba 

kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalne zmiany charakterystycznych 

parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

9. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

10. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych; 

11. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 

12. Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy 

istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania 

13. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 

niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i 

inwentaryzacja powykonawcza; 

14. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

15. Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu organowi, komplet 

dokumentów dotyczących budowy lub robót dla których z ustawy Prawo 

Budowlane wynika taki obowiązek. 

16. Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa 

budowlanego”. 

17. Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy 

Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami; 

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
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powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu; 

19. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie 

zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

20. Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 

przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie; 

21. Zamawiający – osoba lub organizacja

 odpowiedzialna za zainicjowanie i

 finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty 

przedsięwzięcia; 

22. Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy 

materiały, wyroby, elementy oraz inne przedmioty; 

23. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, 

ale która nie jest producentem lub wytwórcą; 

24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót; 

25. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości/liczby 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

26. Książka obmiarów/ kosztorys powykonawczy – rejestr z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora nadzoru; 

27. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego; 

28. Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony 

do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich 
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częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów 

budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów 

budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”; 

29. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta 

jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać 

połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych; 

30. Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu 

budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych 

do ostatecznego usunięcia wyrobu; 

31. Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych 

funkcji w zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie 

użytkowania; 

32. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności 

wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest 

stosowany. – dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do 

końca okresu ich ważności; 

33. Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i 

europejskie dokumenty oceny; 

34. Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich 

organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 

98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej 

dyrektywy; 

35. Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do 

celów wydawania europejskich ocen technicznych; 

36. Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych 

charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny; 

37. Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena 

właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu 

budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na 

spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 

poz. 682), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 

38. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna 

kontrola produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi 

zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi; 

39. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych 

ocenach technicznych) i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

40. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez 
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projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje 

i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

41. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane; 

42. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych; 

43. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki 

(CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie 

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

44. Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii 

Europejskiej zespół kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony 

na potrzeby zamówień publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej, a wprowadzony został rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 

CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 

zmieniającym; 

45. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym 

dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

 

1.7.2. Terminy stosowane w umowach 

1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas 

wykonania robót wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z 

wykonawców i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót; 

2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi 

w tej umowie; 

3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka 

osób, wybranych zwykle przez strony; 

4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego 

zdaniem jest, zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę 

wynikającą z niedotrzymania warunków umowy; 
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5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu 

zapobiec i będące poza wpływem stron umowy, które uniemożliwia 

wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub 

w części; 

6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez 

zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający 

zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robót wykonanych niezgodnie z 

umową; 

7. Zaliczka – kwota (pieniędzy) wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po 

podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem 

usług; 

8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, 

ustalający ostateczne koszty wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę 

wynagrodzenia; 

9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę 

ostatecznego rozliczenia wykonanych robót lub usług; 

10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej; 

11. Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę 

płatności za wykonane roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony 

dzień; 

12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury 

częściowej; 

13. Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy 

odnośnie do kwoty wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na 

określony dzień; 

14. Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w 

ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen 

szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru; 

15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, 

materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na 

jednostkę przedmiarową robót podstawowych; 

16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z 

podaniem ich ilości; 

17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu 

robót przez przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między 

kwotą faktury końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych 

płatności; 

18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu 

budowlanego, mimo że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do 

wykonania; 

19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu 
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budowlanego; 

20. Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego 

obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub bez; 

21. Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, że przez określony czas po 

odbiorze robót i usług wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki 

wskazane przez zamawiającego lub jego przedstawiciela; 

22. Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, 

potwierdzający usunięcie stwierdzonych wad; 

23. Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca 

jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych 

robotach, wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli; 

24. Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki 

użytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia 

dotyczące konserwacji obiektu; 

25. Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie 

użytkowania instalacji lub urządzeń. 

 

1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego 

1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

2. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 

oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym 

usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi 

pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 

wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 

podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się 

także budynek biurowy lub socjalny; 

3. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie 

mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, 

higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni 

zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, 

przedmiotów oraz żywności; 

4. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń 

służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku; 

5. Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza 

mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania 

przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, 

materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub 

odpadów stałych; 
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6. Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym 

przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności 

lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku; 

7. Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy 

stropem a dachem; 

8. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje 

się główne wejście do budynku, usytuowana w poziomie terenu; 

9. Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo 

lub całkowicie poniżej poziomu terenu; 

10. Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania 

towarów, instalowania węzła cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych 

niż mieszkalne; 

11. Antresola – górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad 

przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni 

tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami budowlanymi od 

strony wnętrza, z którego jest wydzielona; 

12. Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami 

elementów budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich 

ościeżnic; 

 

1.7.4. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa drogowego 

1. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych; 

2. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 

dogodne warunki dla ruchu; 

3. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia; 

4. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod 

nawierzchnią do głębokości przemarzania; 

5. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca 

bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia 

ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 

6. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do nawierzchni; 

7. Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 

przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej; 

8. Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu; 

9. Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
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odsączającą lub odcinającą; 

10. Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni; 

11. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń 

od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej 

i podbudowy pomocniczej; 

12. Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje 

nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch 

warstw; 

13. Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowę; 

14. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

 

1.7.5. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci sanitarnych: 

1. Sieć wodociągowa – instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych 

działek budowlanych; 

2. Kanał ściekowy – rurociąg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do 

odprowadzania ścieków lub innych zbędnych cieczy; 

3. Sieć kanalizacyjna – kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do 

odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania; 

4. Instalacja sanitarna – zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie 

ciepłej i zimnej wody do urządzeń sanitarnych w budynku i usuwający z 

niego odpady; 

5. Zespół urządzeń – zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, aby 

zapewniały prawidłowe działanie instalacji; 

6. Urządzenie – wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane z 

obsługą instalacji; 

7. Urządzenie sanitarne – urządzenie stałe, do którego dostarczana jest woda 

do picia i woda do celów sanitarnych lub urządzenie odprowadzające ścieki; 

8. Wyposażenie stałe – wyroby, takie jak urządzenia sanitarne lub 

kuchenne, które stanowią wyposażenie przestrzeni użytkowanej przez 

mieszkańców i które są zamontowane w budynku; 

9. Instalacja wodociągowa zimnej wody – układ połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służący do dostarczania do wybranych miejsc i 

pomieszczeń w budynku wody doprowadzonej z sieci 

wodociągowej lub własnego ujęcia; 

10. Instalacja wodociągowa ciepłej wody – układ połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służący do dostarczenia do wybranych miejsc i 

pomieszczeń w budynku podgrzanej wody wodociągowej; 

11. Instalacja kanalizacji ściekowej – układ połączonych przewodów wraz z 
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urządzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzający ścieki do sieci 

kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe; 

12. Instalacja kanalizacji deszczowej – układ połączonych przewodów wraz z 

wpustami, odprowadzający wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji 

ogólnospławnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych, zbiorników 

retencyjnych albo na własny teren nieutwardzony; 

13. Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów wraz z 

armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, służący do 

ogrzewania pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych temperatur 

zewnętrznych; 

14. Instalacja ogrzewcza powietrzna – układ połączonych przewodów 

powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji 

strumienia ciepłego powietrza, służący do jego dostarczenia do pomieszczeń 

w budynku w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych; 

15. Klimatyzacja – środki techniczne służące do uzdatniania powietrza, co polega 

na regulacji jego temperatury, wilgotności i czystości oraz rozdzielaniu go do 

zamkniętych przestrzeni; 

16. Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako 

zespół do dostarczania uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na 

przykład pokoju) lub strefy. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem 

elektrycznym, przeznaczoną do oziębiania i w miarę możliwości odwilżania 

powietrza. Może on mieć wyposażenie służące do ogrzewania, zapewniania 

cyrkulacji, oczyszczania i nawilżania powietrza. Jeśli ogrzewanie odbywa się 

poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego, wówczas jest to pompa 

ciepła; 

17. Pompa ciepła – zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone 

jako zespół do dostarczania ciepła. Zawiera on instalację ziębniczą z 

zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do ogrzewania. Może on mieć 

wyposażenie służące do oziębiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilżania 

powietrza. Oziębianie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika 

ziębniczego; 

18. Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny 

lub mechaniczny; 

 

1.7.6. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci 

energetycznych i teletechnicznych: 

1. Instalacja elektryczna – zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych 

o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do 

określonych funkcji; 

2. Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest 

dostarczana do instalacji 

elektrycznej; 
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3. Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy 

własności urządzeń do zacisków wyjściowych urządzenia pomiarowego 

(licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy) 

4. Układ elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – układ 

zasilania przeznaczony do podtrzymania działania instalacji i wyposażenia 

niezbędnego: 

– do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub 

– do uniknięcia poważnych szkód środowiska lub innego wyposażenia 

zgodnie z wymaganymi przepisami. 

Układ zasilania obejmuje źródło i obwody elektryczne dołączone do 

zacisków urządzenia elektrycznego. W niektórych przypadkach układ może 

obejmować również urządzenie; 

5. Porażenie elektryczne; porażenie prądem elektrycznym – skutki 

patofizjologiczne powodowane przepływem prądu elektrycznego przez ciało 

człowieka lub zwierzęcia; 

6. Napięcie nominalne (instalacji elektrycznej) – wartość napięcia, na które 

instalacja elektryczna lub jej część została wykonana i oznaczona; 

7. Napięcie przy uszkodzeniu – napięcie między punktem, w którym wystąpiło 

uszkodzenie a ziemią odniesienia, powstałe w wyniku uszkodzenia izolacji; 

8. Napięcie międzyprzewodowe – napięcie między dwoma przewodami 

liniowymi w danym punkcie obwodu elektrycznego; 

9. Napięcie fazowe – napięcie między przewodem liniowym a przewodem 

neutralnym w danym punkcie obwodu przemiennego; 

10. Napięcie względem ziemi – napięcie między przewodem liniowym a ziemią 

odniesienia w danym punkcie obwodu elektrycznego; 

11. Prąd obliczeniowy (obwodu elektrycznego) – prąd elektryczny równy 

spodziewanemu prądowi obciążenia w normalnych warunkach; 

12. Prąd uszkodzeniowy – prąd, który przepływa w danym punkcie 

uszkodzenia, będący wynikiem uszkodzenia izolacji; 

13. Instalacja uziemiająca – zespół wszystkich połączeń elektrycznych i 

elementów służących do uziemienia sieci, instalacji i/lub urządzenia; 

14. Obwód (elektryczny) (instalacji elektrycznej) – zespół elementów 

instalacji elektrycznej chronionych przed skutkami przetężeń wspólnym 

zabezpieczeniem (wspólnymi zabezpieczeniami); 

15. Obwód rozdzielczy – obwód elektryczny zasilający co najmniej jedną 

rozdzielnicę; 

16. Obwód odbiorczy (obiektu budowlanego) – obwód elektryczny 

przeznaczony do bezpośredniego zasilania urządzeń elektrycznych lub gniazd 

wtyczkowych; 

17. Urządzenie elektryczne – urządzenie przeznaczone do wytwarzania, 

przekształcania, przesyłu, magazynowania, rozdziału lub wykorzystywania 

energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

Strona - 20   

rozdzielcza i sterownicza, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, 

oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej; 

18. Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania 

energii elektrycznej w inną formę energii, np. światło, ciepło, energię 

mechaniczną; 

19. Aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do 

włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących 

funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, łączenie; 

20. Rozdzielnica – urządzenie zawierające różnego typu aparaturę rozdzielczą i 

sterowniczą co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, 

zasilane co najmniej z jednego zasilającego obwodu elektrycznego, łącznie z 

zaciskami do przewodów ochronnych i neutralnych; 

21. Instalacja telekomunikacyjna – układ kabli i przewodów wraz z osprzętem i 

urządzeniami telekomunikacyjnymi, służący do przesyłania sygnału z 

publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urządzeń systemu radiowego do 

gniazda abonenckiego, 

22. DSL (Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania 

technologii cyfrowego szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

23. Kabel miedziowy telekomunikacyjny – odmiana przewodu służąca do 

przesyłania informacji, sygnałów, a jednocześnie posiadający odpowiednią 

wytrwałość mechaniczną, izolacyjność wewnętrzną i zewnętrzną, mogący 

występować w różnych środowiskach; 

24. Przełącznica światłowodowa (patchpanel) – urządzenie umożliwiające 

przełączanie światłowodów oraz dołączanie do nich kabli światłowodowych, 

montowane na każdym końcu linii optotelekomunikacyjnej. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa będące wyrobami budowlanymi w 

myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity 

Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 

Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku 

krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu 

zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowe 

wykonanie robót budowlanych, w których mają być one zastosowane w sposób 

trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 
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682). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych 

zamówieniem Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - 

Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa powinny 

być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 

właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub 

z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla 

których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności 

tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną 

techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane 

na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 

305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku 

krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 

oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz 

informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 

stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 

r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami 
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technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 

ważności krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w 

trakcie budowy zostaną zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi 

poszczególnym elementom robót rozbiórkowych lub złożone do dyspozycji 

inwestora. 

Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy 

płatności właściwych SST. Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami 

właściwych SST i w zgodności z Ustawą o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 

poz. 699). 

 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i 

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien 

spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

3.3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania 

robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania 

opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w 

wykonywaniu robót. 

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane 

do wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia 

gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na 

własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, SST, PN, innych 

normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

 

5.3. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia 

Wykonawca powinien: 

– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych; 

– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót 

budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie 

magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych 

punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie 

prowadzić w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący 

najmniejszą emisję hałasu do środowiska; 

– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi 

poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia 
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jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót; 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów.  

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)/ kosztorys powykonawczy 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
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postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w SST lub w kosztorysie. 

6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-

6.8.3., następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, w 

jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów (rejestru obmiarów). 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych. 

b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 

posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar; 

b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robót powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadał ważne świadectwa legalizacji; 

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 

a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 

b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 

c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej 

przerwy w robotach; 

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny; 

e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze 

obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru 

inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. 
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Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z 

uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

2. Protokoły odbiorów częściowych; 

3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami; 

4. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 
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materiałów (wyrobów); 

5. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 

6. Wykaz przekazywanych kluczy; 

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót 

będących przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji 

kosztorysu ofertowego. 

9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (ofercie). 

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 

ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie,  

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami 

pośrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach 
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nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 

– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku 

materiałów rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy; 

– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony 

środowiska; 

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, 

usunięciem po zakończeniu robót); 

– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania 

robót podstawowych; 

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace 

personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę 

placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 

– koszty pobierania i badań próbek; 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 

tytułu innych wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w 

okresie gwarancyjnym; 

– wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 

– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami 

SST; 

– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych 

materiałów Wykonawcy na składowisko Wykonawcy; 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 

poz.682). 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 

poz. 2020). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 

2021 poz. 1213). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. 

U. 2023 poz. 215). 
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– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst 

jednolity Dz. U. 2022 poz. 

2057). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 

2022 poz. 1514). 

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 

551). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. 2021 poz. 1973). 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 

2625). 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 

poz. 162). 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. 

U. 2023 poz. 1047). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2023 poz. 645). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782). 

 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 

2022 poz. 1679). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 

2023 poz. 45). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

Strona - 32   

– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 

Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. 2003 Nr 47 poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr 

7 poz. 30). 

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 

2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i 

badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 

Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609 – tekst 

jednolity – Dz. U. 2021 poz. 81). 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). 

– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 

2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 

procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

 

10.3. Normy 

– PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 

– PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w 

umowach (norma wycofana 22.10.2021 r.). 

PN-ISO 9836:2022-07 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i 

obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

– PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Część 826: Instalacje elektryczne. 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag 
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Dashofer, Warszawa 2015 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 

I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2004-2023. 

– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 

2001, Zeszyt 3, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 

elementów preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 

2003, Zeszyt 9, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 

2002, Zeszyt 5, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 

2003, Zeszyt 6, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 

2003, Zeszyt 7, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 

2003, Zeszyt 8, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 

2006, Zeszyt 12. 
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B.02.03.03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMOIZOLACJE ŚCIAN 

FUNDAMENTOWYCH  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko 

w przypadku małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i 

odbioru robot izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie: 

- Wykonanie wykopu odcinkami przy odkrywaniu fundamentu 

- Oczyszczenie ścian fundamentowych szczotkami stalowymi i wodą za pomocą 

myjki z kurzu, ziemi i resztek tynku 

- Izolacji termicznych ścian fundamentowych i piwnicznych styrodurem XPS 300 gr 

10cm. 

- Zabezpieczenia izolacji termicznej folią ochronną 

- Hydroizolacji ścian fundamentowych roztworem asfaltowym 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
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- folia polietylenowa ochronna grubości 0.60 mm przeznaczona do wykonywania 

zabezpieczenia izolacji termicznej fundamentów. Wytrzymałość na ściskanie 

250kN/m. 

- Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubości 10 cm. 

Gęstość 32-45 kg/m3, 

- Roztwór asfaltowy przeznaczony do wykonywania hydroizolacji ścian 

fundamentowych 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób 

określony przez  producenta, oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.  

Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je 

przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się 

po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowywanie podłoża  

- Podłoże powinno być czyste, suche bądź mało-wilgotne, oczyszczone z tłuszczu, 

powłok malarskich, nacieków itp. 

- Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić 

wszelkie działające nań obciążenia. 

- Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z 

materiałów bitumicznych powinna być równa bez wgnieceń , wypukłości oraz 

pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Powierzchnię spodnią ścian parteru należy 

wyrównać zaprawą cementową szybkowiążącą przed wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowej. 

 

5.2. Gruntowanie podkładu 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało 

to szczegółowo kreślone, powłokę gruntującą nanieść w dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża 

roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, 

jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C. 

 

5.3. Izolacja termiczna 
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Układając izolację ze styroduru starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby 

uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym 

sposobem uniknięcia mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy 

rząd płyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczoną folią 

PCV. Płyty powinny być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że 

szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 

cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, 

aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% 

powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże należy równolegle 

stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o 

gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2, natomiast przy płytach 

frezowanych wystarczą 4 kołki/m2. Kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 9 

cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju użycie). 

Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt 

styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy 

narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na 

obydwu ścianach. 

Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten 

sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami. 

 

5.4. Roboty tynkarskie 

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, 

zgodnie z instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez 

szlifowanie ręczne. 

Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną 

dekoracyjną tynku, zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie krawędzie wypukłe 

należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, zgodnie z 

instrukcją producenta. Wykończenie powierzchni tynku – sposób zatarcia warstwy 

fakturowej oraz grubość ziaren i kolor dobrać na podstawie rysunków. Wykonany 

tynk cienkowarstwowy silikonowy. 

 

5.5. Folia ochronna 

Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym 

przymocowaniem kołkami do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub 

sklejenie. Folia powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy 

folia układana jest w całości tj. w jednym  kawałku; w przypadku łączenia pasy folii 

powinny być układane z minimum 15 cm. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania 

najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną.  

 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1. Kontrola jakości wykonania termoizolacji 
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Kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 

przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 

szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i 

połączeń. 

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 

poza nią).  

 

6.2. Kontrola jakości wykonania izolacji z materiałów rolowych: 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 

materiału, 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), kontrolę 

wytrzymałości betonu na odrywanie, kontrolę prawidłowości wykonania izolacji 

(wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, 

stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych. 

Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• przedmiar robót, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokóły 

odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i 

zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 

zgodnie zapisami w umowie. 
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Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• zagruntowanie podłoża i położenie izolacji  

• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.. 

PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.02.05.10 MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową i eksploatacją rusztowań. 

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 
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1.3. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe zadania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych 

z: 

- montażem rusztowania, 

- eksploatacją rusztowania, 

- demontażem rusztowania. 

1.5. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia zostały podane w  ST „Wymagania ogólne 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją techniczną rusztowania (zawierającą instrukcję montażu i 

eksploatacji rusztowania, opracowaną przez producenta rusztowania), ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać 

wymagane uprawnienia 

 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 

45262110-5 DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 

Rusztowanie powinno posiadać: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich. 

2.3. Rodzaje materiałów. 

Zestawienie materiałów - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 

- Ustawienie i rozbiórkę rusztowania należy wykonać zgodnie ze wszystkimi 

wytycznymi i zaleceniami producenta, przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na materiały oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania 

ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi 

zaakceptowanymi przez Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem 

lub mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Dokumentacja robót. 

Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczną .Dokumentację 

stanowi instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowaną przez 

producenta rusztowania .Instrukcja powinna zawierać: 

- dane producenta, 

- system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne) 

- zakres stosowania 

- dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych 

- dopuszczalne wysokości rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla 

których nie ma konieczności 

- wykonania dodatkowego projektu technicznego 

- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 

- ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie 

- warunki i sposób montażu i demontażu rusztowania 

- specyfikacja elementów systemowych 

- wzór protokołu odbioru 

5.3. Budowa i eksploatacja rusztowań.  

Rusztowania i pomosty robocze powinny: 

- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób 

wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości 

materiałów, 

- mieć  stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 

- zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk 

pracy, 

- zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej 

nadmiernego wysiłku, 

- mieć poręcz ochronną, 
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- mieć piony komunikacyjne - odległość najbardziej oddalonego 

stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna 

być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 40m. 

Liczbę i rozmieszczenia zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy 

określić w projekcie rusztowania lub w dokumentacji producenta. Składowa 

pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5kN. 

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 

konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie 

może wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3m, a pomost 

roboczy umieszcza się wyżej niż 1,5m ponad tę linię. W przypadku odsunięcia 

rusztowania od .ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej 

ściany. Rusztowania z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć 

instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów 

komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz 

zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania 

usytuowane w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz 

standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 

ochronnych, których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania 

balustrad.  

5.4. Przegląd rusztowania przed odbiorem. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

- sprawdzeniu stanu podłoża 

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (należy sprawdzić wymiary rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek) 

- sprawdzeniu zakotwień (sprawdzenie należy przeprowadzić poprzez próby 

wyrywania kotew zgodnie z instrukcją). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór rusztowania. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 

Odbiór rusztowania polega na: 

- sprawdzeniu pomostów roboczych i poręczy zabezpieczających przez 

oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie stabilności konstrukcji pod kątem dostosowania do 

przeniesienia obciążeń 
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- sprawdzenie pionów komunikacyjnych przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie urządzeń piorunochronnych przez pomiar oporności 

- Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku Budowy lub w 

protokole odbioru technicznego. 

Wpis winien określać w szczególności: 

- użytkownika rusztowania 

- przeznaczenie rusztowania 

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem numeru telefonu 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowań 

- datę przekazania rusztowania do użytkowania 

- oporność uziomu 

- terminy kolejnych przeglądów rusztowań 

8.3. Eksploatacja, przeglądy, demontażu rusztowania. 

Po przekazaniu rusztowania do użytkowania, eksploatacja winna odbywać się 

zgodnie ze stosowną instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega 

przeglądom. Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby 

użytkujące rusztowanie, tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd 

codzienny polega na sprawdzeniu, czy:  

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń 

- jest prawidłowo zakotwione 

- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją 

rusztowania 

- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. 

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. powinien je 

przeprowadzać konserwator rusztowań, majster lub kierownik budowy. Celem 

przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie 

ma zmian, które mogą spowodować niebezpieczeństwo przy eksploatacji 

rusztowania. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach 

atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 

Mogą być również zarządzane w każdym terminie przez organ nadzoru 

budowlanego. Czynności są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. 

Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika budowy lub inną uprawnioną 

osobę. Dostrzeżenie usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie, przed 

przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik 

budowy. Wyniki przeglądów dekadowych, codziennych i doraźnych powinny być 

zapisane w Dzienniku Budowy przez osoby dokonujące przeglądów. Po zgłoszeniu 

zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem należy dokonać kontroli 

rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 

Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji 

demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego 

rusztowania, dokonanej przed demontażem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry 

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 

z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Część I 

Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP dotyczące pracy na wysokości oraz 

na rusztowaniach- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(DZ. U. z 2003. Nr 47, poz.401) 

B.02.05.11 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru bezspoinowych systemów 

ociepleniowych (BSO) ścian budynków. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie 

bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na 
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zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych 

oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i 

wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych 

oraz ich odbiorów. 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO), obecnie 

stosowana jest również często nazwa System ETICS (External Thermal 

Insulation Composite System), stanowi złożony system zewnętrznej izolacji 

cieplnej, czyli zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako 

kompletny zestaw składający się, minimum, z następujących składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, ściany nadziemia gr. 15 cm, cokół 10cm 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej 

jedna warstwa zawiera zbrojenie, 

– warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są dobrane przez producenta odpowiednio dla 

konkretnego systemu oraz dedykowane do konkretnego podłoża. Systemy 

BSO można podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, 

lamelowa), 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie 

mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, 

polimerowy, krzemianowy, silikonowy), 

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo 

rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w 

stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę 

zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub 

zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia 

ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach 

(przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 
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Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego 

do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów 

izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 

powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona 

ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z 

przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z 

wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w 

celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj 

siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 

nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 

wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 

przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi 

fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), 

kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy 

dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO 

i ukształtowania jego powierzchni. 

 

1.6. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

45450000-06 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub 

z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla 

których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności 

tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną 

techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 
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Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku 

krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 

305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku 

krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 

oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz 

informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 

stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i 

typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących 

wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je 

uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach 

technicznych lub aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., 

a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocenach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący 

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 

wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 

przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni 

warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca 

Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, 

zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, 

zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór 

zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach 

zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 

Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne 

Płyty styropianowe: 

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-034 
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Fasada, EPS 80-034 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna 

BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 

powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji 

włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od 

rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, 

za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają 

krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 

połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane 

elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa 

norma PN-EN 13163, 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze 

styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 

podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. 

na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 

ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

2.2.4. Łączniki mechaniczne 

Jako łączniki mechaniczne najczęściej stosuje się: 

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego 

(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem 

metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo 

– w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 

termicznych, 

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, 

służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa klejąco-zbrojąca 

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) przeznaczona do 

nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy 

zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 

warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 

min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

Jako zaprawy tynkarskie stosuje się: 

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-polimerowych) 

suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości 

barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 

nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania 

farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w 

różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy 

(„kornik”, żłobiony), 
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– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 

polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 

Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i 

faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 

dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 

elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 

grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub 

modelowany, 

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe 

materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 

wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – 

jak w przypadku tynków krzemianowych. 

2.2.8. Farby 

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 

jako element systemu lub uzupełniająco na powierzchniach tynków 

cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające 

Elementy uzupełniające – dodatkowe akcesoria systemowe to a przykład: 

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 

systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do 

podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PVC, blachy 

stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia 

(wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 

ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 

wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 

kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 

(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z 

ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 

płytami izolacji termicznej, 

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze 

(gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w 

strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m 

ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 

~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
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– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji 

(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, 

styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, 

powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami 

budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami 

technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 

ważności krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego wymóg 

konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w 

odpowiedniej aprobacie technicznej (wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po 

zakończeniu okresu jej ważności krajowej oceny technicznej), pkt 3.1. 

Materiały i elementy. 

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów 

pochodzących z systemów różnych producentów lub nieznanego pochodzenia. 

 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta lub odpowiednią normą, 

europejską oceną techniczną, aprobatą techniczną (wydaną do 31 grudnia 

2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową oceną techniczną). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w 

szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 

producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 

warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 
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warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000 – 7, pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

Najczęściej stosowany sprzęt do robót dociepleniowych to: 

– do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń 

transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

– do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 

stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

– do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 

pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o 

konsystencji past, 

– do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 

ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 

mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 

także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

– do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 

szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 

powierzchni płyt (boniowanie), 

– do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 

kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

– do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 

narzędzia do modelowania powierzchni, 

– pozostały sprzęt – przyrządy pomiarowe (taśmy i mierniki laserowe) 

poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z 

wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej – wydanej do 31 
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grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajowej oceny 

technicznej (pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 

eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami 

transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5. 

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie ścian budynków należy 

bezwzględnie stosować cały system, a więc wyroby jednego producenta 

dedykowane do realizowanego rozwiązania technicznego. Stosowanie 

wyrobów innych producentów możliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to 

producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robót należy 

bezwzględnie przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta/dostawcy systemu. 

Dotyczy to w szczególności sposobu przygotowania podłoża, sposobu i 

terminów wykonywania kolejnych warstw oraz warunków (temperatura, 

wilgotność itp.) w których roboty mogą być realizowane. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– zapewnić odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jeśli 

zachodzi taka potrzeba przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(bioz), 

– upewnić się, że wykonane zostały wszystkie roboty stanu surowego, 

zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, jeśli występują, 

– upewnić się, że wykonany został cały zakres robót dekarskich (pokrycia, 

odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu lub wymiany stolarki okiennej i 

drzwiowej zewnętrznej oraz, że przejść i przyłączy instalacyjnych na 

powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– upewnić się, że wykonane zostały roboty, które mogą mieć wpływ na sytuację 

wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na 

kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się 

powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą 

dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych 

nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz 

przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
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Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą 

mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany 

(stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne 

wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 

monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 

odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej 

ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm 

dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić 

uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to 

przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, 

tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 

wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu 

urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę 

odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w 

technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza 

powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień 

warstwy zewnętrznej, 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Sposób przygotowania podłoża zależny jest głownie od typu i stanu. Jednak 

niezależnie od rodzaju podłoża należy przede wszystkim: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości 

środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, 

wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 

wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 

odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania 

powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne 

rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta 

systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 
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Szczególną uwagę należy poświęcić na właściwą ocenę i przygotowanie 

podłoży o problematycznej nośności oraz np. wykończonych grysem, 

witromozaiką, cegłą szkliwioną lub pokrytą powłokami malarskimi itp. 

 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 

dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – 

temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 

wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 

promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 

wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 

przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy 

uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy 

nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej 

krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb 

listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy 

w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami 

elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie 

od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty 

(metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni 

płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na 

całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 

zaprawą. 

Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku. Płyty 

naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 

zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm) w płaszczyźnie ściany i w 

narożach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt 

termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów na elewacji. Po nałożeniu 

zaprawy, płytę należy przyłożyć do podłoża, dosuwając ją szczelnie do już 

przyklejonych płyt i docisnąć, pamiętając o kontroli płaszczyzn przy pomocy 

poziomicy. 

Należy zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe 

ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w 

przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie 

się poza obrys płyty, należy ją usunąć. 
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Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej można 

przystąpić do szlifowania ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym 

papierem ściernym. Likwidowane są wtedy ewentualne uskoki krawędzi płyt. 

W przypadku płyt styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia minął dłuższy 

czas, należy je skontrolować i w razie potrzeby przeszlifować i usunąć nalot 

powierzchniowy. Jeśli od przyklejenia styropianu upłynął czas dłuższy niż 3 

miesiące, zabieg ten jest obligatoryjny. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczęściej nie wcześniej niż 24 

godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać, jeśli są przewidziane w 

projekcie, mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). 

Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 

rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i 

strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 

następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie 

narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia. W celu 

zwiększenia odporności układu na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia 

swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji należy 

zamontować profile wykończeniowe. Profile montuje się we wszystkich 

szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp. 

Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie 

zbrojonej systemu. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Jeśli system nie dopuszcza skrócenia terminów do wykonania warstwy 

zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania 

płyt. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się 

zaprawę klejącą, która następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 

10-12 mm. Klej należy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco 

większej niż szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od 

góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki zbrojącej 

i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki 

muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w 

poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również 

pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Z pasków siatki 

zbrojącej wykonuje się zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 

drzwiowych. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie 

kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się prowadzoną od 

góry, lekko nachyloną pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. 

Prawidłowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna być 

całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio 

stykać się z powierzchnią płyt. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
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Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek 

gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy 

zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy 

zbrojonej – najczęściej nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej 

wykonania. 

Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 

nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 

zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 

 

Tynk nakłada się i zaciera w miarę możliwości jednocześnie na całej 

ścianie, metodą „mokre na mokre”, aby nie było widać połączeń materiału 

wysychającego w różnym czasie. Przy większych ścianach da się to zrobić, 

dzieląc elewację na 3 poziome pasy, na które wyprawę równocześnie nakłada 

3 tynkarzy. Przerwy technologiczne można wykonywać przy dylatacjach lub w 

narożach budynku. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, 

uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku 

pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, 

systemu, warunków środowiskowych. 

Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach 

południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o 

współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6. 

6.1.1. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w 

pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki: 

– być odpowiednio nośne – o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 

MPa (określonej metodą 

„pull off” lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty izolacji 

cieplnej), 

– być oczyszczone z pyłu, luźnych powłok malarskich lub cienkowarstwowych 

wypraw tynkarskich oraz zagruntowane jeśli jest to konieczne; 
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– być odpowiednio płaskie, dopuszcza się odchylenia od płaszczyzny: + 2 mm i – 

4 mm, a ewentualne lokalne nierówności powinny być usunięte przez 

zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyrównawczej; 

– być odpowiednio czyste – wszelkie zatłuszczenia, wykwity, mleczko 

cementowe, resztki szalunkowych środków antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, 

pył, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiały, które mogą zmniejszyć 

przyczepność lub wejść w reakcję chemiczną z materiałami systemu ocieplenia, 

powinny być usunięte mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym ciśnieniem 

wodą (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych); 

– być odpowiednio mało wilgotne – wyschnięte po oczyszczaniu wodą oraz wolne 

od ewentualnego podciągania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia 

budowlanego. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 

kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie 

wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 

zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

– kontroli sposobu i jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili 

cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków 

płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji 

– dylatacji, styków i połączeń, 

– kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu 

kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w 

płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

– kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 

zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, 

grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 

gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt 

i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

– kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

– kontroli wykonania warstwy wykończeniowej – tynku – pod względem 

jednolitości, równości, koloru, faktury, a malowania – pod względem jednolitości 

i koloru. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny 

spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w 

szczególności w zakresie: 
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– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.3.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 

elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez 

porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny 

uwzględniać przywołane normy oraz wymagania producenta systemu 

docieplenia. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny 

mieścić się w następujących granicach: 

 

Kategori

a 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od linii 

prostej 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinających 

się płaszczyzn 

od kąta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

pionowego poziomego 

 

 

 

III 

 

 

nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

do 3,5 m 

wysokości oraz 

nie więcej niż 6 

mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niż 3 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 6 mm na całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

 

 

 

nie większe niż 

3 mm na 1 m 

 

Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków od pionu 

nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na 

całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia 

BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest 

występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych 

do wykrycia w świetle rozproszonym. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 7. 

 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych 

(m2), jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez 

wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi 

warstwy ocieplanej. 

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie 

otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni 

ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako 

iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz 

z grubością ocieplenia. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy 

przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt 

izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 

gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego 

etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 

specyfikacji. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 

dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 

projektową. 
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Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 

powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumenty potwierdzające dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, użytych do robót materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego, 

W przypadku niekompletności dokumentów do odbioru można przystąpić 

dopiero po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół 

podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać co najmniej: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9. 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i 

odebrana ilość m2 powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje się, że 

cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy 

ryczałtowej lub stawka ceny jednostkowej w przypadku rozliczenia 

kosztorysowego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do ich 

zrealizowania, a w szczególności: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu oraz ustawienie i rozbiórkę i pracę rusztowań, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
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BSO, 

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 

materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt 

izolacji termicznej, 

– gruntowanie podłoża, 

– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą 

profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

– szlifowanie powierzchni płyt, 

– mocowanie mechaniczne płyt – zależnie od systemu i projektu robót 

ociepleniowych, 

– naklejenie siatki zbrojącej, wtopienie siatki w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

– wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojącej wraz ze zbrojeniem ukośnym 

otworów, 

– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie 

ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 

– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 

brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach 

wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 

zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 

ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. 

zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy 

wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem, 

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 

kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 

ewentualnych zanieczyszczeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac i likwidację stanowiska roboczego, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Wyroby ze  styropianu  (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
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produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja 

angielska). 

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 

Specyfikacja. 

5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 

Specyfikacja. 

6. PN-EN 13494:2020-01 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie –

Określanie przyczepności warstwy klejącej i warstwy 

podkładowej do materiału do izolacji cieplnej (wersja 

angielska). 

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego – Część 

1: Tynkowanie zewnętrzne (wersja angielska). 

8. PN-EN 13495:2020-01 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Określanie odporności 

na odrywanie zewnętrznych zespolonych systemów 

ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem piankowym). 

9. PN-EN 13497+A1:2021-06 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Określanie odporności 

na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów 

ocieplania (ETICS) (wersja angielska). 

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Określanie odporności 

na wgniatanie zewnętrznych zespolonych systemów 

ocieplania (ETICS). 

11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Określanie zachowania 

cieplno-wilgotnościowego zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja 

angielska). 

12. PN-EN 16724:2016-03      Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Instrukcje montażu i  

mocowania do badania reakcji na ogień 

zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania (ETICS) (wersja angielska). 

 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcji i wytyczne producentów/dostawców użytych do robót bezspoinowych 

systemów ocieplania ścian zewnętrznych (BSO). 
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D.08.02.01 NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

chodnika z płyt chodnikowych betonowych. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) jest materiałem pomocniczym 

do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na placach i chodnikach. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem chodnika i opaski 

przy budynku: 

− z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm, 

− z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm. 

1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe 

przeznaczone do budowy chodników dla pieszych oraz opasek przy 

budynku. 

1.5.2. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, 

przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą 

wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- 

lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 

wzajemne przystawanie elementów. 

1.5.3. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 

chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 

długością nie większą niż 1,0 m. 

1.5.4. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i 

odprowadzające wodę. 

1.5.5. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i 

ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.5.6. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) 

wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
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1.5.7. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na 

sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.5.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania, podano w ST D-M- 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 

2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja 

2.2.1. Rodzaje 

W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje 

płyt chodnikowych betonowych: 

 A - płyta normalna kwadratowa, 

 B - płyta połówkowa, 

 C - płyta infuła, 

 D - płyta narożnikowa ścięta, 

 E - płyta narożnikowa kwadratowa. 

2.2.2. Odmiany 

W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany: 

 płyta jednowarstwowa  - 1, 

 płyta dwuwarstwowa    - 2. 

2.2.3. Gatunki 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 

wymiarowych rozróżnia się gatunki płyt: 

 - gatunek I - G1, 

 - gatunek II - G2. 

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-

03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]. 

Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) 

jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I: 

Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8]. 

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna 
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mieć podany w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę 

produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Kształt i wymiary 

Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w 

tablicy 1. 

 
Rysunek 1. Rodzaje płyt chodnikowych betonowych 

Tablica 1. Wymiary płyt chodnikowych betonowych 

Rodzaj Wymiary płyt,   cm Grubość 

płyty a b c d płyty h,   

cm 

A 
  35 

50 
- - - 

 

min 5 

B 
35 

50 

17,5 

25 
- - 

 

max 7 

C 35 - 49,7 25  

D - - 49,7 25  

E - - - 25  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w 

tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych 

Rodzaje Dopuszczalne odchyłki,   mm 

wymiaru Gatunek I Gatunek II 

a, b, c, d, h  2  3 

2.3.2.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

   Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych 

betonowych podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 

wielkość wad i 

uszkodzeń 

płyt chodnikowych betonowych Gatun

ek 1 

Gatun

ek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i 

krawędzi,  mm 

2 3 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i 

naroży 

ograniczających 

powierzchnie górne 

(ścieralne),   mm 

niedopuszczaln

e 

 ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy 

stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 

− piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

−  mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 

spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i 

wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 

− piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

−  zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowej 

−  do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować 

drogowe zalewy kauczukowo- asfaltowe lub syntetyczne masy 

uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 

wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających 
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wymaganiom SST D- 05.03.04a [12], 

−  do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować 

wilgotną mieszankę cementowo- piaskową 1:8 z materiałów spełniających 

wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego 

wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu 

równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, 

można przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym 

terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez 

producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 

podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje 

się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement 

niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w 

magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 

przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.5. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do 

obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 

a) krawężniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13], 

b) obrzeża betonowe wg SST D-08.03.01 [15], 

c) krawężniki kamienne wg SST D-08.01.02a [14]. 

Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg SST D-

08.05.00 [16]. Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być 

ustawiane na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 

2.3 a i 2.3 b, 

b)  ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania 

wg SST D-

08.01.01a [13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach 

otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy 

układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

2.6. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki 

brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny 

odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [5] pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [5] pkt 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 

wytrzymałości projektowanej. 

 Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [5] pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami 

przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być 

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi 

chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta 

nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź 

znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika. 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio 

docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń 

naziemnych do poziomu chodnika. 

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 
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podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. 

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji 

projektowej. 

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny 

rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. 

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach 

prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt 

odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości 

chodnika i promienia łuku. 

 

5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą z płyt 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, np.: 

a) D-04.01.01 04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” 

[6], 

b)  D-04.04.00 04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub łamanego) [7], 

c) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [8], 

d)  D-04.05.00 04.05.04 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [9], 

e) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [10], 

f) D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [11]. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową lub ST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do 

wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 

2.4. 

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków 

przykrawężnikowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST 

D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do 

układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 

kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 

krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki 

powinna wynosić po zagęszczeniu 3 do 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od 

zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać d 1 cm. 
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Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić 

lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie 

wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu 

podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową 

przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 

zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po 

ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni 

śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 

układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi 

walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 

zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 

zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 

może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być 

zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna 

krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika. 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio 

docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń 

naziemnych do poziomu chodnika. 

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 

podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. 

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji 

projektowej. 

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny 

rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. 

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach 

prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt 

odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do 

szerokości chodnika i promienia łuku. 

 

 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
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Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć 

warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i 

utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”  pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

−  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 

itp.), 

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkcie 2, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 

prefabrykowanych. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1 Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi SST. 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:  1 cm, 

− o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

− szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą 

przekraczać     1 cm. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 

niniejszej OST. 
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Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: 

na każde 200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym 

miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 

do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 

co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 

cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, 

biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety 

nie mogą przekraczać  3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak 

nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu 

wynoszą  0,3%. 

6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch 

sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. 

Dopuszczalne odchylenie wynosi  1 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 

Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na 

długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i 

zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w 

odpowiednich ST  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta, 

− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

− rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej 

przygotowaniem, 

− ułożenie płyt, 

− wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 

− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

2. PN-B-06712       Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru. 
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I.15.15.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją, 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką elementów budowlanych oraz 

demontażem instalacji i wyposażenia przy termomodernizacji budynku. 

Prace przygotowawcze: 

– rozebranie opaski z płyt betonowych, 

– wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 

fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - grunty nawodnione, 

głębokość do 80cm 

– utylizacja materiałów rozbiórkowych, 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w 

STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 

ogólne". 

1.5.Ogólne warunki dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB - B.00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB - B.00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Do robót rozbiórkowych 

należy wykorzystać lekkie rusztowania przestawne. 

Roboty związane z rozebraniem konstrukcji można wykonać ręcznie, przy 

zastosowaniu sprzętu transportowego i pomocniczego zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB - B.00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek, przeznaczone do odwiezienia z placu 

budowy, można przewozić dowolnym środkiem transportu samochodowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB - B.00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 

zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich 

urządzeń do usuwania z budynków materiałów z rozbiórki. Pracownicy 

zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z 

zakresem prac oraz przeszkoleni z zakresu BHP w robotach budowlanych w 

tym dla robót rozbiórkowych. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać 

wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, 

śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich 

konstrukcjach. 

Przed przystąpieniem do demontażu stolarki okiennej i drzwiowej należy 

sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie 

spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku należy je rozbierać 

podczas rozbiórki ściany. 

5.3. Wykonanie prac rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przygotować placu 

rozbiórki. 

Znajdujące się w pobliżu rozbieranych budynków urządzenia użyteczności 

publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp., należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami. 

Elementy rozbieranych konstrukcji i wyposażenia należy usuwać ręcznie, 

ewentualnie z pomocą sprzętu mechanicznego, w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

Gruz powstały podczas rozbiórki nie może być gromadzony na stropach, 

balkonach, schodach, itp. Wszystkie elementy nadające się do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

Strona - 76   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - B.00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych 

robót. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB – Roboty 

ziemne. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ustalenia dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w STWiORB - 

B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiaru są: m3, m2, m, szt 

8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 

ogólne". 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór roboty objęty niniejszą STWiORB obejmuje: 

– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiór ostateczny, 

zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Ustalenia dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10.2. Normy 

Nie występują. 

10.3. Dokumenty inne 

b). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 

844) 

c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych. 

 


