OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Pr
ch

zedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 1292R Borowa - Golemki — budowa

odnika w km 2+844 - 3+3694 w m. Golemki; gmina Czarna.

Inwestorem zadania jest Gmina Czarna z siedziba przy ul. Czarna 137. Przedmiotowa inwestycja

bedzie polegata na przebudowie drogi gminnej, majacej nacelu zwickszenie bezpieczenstwa

uzytkowania poprzez budowe chodnika dla ruchu pieszego.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1

. Dokumenty formalne:

Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Czarna w D¢bicy, a Biurem Projektowym ,,ARCHIKOM”
z Debicy.
mapa zasadnicza,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2022r. poz. 1557 z pdzniejszymi
zmianami).

. Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. ,,W sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie”
(Dz. U. 2022 poz. 1518) [1]

Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnegtrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U.
Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

,2Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”. Transprojekt—\Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

,Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych”. IBDiM Warszawa,
Warszawa 2001 [4]

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych”. IBDiM Warszawa,
Warszawa 1997 [5]

»Wytyczne Projektowania Drég VI 1 VII klasy technicznej WPD-3”. TRANSPROJEKT-
WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. TRANSPROJEKT-WARSZAWA,
Warszawa 19791 1982 [7]

2.3. Wytyczne

e Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
e Pomiary w terenie,
e Wytyczne inwestora

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 1292R Borowa — Golemki —

budowa chodnika w km 2+844 - 3+694 w m. Golemki; gmina Czarna.

Inwestycja obejmuje pas drogowy znajdujacy si¢ w miejscowosci Golemki, w gminie Czarna.

Doktadng lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym.
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4. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej
nr 1292R Borowa - Golemki — budowa chodnika w km 2+844 - 3+3694 w m. Golemki; gmina
Czarna; w zakresie pozwalajagcym na dokonanie zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Dotyczy przede wszystkim

budowy chodnika dla pieszych i poszerzenia jezdni majgc na celu zwigkszenie bezpieczenstwa
uzytkowania odcinka drogi. Przebudowa realizowana b¢dzie na catym odcinku drogi tj. 850,0 mb.

Budowa chodnika przewiduje wykonanie koryta, ustawienie krawegznikow betonowych oraz
obrzezy, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego i kostki brukowej prefabrykowanej
6cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie poszerzenia jezdni z 3 rzedow kostek
betonowych prefabrykowanych na podbudowie pomocniczej z betonu C8/10 oraz kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa
drogowego.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga na omawianym odcinku posiada nastgpujace parametry:
e Kklasa techniczna drogi — Z,
e nos$nos¢ drogi <80 kN/os,
e nawierzchnia bitumiczna,
e droga posiada przekroj szlakowy (jezdnia z poboczami gruntowymi),
e szeroko$¢ jezdni — 5,0 — 6,0m
e pobocze gruntowe: 0,75m,
e odwodnienie powierzchniowe do istniejagcych rowoéw przydroznych.
5.1. Nawierzchnia

Droga gminna na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng w dobrym stanie
technicznym.
5.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi na odcinku o przekroju szlakowym nastgpuje przy pomocy spadkoéw
poprzecznych 1 podtuznych jezdni do istniejacych przydroznych rowow ziemnych.
5.3. Pobocza

Omawiany odcinek drogi posiada utwardzone pobocza z nawierzchni kamienno-gruntowe; .
5.4. Obiekty inzynierskie

Obiekty inzynierskie — brak jest obiektoéw przeznaczonych do przebudowy.
5.5. Skrzyzowania

Wigkszos¢ skrzyzowan, zjazdéw indywidualnych i publicznych zlokalizowanych w ciggu
przebudowywanego odcinka drogi jest w dobrym stanie technicznym.
5.6. Zjazdy

W zakresie opracowania wystepuja zjazdy indywidualne i publiczne; do posesji oraz na
pola o zréznicowanej nawierzchni.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Dhugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi — 0,850km.
Planowane roboty do wykonania: przebudowa drogi - budowa chodnika na dtugosci 850,0m o
powierzchni 1476,10m2, odwodnienie do rowow oraz kanalizacji deszczowej za pomocg studni
wpadowych. Projektowana szeroko$¢ chodnika wynosi 2,03m.
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6.1. Projektowe parametry techniczne drogi
Parametry projektowe drogi:

klasa techniczna drogi — Z,

nos$nos$¢ 80 kN,

zdolnos¢ do przeniesienia ruchu KR3,

szeroko$¢ pasa ruchu — 2,5m - 3,0 m

szeroko$¢ jezdni —5,0m — 6,0 m

liczba jezdni — 1

liczba paséw ruchu — 2

przekroj poprzeczny jezdni, szlakowy z jezdnia, pétuliczny
pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe na odcinkach prostych, 4% jednostronne na
tukach poziomych,

pochylenie poprzeczne poboczy - 6% jednostronne
szeroko$¢ pobocza — 0,75m

rowy ziemne trapezowe

dhugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi: 850,0mb.

6.2. Zakres przebudowy drogi
Technologia robo6t obejmuje:

wykonanie poszerzenia
budowa chodnika w granicach pasa drogowego
roboty na zjazdach w zakresie dowigzania poziomu nawierzchni do proj. poziomu chodnika

6.3. Nawierzchnia chodnikow:
Przebieg drogi i chodnika w planie pokazano na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano konstrukcje pod projektowany chodnik:
projektowany chodnik:

- kostka brukowa - 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm

- warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm - 15¢cm
zjazdy w chodniku:

- kostka brukowa - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4.cm
- warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm - 18 cm
- Stabilizacja podloza spoiwem hydraulicznym 0 Rm 1,5-2,5 MPa - 14 cm

poszerzenie jezdni:

- kostka brukowa prefabrykowana - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- podbudowa pomocnicza z betonu C8/10 - 20 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 10 cm
poszerzenie jezdni w km 0+205-0+242, 0+408-0476, 0+506-0+525:

- warstwa $cieralna z MBA AC11S dla KR3 - 5cm
- warstwa wigzaca z MBA AC16W dla KR3 - 6.cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 10 cm
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6.4. Odwodnienie jezdni

Wody opadowe zagospodarowane bgda w pasie drogowym i odprowadzone powierzchniowo
poprzez uksztaltowanie spadkow podtuznych i poprzecznych do istniejacych rowéw przydroznych
oraz kanalizacji deszczowej. Forma odwodnienia i ilosci wod opadowych odprowadzanych nie
ulegnie zmianie.

6.5. Skrzyzowania i zjazdy

Wykonanie niwelacji réznic wysokosci kruszywem lamanym na zjazdach o nawierzchni
nieulepszonej. Wykonanie niwelacji réznic wysokos$ci mieszankg mineralno-bitumiczng na
zjazdach skrzyzowaniach o nawierzchni ulepszone;.

7. KOLIZJE

Na przedmiotowym odcinku drogi, zarowno w pasie, jak i poza pasem drogowym wystepuja
urzadzenia uzbrojenia terenu, takie jak:
e sieci energetyczne,

e sieci telekomunikacyjne
e sieci wodociggowe,

e sieci gazowe,

e kanalizacja deszczowa

Zakres robot budowlanych objetych niniejszym zgloszeniem nie koliduje z sieciami
uzbrojenia terenu, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie innych urzadzen/sieci niz wskazane
na planie sytuacyjnym, lub ich innego usytuowania nalezy wezwa¢ wlasciciela urzadzen/sieci oraz
projektanta celem ustalenia koniecznos$ci ich usunigcia z pasa drogowego lub przeprojektowania.

8. URZADZENIA SYGNALIZACYJNE 1 ZABEZPIECZAJACE ORAZ PRZEPISY BHP

Na czas prowadzenia robot nalezy oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami drogowymi w tej sprawie.

Organizacja robot — praca ludzi, sprze¢tu i rozladunek materialdéw musi zapewni¢ wykonywanie
robét bez zbednego zajmowania jezdni drogi.

Robotnicy pracujacy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie ogoélne w zakresie BHP oraz
szczegdlowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.
9. KANAL TECHNOLOGICZNY.

Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz jej p6zniejszymi
zmianami, w zwigzku z art. 39, ust. 6ba, pkt. 4 oraz jego podpunktami a) i b), stwierdza si¢, Ze
przedmiotowy odcinek przebudowywanej drogi gminnej nie wymaga lokalizacji kanatlu
technologicznego w pasie drogowym, w zwiazku z tym, iz jest krotszy niz 1000m, nie posiada
kontynuacji kanatu technologicznego po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana
budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacj¢ projektowanego kanatu technologicznego
zgodnie z uchwalg budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa
jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim.

10. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT, WYMAGANIA I ODBIORY

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robo6t i ich odbiorach: wg obowigzujacych norm 1
przepisow oraz Specyfikacji Technicznych.
11. WSKAZOWKI WYKONAWCZE I FORMALNO - PRAWNE

» Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego (Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku, Dz.U. z 2022r. poz. 1557 z pdzniejszymi zmianami).

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach robot z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac
recznie 1 pod nadzorem pracownika uzytkownika.

* W celu ograniczenia ucigzliwos$ci dla otoczenia (emisja halasu i zanieczyszczen) zaleca si¢

aby prace budowlane i transport materialow prowadzone byly wytacznie w porze dziennej (w

godz. od 6:00 do 22:00).

» Zabrania si¢ prowadzenia prac budowlanych powodujacych przenoszenie drgan na budynki
mieszkalne.
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» Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi techniczne zorganizowaé w sposob, zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego.
* Zaplecze budowy, a w szczegdlnos$ci magazyny, sktady i bazy transportowe w pierwszej
kolejnosci winny by¢ lokalizowane na terenach juz zagospodarowanych, w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej.
* Nalezy zapewni¢, aby sprz¢t budowlany oraz $rodki transportu wykorzystywane w trakcie
budowy, byly w nalezytym stanie technicznymi nie powodowaty zanieczyszczen srodowiska
wyciekami paliw, olejow i smarow.
» Powstajace w trakcie wykonywania robot odpady nalezy segregowac, gromadzi¢ i sukcesywnie
wywozi¢ z placu budowy.
* Nalezy zapewni¢, aby realizacja przedsiewzigcia nie powodowala zanieczyszczenia wod
podziemnych 1 powierzchniowych oraz zmiany stanu wod w gruncie, ze szkodg dla nieruchomosci
sasiednich.
12. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawnej
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2000 r. Nr 100, poz. 1086 1 Nr 120, poz. 1268) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. a takze rozporzadzenia. Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89). Punkty te nalezy chroni¢, a w
przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego ich przeniesienie.
13. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot zobowigzany jest kierownik robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 r.)

Projektowana przebudowa drogi nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla pracownikow
wykonawcy i 0sOb postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w obowiazujacych przepisach bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych.

Na czas wykonywania robot w pasie drogowym wykonawca powinien opracowacé Projekt
Czasowej Organizacji Ruchu, ktory bedzie podstawg oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi w
czasie realizacji przebudowy.

14. OCHRONA REJESTREM ZABYTKOW I PLANEM PRZESTRZENNYM

ZAGOSPODAROWANIA
Teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowa inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Omawiany teren nie podlega takze ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. ]
15. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na przedmiotowe dziatki i1 teren inwestycji nie wpltywa eksploatacja gornicza — teren
zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.
16. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z § 3.1 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397).

Projektowane roboty budowlane w Zadnym stopniu nie wplyna negatywnie na stan zieleni,
powierzchni¢ ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe.

Planowane obiekty nie beda zréodlem emisji czynnikéw szkodliwych dla otoczenia, a w
szczegblnos$ci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego odcinka drogi b¢dg odprowadzane tak jak
dotychczas do istniejacego systemu odwodnienia (rowy przydrozne).

Teren inwestycji lezy poza obszarem ochrony Natura 2000 jak réwniez poza obszarem ochrony
gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow.
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Przebudowany odcinek drogi, przez poszerzenie jezdni i budowe chodnika, bedzie miat znaczacy
wplyw na poprawe bezpieczenstwa na drodze.

17. WARUNKI DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Rozwigzania techniczne pozwalajg na korzystanie z projektowanej inwestycji przez osoby
niepetnosprawne — w ciggu przebudowywanego odcinka drogi nie ma przeszkod architektonicznych
uniemozliwiajacych komunikacje oséb niepelnosprawnych. Projektowane zanizenia chodnika na
zjazdach, skrzyzowaniach 1 przejsciach dla pieszych pozwalaja na komunikacje 0s6b
niepetnosprawnych.

18. SPOSOB WYKONANIA ROBOT.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowa przedmiotowej drogi zostang wykonane przez
wyspecjalizowang firm¢ z zachowaniem warunkow zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Roboty poprowadzi kierownik robdt (budowy) posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane.

19. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykona¢ $cisle wg technologii
podanych w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w
niniejszym projekcie wymagaja zgody projektanta. Teren inwestycji nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Opracowal:



