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A. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku
IT.01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
IT.02 Schemat przebudowy kabli -

IT.03 Przekréj wykopu -




B. CZESC OGOLNA
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe kolidujgcej kanalizacji kablowej

z projektowanym ekoparkiem w miejscowosci Murowana Goslina.

2. INWESTOR

Gmina Murowana Goslina, pl. Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Warunki techniczne nr TTDSILU/PR.215-11162/23 z dnia 06-06-2023 r. wydane przez
Orange S.A.

. Mapy zasadnicze do celéw projektowych

. Normy zaktadowe Orange S.A.

. Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne

. Wizja lokalna w terenie




C. CZESC TELEKOMUNIKACYJNA
4. STANISTNIEJACY

W chwili obecnej w zakresie objetym planowang inwestycjg znajdujg sie kanalizacja kablowa
z trzema kablami miedzianymi. Kanalizacja koliduje wysokosciowo z projektowang rzedng

terenu.
5. PRZEBUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ

W celu rozwigzania kolizji, istniejgca kanalizacje kablowg nalezy przebudowac.

W tym celu od studni SKR-1/1 do studni SKR-1/2 nalezy wybudowaé nowe przesto
kanalizacji kablowej po trasie istniejgcego przesta. Projektowang kanalizacje kablowg nalezy
utozy¢ na takiej gtebokosci, aby najmniejsze przykrycie liczone od nawierzchni do gérnej
powierzchni rury wynosito 0,7 m. Pod droga rury uktadac na gtebokosci 1,2 m.

Nowy odcinek kanalizacji nalezy wybudowac jako kanalizacje kablowg jednootworowa.
W terenie zielonym kanalizacje wykona¢ z jednego odcinka rury DVR 110. Do budowy
kanalizacji pod drogg wykorzysta¢ rure RHDPEp 110/6,3. Kanalizacje kablowg pod droga
wykona¢ metodg przecisku.

6. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANANYCH

W przebudowywanej kanalizacji kablowej znajdujg sie trzy kable miedziane. Dwa kabel typu
XzTKMXpw 10x4x0,5 wychodzace ze ztgcza w rozgateznego w studni SKR-1/2 oraz kabel
XzTKMXpw 2x2x0,5.

Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej z istniejgcego ztgcza nalezy wytaczyé
oba kable XzTKMXpw 10x4x0,5 i wycofac¢ je do studni SKR-1/1. Nastepnie kable utozy¢
w nowowybudowanej kanalizacji kablowej do studni SKR-1/2. Kable wprowadzi¢ do
istniejacego ztgcza rozgateznego i odtworzy¢ potaczenia kabli.

W celu przebudowy kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 kabel nalezy przecig¢ w studni SKR-1/2
pozostawiajgc zapas kabla umozliwiajgcy wykonanie ztgcza. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5
wycofa¢ do studni SKR-1/1, a nastepnie kabel utozy¢é w nowowybudowanej kanalizacji
kablowej do studni SKR-1/2. W studni SKR-1/2 na kablu wykonac¢ ztgcze przelotowe.
Projektowana kanalizacja kablowa jest diuzsza od istniejgcej o ok. 1 m. Do przedtuzenia
kabli nalezy wykorzystaé zapasy instalacyjne kabli w studniach.

Przed i po przebudowie na kablach wykonaé pomiary prgdem statym. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia lub pogorszenia parametrow transmisyjnych kabla Wykonawca
zobowigzany jest wymieni¢ odcinek uszkodzonego kabla.

7. UWAGIKONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykonaé zgodnie
z Wytycznymi Budownictwa tacznosci oraz z obowigzujgcymi normami i zarzgadzeniami,

atakze uwagami instytucji uzgadniajgcych projekt budowlany i wykonawczy. Odkryte




przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢. Ponadto przy pracach
wykonywanych w obrebie drdg i ulic nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw o ruchu
drogowym i przepiséw BHP.

Wejscie na budowe zgtosi¢ operatorowi w terminie podanym w warunkach technicznych.

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadz6r ze strony Inwestora
i wtasciciela sieci. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte
w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem oraz
naniesione w projekcie tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

W sprawach watpliwych wystepujgcych w trakcie realizacji nalezy zwr6ci¢ sie do osoby
petnigcej nadzoér Inwestorski.

Szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na to by wszystkie prace budowlano-montazowe
zwigzane z przebudowg sieci prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP oraz
Ministerstwa Infrastruktury i przepisami o prowadzeniu rob6t w obrebie drog publicznych.

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ uzgodnionych przebiegéw trasowych i lokalizacji

elementéw sieci.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Wyszczegblnienie jm llosé
1 |Rura DVR 110 m 30
Rura RHDPEp 110/6,3 m 13
Zigczka do rury DVR szt. 1
2 | Ostona ztgcza XAGA 500-43/8-150 kpl. 1
3 | Ostona ztgcza Gelsnap A kpl. 1
4 | Materialy montazowe kpl. 1




D. ZALACZNIKI

Poznan, 17.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczamy, ze

projekt budowlano-wykonawczy zamierzenia budowlanego:

»Budowa ekoparku wraz z infrastrukturg techniczng oraz budowga ktadki pieszo-rowerowej na terenie
dziatek o nr ewid.: 1446, 1459/1 oraz na terenie czesci dziatek o nr ewid. 1415, 1461/2, 1460 obreb
Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina"

w zakresie projektu przebudowy kolizji telekomunikacyjnych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

tech. Mariusz Sanewski

upr. Nr WKP/0301/Z0TP/06 w specjalnosci telekomunikacyjnej

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jerzy Bednarek

upr. Nr U1-Z-10/94 w specjalnosci telekomunikacyjnej
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-285/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 vst. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 20035 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Jan Sanewski

technik telekomunikacji

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/ZOTP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie 11 stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszjcg
w odniesieniu do obiektéow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne; Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwaufﬁ/?f D 7/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: J 7

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski.... | A

.........................

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......|... [[/[IN.........




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Jan Sanewski jest
upowazniony w specjalnosci telekomumkacyjnej do:

- prOJektowanla i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie Il stopnia

Zgodnie z § 22 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie 11 stopnia
upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
zakresie telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe.

WODRNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskiej Nr?czlzﬂmmwﬁumma
inz. Da

niel Pawl ki

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Jan Sanewski

2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PGG-JMS-GCH *

Pan Mariusz Jan Sanewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0167/07

adres zamieszkania || lEGNGNEEEEEEEEEEEE

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.e.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem weli ztozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v




BIURD STUDICW i PROJEKTOW tACZNOSC

w UNITEL?” spsikazoo.
£1—541Poznaﬁ,m.PmemvﬁowaSQ
iel. 537-502 {12) Fax 332-869
AEG:. (048536811 VAT: 763-00-01-297

Poznan 14.09.19%4 r,
U1-Z-10/24
DECYZJA O STWfERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinlenia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie.
Na podstawie §.¥3 ust.3 Rozzorzadzenia Minis<ra Gosgodarki
Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w

sprawie samodzielnych furkeii technicznych w budowniclwie
(Cz.U.Nr 8 poz.d46) slwierdzz sie, ze:

Jerzy Bednarek
Magister inzynier elektryk

urodzony posiada przygotowanie wawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkce:i

pProjektanta oraz kierownika budﬁwy i rcbét

w specjalrosct telekemunikacyinei.
Mgr inzZ.Jerzy Bednarek

jest upowazniony do:

1. 8porzadzania projektéw w zakresla in=slalacii, siecil, linii
1 urzadzen telekomunikacyinych.

Z. Kierowania, nadzorowania i kontrclowarnia budowy 1 robét w
zakresie budownictwa tacznodci.

Strzymaias : éfﬁ- 3
1. Jerzy Bednarak f;?(
- 351P% “UNITEL"™ Povnarn aa.

Nejmoarsi.
?
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TS6-YPJ-118 *

Pan Jerzy Grzegorz Bednarek o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0373/07
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

'
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Orange Polska Elzbieta Kusznieréw Architekt

Hurt

UL. GRUNWALDZKA 19/2.8

Infrastruktura i Serwis Ustug 60-782 Poznan
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £od?

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

ko6dz ,data 06-06-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-11162/23
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana realizacja ekoparku

na terenie Gminy Murowana Gosglina jako elementu systemu korytarza ekologicznego wraz zbudowa kladki
pieszo-rowerowej - Murowana Goslina ul. Morelowa dz. 1415.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej realizacjg ekoparku na terenie Gminy Murowana

Goslina jako elementu systemu korytarza ekologicznego wraz z budowa kfadki pieszo-rowerowej - Murowana
Gosdlina ul. Morelowa dz. 1415 informujemy, Zze projektowana inwestycja Kkoliduje z istniejaca siecia
teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé¢ przetozenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na
normatywne odlegtodci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonaé przetozenie, poza obreb kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu istniejacej sieci
teletechnicznej wtasnosci Orange Polska S.A. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna
nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
pozn. zmianami);

W miejscach skrzyZzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienna przez cala szerokosé jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba | adressm w Warszawis {02-326) przy Al Jarozol h 160, wpisana do Rejestru Przadsisbiorcdw prowardzonsge przez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy
X1 Whydzial Gospodarczy Krajowego Rejestu Sadowego pod numerem 0000010881 REGGN 012 00784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calodcl kapitalern zakladowyrm wynoszgeym 3.837 072,437 Zlotych.
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10.

11.

12.

Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnier do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byC wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widaczny, wytyczyé | oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesicnej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesdci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi ul.
Ogrodowa 8.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Ogrodowa 8 (sprawe prowadzi Przemystaw Rydzon tel. 503 101 868). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekemendujemy firme:

x NEXOTECH , ul. Magazynowa 6 , 62-030 Lubon; mail: biuro@nexotech.pl, ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca whasnosé Orange Polska S.A, posiada z duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub ztoZzeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrécié sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.
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13.

14.

15.

16.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzor wilascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sig na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji w
siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru korncowego nalezy sporzadzi¢c dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesltac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy ckazac¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

0 komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

w0 szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawcze| przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzeor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokoét odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokolu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.
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20.

21.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na ckres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czesé¢ warunkoéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych Srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sag
do przestrzegania Instrukgcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

Rydzon Prszyslaw

Giéwny Specialista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalaczniki;
1. Dodatkowe wyrmagania Orange Polska
2. Plan sytuacyjny

15



Legenda:
O Istniejaca studnia kablowa

Projektowana kanalizacja kablowa
po trasie istniejacej kanalizacji
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nazwa inwestycji
2 Budowa ekoparku wraz z infrastrukturg techniczng oraz
N budowa ktadki pieszo-rowerowej na terenie dziatek
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dziatka nr 1459/1, obreb Murowana Goslina
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LEGENDA:

Istniejaca studnia kablowa
Istniejaca kanalizacja kablowa
Projektowana kanalizacja kablowa
Istniejace kable telekomunikacyjne
Istniejace ztacze rozgatezne
Projektowane ztacze rozgatezne
Projektowane ztacze przelotowe

et pPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

nazwa inwestycji
Budowa ekoparku wraz z infrastrukturg techniczng oraz
budowa ktadki pieszo-rowerowej na terenie dziatek

o nr ewid.: 1446, 1459/1 oraz na terenie czesci dziatek
o nr ewid. 1415, 1461/2, 1460 obreb Murowana Goélina,
gmina Murowana Goslina.

adres inwestycji
Murowana Goslina

dziatka nr 1446, obreb Murowana Goslina

dziatka nr 1459/1, obreb Murowana Goslina

dziatka nr 1415, obreb Murowana Goslina (czes$¢ dziatki)
dziatka nr 1461/2, obrgb Murowana Goslina (czgs$¢ dziatki)
dziatka nr 1460, obreb Murowana Goslina (cze$c¢ dziatki)

inwestor

Gmina Murowana Goslina

pl. Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

jednostka projektowa projektant podpis
Elzbieta Ki . .| tech. Mariusz Sanewski
zbieta KUSZNIerow| ypr. nr WKP/0301/Z0TP/06
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Przekréj wykopu

Ziemia z wykopu
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o nr ewid.: 1446, 1459/1 oraz na terenie czesci dziatek

o nr ewid. 1415, 1461/2, 1460 obreb Murowana Goélina,
gmina Murowana Goslina.
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