

Strona internetowa  
prowadzonego postępowania

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą w Gdańsku**

Sygnatura postępowania 60/BZP-U.510.59.2025/MKL

I. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z pytaniami do treści SWZ udziela poniższych wyjaśnień treści SWZ:

### **Pytanie nr 31**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert - z uwagi na konieczność analizy skomplikowanego przedmiotu zamówienia, w opinii Wykonawcy obecny termin jest stanowczo za krótki.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmian treści SWZ w zakresie wskazanym poniżej w niniejszym piśmie.

II. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy Pzp dokonuje zmian treści SWZ. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

**Ust. XI SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt. 4 i pkt 5** otrzymują następujące brzmienie:

*„4. Oferty należy składać w terminie do dnia **06.06.2025 r. do godziny 11:00.***

*5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **06.06.2025 r. o godzinie 11:10.**”*

**Ust. XII SWZ (Termin związania ofertą)** otrzymuje następujące brzmienie:

*„Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **03.09.2025 r.**”.*

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Krzysztof Małkowski  
Dyrektor  
Podpisano elektronicznie