
1 2 3 4 5

1

ST 

D-01.01.01

BCD IV 

2024

analogia

"Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: 

a)tyczenia jezdni, chodnika, rowu, zjazdów.

b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną
c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich 

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac 

pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót  

=270,52+61,81=332,33

km 0,33

2

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

analogia

Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z 

podbudową, po sfrezowaniu na gł. 8cm:

1)Jezdnia:

=61,81*5,2+130,0=451,41

m
2 451,41

3

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

Rozebranie nawierzchni jezdni i poboczy z kruszywa:

1)Jezdnia ul. Ogrodowej:

=5,0*259,0=1 295,0

2)Pobocza:

=61,81*0,75=46,35

Łącznie: 1295,0+46,35=1 341,35

m
2 1341,35

4

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową:

1)Zjazdy:

=4,0*1,5+3,7*3,0=17,1

2)Chodniki:

=1,72*61,81+2,5*2,0+2,0=113,31

Łącznie: 17,1+113,31=130,41

m
2 130,41

5

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

analogia

Rozebranie ścieku przykrawędziowego z bloczka betonowego 

wraz z rozbraniem ławy z betonu cementowego:

=61,81

m 61,81

6

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

analogia

Rozebranie wpustu deszczowego jezdniowo-krawężnikowego 

(komplet):

=1

szt. 1,00

7

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

analogia

Rozebranie krawężników betonowych wraz z rozebraniem ław:

=61,81
m 61,81

8

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

analogia

Rozebranie obrzeży betonowych wraz z rozebraniem ław:

=61,81
m 61,81

9

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

analogia

Rozebranie skarp rowu umocnionego z płyt betonowych 

ażurowych:

=66,0*(0,8+1,2)=132,0
m

2 132,00

10

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

analogia

Rozebranie dna rowu umocnionego z bloczków betonowych:

=66,0*0,4=26,4
m

2 26,40

Podstawa
Nazwa grupy asortymentowej.                                           

Opis pozycji kosztorysowej.

Nazwa 

jedn. 

obmiar.

Ilość jedn. 

obmiar.

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  - CPV 45100000-8, 45110000-1

Lp.

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WACYN, 

Gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie
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ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

Rozebranie słupków do znaków drogowych:

=8
szt. 8,00

12

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

Zdjęcie tarcz, tablic znaków drogowych:

=11
szt. 11,00

13

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

Przestawienie znaków drogowych:

=1
szt. 1,00

14

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

analogia

Przestawienie ogordzenia z betonowych elementów 

prefabrykowanych:

=5,0

m 5,00

15

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

Rozebranie balustrad ochronnych U-11a:

=3*2,0+2*2,0+2,0+38,0=50,0
m 50,00

16

ST 

D-01.02.04

BCD IV 

2024

analogia

Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na 

gł. do 8cm na dowiązaniu do istn. nawierzchni asfaltowych wraz 

z odwiezieniem urobku na plac składowania na odl. do 20km:

=61,81*5,2+130,0=451,41

m
2 451,41

17

ST 

D-02.01.01

BCD IV

2024

Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni, 

chodników, zjazdów wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na 

odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora:

1)Jezdnia W1-W7:

=270,52*4,0*0,5+31,52*1,0*0,5+(18,23+3,5+3,0)*1,0*0,5=

569,17

2)Jezdnia Z1-Z3:

=61,81*5,20*0,15+(61,81-8,0)*0,8*0,15+46,0*0,15+ 

15,0*0,15=63,82

3)Chodnik:

= 61,81*2,0*0,15+(3,0+2,0)*0,15=19,29

4)Zjazdy:

=(6,3+4,5+4,0+4,0+8,2+4,1+4,0+4,0+5,0+4,5+5,0+4,6+5,0+4,8+

5,0+5,0+5,0+5,0+4,1+8,3+5,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,2)*0,6*0,

63+4,0*2,0*0,63+4,0*1,0*0,63+3,7*3,0*0,63+3,8*1,5+31,0*2*0,5

*0,63=91,42

Łącznie: 569,17+63,82+19,29+91,42=743,7

m
3 743,70

18

ST 

D-02.01.01

BCD IV

2024

Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję odsadzek,  

ław opornika, ław krawężnika i ścieku, ław obrzeży wraz z 

odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce 

wskazane przez Inwestora:

1)Odsadzki:

=61,81*(0,30+0,08+0,06)*0,64=17,41

2)Ławy opornika:

=(2*270,52+13,0+4,0+2,5+4,0+2,0+1,0+2*1,5)*0,25*0,7=

99,84

3)Ławy krawężnika i ścieku:

=61,81*0,75*0,64=29,67

4)Ławy obrzeży:

=(66,0+2,0)*0,38*0,55=14,21

Łącznie: 17,41+99,84+29,67+14,21=161,13

m
3 161,13

II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
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ST 

D-02.01.01

BCD IV

2024

Wykopy związane z wykonaniem studni wpustów deszczowych, 

przykanalików, przepustów, odcinków kanału deszczowego, 

studni rewizyjnych kanału deszczowego wraz z odwiezieniem 

nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane 

przez Inwestora: 

1)Studnie wpustów deszczowych:

=2*1,5*1,5*2,0=9,0

2)Przykanaliki:

=(4,5+1,0)*0,5*1,0=2,75

3)Rów kryty D=400mm:

=(3+3+24+5+13+14)*1,5*0,7=65,1

4)Studnie rewizyjne D=1200mm:

=4*2,5*2,0*2,0=40,0

Łącznie: 9,0+2,75+65,1+40,0=116,85

m
3 116,85

20

ST 

D-02.01.01

BCD IV

2024

Ręczne wykopy pod założenie rur osłonowych na kable 

teletechniczne:

=(14+6+6+5+5+10)*0,5*0,4=9,2
m

3 9,20

21

ST 

D-04.01.01

BCD IV

2024

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni:                                  

1)Jezdnia odcinek W1-W7:

=270,52*4,0+31,52*1,0+(18,23+3,5+3,0)*1,0=1 138,33

2)Jezdnia Z1-Z3:

=61,81*5,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46

3)Odsadzki:

=61,81*(0,30+0,08+0,06)=27,20

4)Zjazdy z kostki brukowej:

=(6,3+4,5+4,0+4,0+8,2+4,1+4,0+4,0+5,0+4,5+5,0+4,6+5,0+4,8+

5,0+5,0+5,0+5,0+4,1+8,3+5,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,2)*0,6+4

,0*2,0+4,0*1,0+3,7*3,0+3,8*1,5+31,0*2*0,5=141,76

5)Chodniki:

=61,81*2,0+3,0+2,0=128,62

6)Ławy krawężnika i ścieku:

=61,81*0,75=46,36

7)Ławy opornika:

=(2*270,52+13,0+4,0+2,5+4,0+2,0+1,0+2*1,5)*0,25=142,64

8)Ławy obrzeży:

=(66,0+2,0)*0,38=25,84

Łącznie: 

1138,33+425,46+27,20+141,76+128,62+46,36+142,64+25,84=2 

076,21

m
2 2076,21

22

ST

D-04.02.01

BCD IV 

2024

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa 

naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcję ław obrzeży:

=(66,0+2,0)*0,38=25,84
m

2 25,84

23

ST

D-04.02.01

BCD IV 

2024

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa 

naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm pod konstrukcję chodnika:

=61,81*2,0+3,0+2,0=128,62
m

2 128,62

24

ST

D-04.05.00

BCD IV

2024

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 15cm z wytwórni pod  konstrukcję chodnika:

=61,81*2,0+3,0+2,0=128,62
m

2 128,62

25

ST

D-04.05.00

BCD IV

2024

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 20cm z wytwórni pod  konstrukcję ław opornika:

=(2*270,52+13,0+4,0+2,5+4,0+2,0+1,0+2*1,5)*0,25=142,64
m

2 142,64

26

ST

D-04.05.00

BCD IV

2024

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 25cm z wytwórni pod  konstrukcję ław krawężnika i 

ścieku:

=61,81*0,75=46,36

m
2 46,36

III. Podbudowa - CPV 45233220-7
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ST

D-04.05.00

BCD IV

2024

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 30cm z wytwórni pod  konstrukcję jezdni na odcinku 

W1-W7 oraz zjazdów:

1)Jezdnia odcinek W1-W7:

=270,52*4,0+31,52*1,0+(18,23+3,5+3,0)*1,0=1 138,33

2)Zjazdy z kostki brukowej:

=(6,3+4,5+4,0+4,0+8,2+4,1+4,0+4,0+5,0+4,5+5,0+4,6+5,0+4,8+

5,0+5,0+5,0+5,0+4,1+8,3+5,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,2)*0,6+4

,0*2,0+4,0*1,0+3,7*3,0+3,8*1,5+31,0*2*0,5=141,76

Łącznie: 1138,33+141,76=1 280,09

m
2 1280,09

28

ST

D-04.05.00

BCD IV

2024

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 35cm z wytwórni pod  konstrukcję jezdni na odcinku 

Z1-Z3:

1)Jezdnia Z1-Z3:

=61,81*5,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46

2)Odsadzki:

=61,81*(0,30+0,08+0,06)=27,20

Łącznie: 425,46+27,20=452,66

m
2 452,66

29

ST 

D-04.04.02

BCD IV

2024

analogia

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr. 20cm 

pod konstrukcję jezdni, zjazdów:

1)Jezdnia odcinek W1-W7:

=270,52*4,0+31,52*1,0+(18,23+3,5+3,0)*1,0=1 138,33

2)Zjazdy z kostki brukowej:

=(6,3+4,5+4,0+4,0+8,2+4,1+4,0+4,0+5,0+4,5+5,0+4,6+5,0+4,8+

5,0+5,0+5,0+5,0+4,1+8,3+5,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,2)*0,6+4

,0*2,0+4,0*1,0+3,7*3,0+3,8*1,5+31,0*2*0,5=141,76

3)Jezdnia Z1-Z3:

=61,81*5,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46

4)Odsadzki:

=61,81*(0,08+0,06)=8,65

Łącznie: 1138,33+141,76+425,46+8,65=1 714,2

m
2 1714,20

30

ST 

D-04.03.01

BCD IV

2024

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa w ilości 0,5-

0,7 kg/m
2
:

1)Jezdnia Z1-Z3:

=61,81*5,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46

2)Odsadzki:

=61,81*(0,08+0,06)=8,65

Łącznie: 425,46+8,65=434,11

m
2 434,11

31

ST 

D-08.03.01

BCD IV 

2024

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej 

i ławie betonowej przy chodnikach i zjazdach:

=66,0+2,0=68,0

m 68,00

32
ST 

D-08.01.01b

BCD IV 2024

Oporniki betonoweo wymiarach 10x30x100cm wraz z 

wykonaniem ław z  betonu C12/15:

=2*270,52+13,0+4,0+2,5+4,0+2,0+1,0+2*1,5=570,54

m 570,54

33
ST 

D-08.01.01b

BCD IV 2024

Krawężniki betonowe typu ciężkiego o wymiarach 20x30x100cm 

wraz z wykonaniem ław z  betonu C12/15:

=61,81

m 61,81

34

ST 

D-05.03.05b

BCD IV

2024

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm:

1)Jezdnia Z1-Z3:

=61,81*5,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46

2)Odsadzki:

=61,81*0,06=3,71

Łącznie: 425,46+3,71=429,17

m
2 429,17

35

ST 

D-04.03.01

BCD IV

2024

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,1 - 

0,3 kg/m
2
:

=429,17

m
2 429,17

36

ST 

D-05.03.05a

BCD IV

2024

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC 11 S 50/70  dla KR1 gr. 4cm:

1)Jezdnia Z1-Z3:

=61,81*5,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46

m
2 425,46

V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7

IV. Krawężniki, oporniki i obrzeża - CPV 45233200-1
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ST 

D-

05.03.23a

BCD IV 

2024

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej 

bezfazowej gr. 8cm kolor czerwony na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 gr. 3cm:

=61,81*2,0+3,0+2,0=128,62

m
2 128,62

38

ST 

D-

05.03.23a

BCD IV 

2024

Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki betonowej 

wibroprasowanej fazowej gr. 8cm szarej na podsypce 

cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm:

1)Jezdnia odcinek W1-W7:

=270,52*4,0+31,52*1,0+(18,23+3,5+3,0)*1,0=1 138,33

2)Zjazdy z kostki brukowej:

=(6,3+4,5+4,0+4,0+8,2+4,1+4,0+4,0+5,0+4,5+5,0+4,6+5,0+4,8+

5,0+5,0+5,0+5,0+4,1+8,3+5,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,2)*0,6+4

,0*2,0+4,0*1,0+3,7*3,0+3,8*1,5+31,0*2*0,5=141,76

Łącznie: 1138,33+141,76=1 280,09

m
2 1280,09

39

ST 

D-

05.03.23a

BCD IV 

2024

Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych z wypustkami 

40x40x5cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 6cm przy 

przejściu sugerowanym:

=5,0*0,8=4,0

m
2 4,00

40

ST 

D-05.03.05b

BCD IV

2024

analogia

Wykonanie nawierzchni progu zwalniajacego  U-16a z  kostki 

brukowej kolor czerwony:

=2*3,7*3,8=28,12
m

2 28,12

41

ST 

D-05.03.05b

BCD IV

2024

analogia

Wykonanie nawierzchni progu zwalniajacego U-16a z  AC 11 S 

50/70 dla KR1 gr. 10cm wraz z malowaniem na kolor czerwony:

=4,8*3,70*2=35,52
m

2 35,52

42

ST 

D-04.01.01

BCD IV

2024

Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych:

=61,81*0,75+270,52*2*0,5=316,88
m

2 316,88

43

ST 

D-06.03.01a 

BCD IV

2024

Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa  łamanego 

stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm:

=61,81*0,75+270,52*2*0,5=316,88
m

2 316,88

44

ST 

D-03.01.03

BCD IV

2024

analogia

Wykonanie odcinków kanału deszczowego z rur HDPE o 

D=400mm wraz z zasypaniem i zagęszczeniem:

=3+3+24+5+13+14=62,0

m 62,00

45

ST 

D-03.01.03

BCD IV

2024

Ława fundamentowa żwirowa pod kanał deszczowy HDPE 

D=400mm:

=62,0*0,6*0,15=5,58
m

3 5,58

46

ST 

D-03.01.03

BCD IV

2024

analogia

Ścianki czołowe dla rur D=400mm:

=1
szt. 1,00

47

ST 

D-03.02.01

BCD IV 

2024

analogia

Wykonanie wpustów deszczowych ulicznych z kratą żeliwną na 

studniach betonowych D=500mm z pierścieniem odciążającym i 

przykanalikiem PVC D=200mm dł. 5,0m wraz z zasypaniem, 

zagęszczeniem i wpięciem przykanalika do studni rewizyjnej:

=1

szt. 1,00

48

ST 

D-03.02.01

BCD IV 

2024

analogia

Wykonanie wpustów deszczowych ulicznych  jezdniowo- 

krawężnikowych z kratą żeliwną na studniach betonowych 

D=500mm z pierścieniem odciążającym i przykanalikiem PVC 

D=200mm dł. 2,0m wraz z zasypaniem, zagęszczeniem i 

wpięciem przykanalika do studni rewizyjnej:

=1

szt. 1,00

49

ST 

D-03.02.01

BCD IV 

2024

Wykonanie przykanalika D=200mm przy istniejącym wpuście i 

wpięciem do studni S11:

=5,0

szt. 5,00

VI. Pobocza - CPV 45233220-7

VII.  Odwodnienie - CPV 45232452-5



50

ST 

D-03.02.01

BCD IV

2024

 Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o 

D=1200mm  z osadnikiem i włazem żeliwnym - komplet:

=4

szt. 4,00

51

ST

D-06.01.01

BCD IV 

2024

analogia

Wykonanie ścieku z bloczków betonowych drogowych 

14x20x40cm posadowionego na ławie z betonu cementowego 

C12/15 gr. 21cm:

=61,81

m
2 61,81

52

ST

D-03.02.01a

BCD IV 2024

analogia 

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- zasuwy wodociągowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe:

=17

szt. 17,00

53

ST

D-03.02.01a

BCD IV 2024

analogia 

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- zasuwy gazowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe:

=12

szt. 12,00

54

ST

D-03.02.01a

BCD IV 2024

analogia 

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- zasuwy kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą kołnierzy na 

nowe:

=9

szt. 9,00
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ST

D-03.02.01a

BCD IV 2024

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- studnie kanalizacji deszczowej:

=2

szt. 2,00
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D-03.02.01a

BCD IV 2024

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- wpusty deszczowe:

=2

szt. 2,00

57

ST

D-01.03.04

Kalkulacja

własna

Założenie rur ochronnych AROT A110 PS na kable 

teletechniczne wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (komplet):

=14+6+6+5+5+10=46,0

m 46,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 

o średnicy 50mm:

=22

szt. 22,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki A-7:

=1
szt. 1,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki A-11a:

=4
szt. 4,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki A-30:

=1
szt. 1,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki B-33:

=6
szt. 6,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki B-36:

=1
szt. 1,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki D-40:

=2
szt. 2,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki D-41:

=2
szt. 2,00

VIII.  Roboty towarzyszące i wykończeniowe CPV  45232000-2, 45232100-3

IX.  Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki D-42:

=2
szt. 2,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki E-17a:

=2
szt. 2,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki E-18a:

=2
szt. 2,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż tabliczek do znaków drogowych - tabliczki T-0 o 

treści: "Koniec drogi o nawierzchni twardej", barwa żółta:

=1

szt. 1,00
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D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż tabliczek do znaków drogowych - tabliczki T-1:

=4
szt. 4,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż tabliczek do znaków drogowych - tabliczki T-6a:

=2
szt. 2,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż tabliczek do znaków drogowych - tabliczki T-6c:

=1
szt. 1,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż tabliczek do znaków drogowych - tabliczki T-

30b:

=1

szt. 1,00
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D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż barier U-3c o L=1,2m:

=1
szt. 1,00
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ST

D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż barier U-3d o L=1,2m:

=1
szt. 1,00
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D-07.02.01

BCD IV

2024

Zakup i montaż balustrad U-11a:

=24,0+48,0=72,0
m 72,00
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D-07.02.01

BCD IV

2024

analogia

Zakup i montaż punktowych elementów odblaskowych:

=2*5+2*5=20,0
szt. 20,00
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ST

D-07.01.01

BCD I

2023

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:

1)P-1e:

=11,0*0,12=1,32

2)P-4:

=(17,0+16,0)*0,24=7,92

3)P-7a:

=8,0*0,12=0,96

4)P-7c:

=(3,0+7,0+7,0)*0,06=1,02

5)P-7d:

=(19,0+3,0+5,0+5,0+25,0)*0,12=6,84

6)P-13:

=4,0*0,27=1,08

7)P-25:

=(2*4,5+2*4,5+2*4,0+2*4,0)*0,24=8,16

Łącznie: 1,32+7,92+0,96+1,02+6,84+1,08+8,16=27,3

m
2 27,30


