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1.CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1.NAZWA ZAMÓWIENIA. 
 
Budowa ulicy Ogrodowej w m. Wacyn, Gmina Zakrzew, Powiat Radomski, woj. Mazowieckie 
 
1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz przeniesienie hydrantu PPOŻ. Zakres robót rzeczowych 
obejmuje: 

 
 Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN/OD 315x9.2 SN8 SDR34 o długości 219 metrów 

wraz z przykanalikami. 
 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE DN/OD 160X9.5mm SDR17 o długości 

139 metrów wraz z przyłączami. 
 Przeniesienie hydrantu PPOŻ DN80 poza projektowaną jezdnie. 

 
Całość dokumentów przetargowych stanowi STWiOR wraz z dokumentacją projektową. 
 
1.3.PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY BUDOWLANE. 
 
Wyszczególnienie prac towarzyszących: 
1) Geodezyjne wytyczenie tras rurociągów i elementów zabudowy, 
2) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
3) Uzyskanie koniecznych zezwoleń na prowadzenie robót,  
4) Dokumentacja powykonawcza, 
5) Wykonanie prób i badań: szczelności rurociągów, 
6) Wykonanie prób ciśnienia, 
7) Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
8) Oznakowanie tras rurociągów. 
 
Wyszczególnienie robót tymczasowych: 
1) Wykonanie wykopów wraz z ich umocnieniem i zasypaniem, 
2) Wyznaczenie, oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót, 
3) Zdjęcie ziemi urodzajnej i odtworzenie zieleni, 
 
1.4.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 
 
Teren budowy: 

Teren budowy znajduje się na terenach wiejskich, częściowo urządzonych.  
Warunki gruntowo-wodne określone zostały w badaniach geologicznych stanowiących załącznik 

w postępowaniu. 
 
Przekazanie placu budowy: 

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności inspektora nadzoru nastąpi 
w terminie wynikającym z umowy. Inwestor przekaże wykonawcy dokumentację techniczną niezbędną do 
wykonania zadania. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu dokumentów wraz z 
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności (np.:z gestorami infrastruktury podziemnej 
i nadziemnej) i w razie potrzeby wystąpi do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których 
okres obowiązywania się skończył, w terminach pozwalających na prowadzenie robót bez przestojów. 
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Wszelkie koszty związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie 
będzie żądał za nie osobnej zapłaty. Zamawiający wesprze Wykonawcę w opisanych powyżej 
działaniach. 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze Wykonawcy jak również nie 
zapewnia zasilania placu budowy w media (energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków), które 
Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. 
 
Zabezpieczenie interesu osób trzecich: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i 
właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Ochrona środowiska: 

Wykonawca jest zobowiązany do unikania działań uciążliwych dla osób, dóbr publicznych i 
innych, np. wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie: 
1) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych; 
2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego; 
3) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej; 
4) Wykonawca będzie utrzymywać wymagany przepisami sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, i magazynach oraz w maszynach i pojazdach; 
5) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich; 
6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy; 
7) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej; 
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Zabezpieczenie dróg oraz organizacja ruchu: 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na drogach gminnych i innych bez zakłóceń, 

w stanie wolnym od zniszczeń i utrudnień komunikacyjnych. W razie wystąpienia konieczności 
sporządzenia projektu organizacji ruchu na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia takiego 
dokumentu w ramach ustalonej kwoty kontraktowej (bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego). 
 
1.5.NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT. 
 
Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) planowane zamówienie na roboty budowlane zawarte będzie w 
grupie robót: 
45110000-1 Roboty w zakresie  burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych; 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów; 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków; 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.6.OKREŚLENIA POJĘĆ. 
 

POJĘCIE: POŁOŻENIE: 
Budowla, roboty budowlane; obiekt budowlany 
Teren budowy; 
Pozwolenie na budowę; 
Dokumentacja budowy; 
Dokumentacja powykonawcza; 
Dziennik budowy; 
Inwestor, inspektor nadzoru, projektant, 
kierownik budowy; 
Prawo do dysp. nieruchom. na cele budowlane; 

Ustawa Prawo Budowlane 

Zamawiający;  
Wykonawca; 
Dokumentacja projektowa; 
Przedmiar robót;  
specyfikacja techniczna; 
Roboty podstawowe; 
Roboty tymczasowe;  
Prace towarzyszące 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo 
zamówień publicznych (z późniejszymi 
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.  
 
Rozp. Min. Infrastr. z dnia 02.09.2004 r. 
(późniejszymi zmianami) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 

 
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
 
Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
 
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
 
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Materiały. Wszelkie materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 
Książka obmiaru. Akceptowany przez Zamawiającego rejestr w formie zeszytu ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
 
Wyceniony Przedmiar Robót. Przedmiar wyceniony przez Wykonawcę stanowiący część jego oferty. 
 
Harmonogram robót. Dokument opracowany przez Wykonawcę i podlegający akceptacji Zamawiającego, 
przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na 
realizację kontraktu wraz z płatnościami za ich wykonanie. 
 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
 
Rura osłonowa. Rura zabezpieczająca przewiert. Z reguły nie jest rura przewodowa, a ochrona dla 
niej. 
 
Rura osłonowa/ochronna. Rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej. 
 
Rura przewodowa (Product pipe). Rurociąg przewidziany do eksploatacji. 
 
 
2.WYMAGANIA I WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane (materiały 

i urządzenia), o właściwościach użytkowych umożliwiających zaprojektowanemu obiektowi spełnienie 
wymagań określonych w art. 5 ust. Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie a także w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie na żądanie, przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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Rurociągi PVC-U: 
Rurociągi PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek vinylu) lita SN8 SDR34 o wymiarach DN315 i 

DN200 mm łączonych na uszczelki zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
Studzienki i Studnie 

Wszelkie elementy studni kanalizacyjnych wykonać zgodnie z projektem technicznym. 
 

Rurociągi PE: 
Rurociągi PEHD 100, SDR 17 PN10 przeznaczone do budowy sieci wodociągowych oraz 

kanalziacyjnych metodą tradycyjną oraz  bezwykopową (typ 2). Materiał o podwyższonej odporności na 
propagację pęknięć oraz odporne na korozję naprężeniową.  

 
Armatura: 

Armatura wykonana z żeliwa sferoidalnego stosowana w sieciach wodociągowych do kontaktu 
z wodą przeznaczoną do spożycia, o zewnętrznym pokryciu ochronnym farbą epoksydową o grubości 
minimum 250μm, zgodne z normą PN-EN 1074-7:2002. 

 
Hydranty: 

Hydranty przeciwpożarowe nierdzewne typu nadziemnego z podwójnym zamknięciem z 
kontrolowanym miejscem łamania. 

 
Bloki oporowe: 

Bloki oporowe betonowe na załamaniach i węzłach wodociągowych. 
 

 
3.SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w DP, 
STWiORB, PZJ jakości lub Projekcie Organizacji Robót. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Z uwagi na charakter wykonywanych prac, wykonawca ma możliwość wykorzystania koparek do 
wykopów liniowych oraz wiertnic do horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD). Zamawiający nie 
narzuca rodzaju i ilości używanego sprzętu budowlanego,, po stronie Wykonawcy leży zorganizowanie 
go w takiej ilości, aby roboty były wykonywane należycie oraz terminowo. 
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4.ŚRODKI TRANSPORTU. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
informował Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Szczególną uwagę zwraca się, na wykorzystywanie takich środków transportu które nie będą 
negatywnie wpływać na jakość wykonywanych prac w stosunku do przewożonych materiałów. 

 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem (umową), oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 
STWiORB, , Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera (Inspektora nadzoru 
inwestorskiego). Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace montażowe uwzględniając instrukcje 
montażu wydane przez producenta tych materiałów. Podczas pracy sprzętu zobowiązany jest 
przestrzegać przepisów BHP i warunków korzystania z tych maszyn.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Z uwagi na 
wykonanie dokumentacji w standardzie wynikającym z obowiązujących przepisów, Wykonawca 
zobowiązany jest wszystkie elementy projektu budowlanego rozpatrywać łącznie (załączniki mapowe 
do poszczególnych decyzji zawierają tylko te dane, które były niezbędne do ich uzyskania). Wszelkie 
rozbieżności należy konsultować z Projektantem, Inspektorem nadzoru, oraz z Zamawiającym. 
- Przed przystąpieniem do wykonania robót montażowych kanału należy dokonać odbioru technicznego 
dna wykopu. Przede wszystkim należy sprawdzić zgodność wykonanego wykopu z wytyczeniem 
geodezyjnym oraz z projektowanymi rzędnymi dna. Wymagane jest aby dolna warstwa wykopu o 
grubości ok. 20 cm wykonywana była sposobem ręcznym, w czasie bezpośrednio przed montażem rur; 
- głębokość posadowienia określają profile dokumentacji projektowej; 
- pod przewody PVC należy wykonać podłoże (podsypkę piaskową); 
- rury kanalizacyjne należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Należy szczególną uwagę 
zwrócić na właściwe położenie uszczelki w karbie rury w złączce. Położenie każdej zmontowanej rury 
winno być zgodne z osią i niweletą podaną w projekcie oraz winna ona ściśle przylegać do podłoża na 
całej długości. Pozostawione bez obsypki winny być jedynie złącza na okres do czasu wykonania prób 
szczelności; 
- montaż studzienek włazowych i niewłazowych wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta; 
- połączenia rur ze studzienkami winny zapewniać szczelność i elastyczność połączeń. Połączenia też 
wykonywać bezpośrednio do dobranej kinety lub poprzez nawiercenie i montaż z wkładką in situ; 
- wykonane kanały należy zinwentaryzować geodezyjnie zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
- do zasypki może wykonawca przystąpić po odbiorze kanału przez inspektora i geodezyjnym 
sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rurociągu; 
Poziom włazu - równy z nawierzchnią; 
- warstwę obsypkową (do 30 cm ponad wierzch rury) należy wykonać sposobem ręcznym i z użyciem 
materiału sypkiego (piasku) bez zanieczyszczeń. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z 
samochodu bezpośrednio na rury. 
-Ocieplenia kanału w razie potrzeby wykonywać warstwą keramzytu budowlanego frakcji L 10-20mm. 
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5.1.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

 
5.2.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada 
przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie z jego winy, zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę w związku z powstałymi szkodami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
5.3.OCHRONA I UTRZYMANIE PLACU BUDOWY. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
b) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z 
właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu 
zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W 
organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w 
okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji 
ruchu w sposób zwyczajowo przejęty (np. prasa, strona internetowa Urzędu Gminy). Wszystkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
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c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych budowy oraz tablic informacyjnych UE. 
d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na terenie 
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki itp.  
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
e) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyższe nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów 
do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 
obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone 
do swojego zastałego stanu. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość 
dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie 
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i 
innego personelu muszą być sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
5.4.ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE. 
 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków. Do 
momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 
wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być 
prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod nadzorem archeologicznym oraz 
Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas 
na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

 
6.KONTROLA BADANIA I ODBIORY. 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolę robót, jakości robót i zastosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni kontrolę, będzie prowadził badania materiałów, pomiary z gwarancją że roboty 
wykonano zgodnie z przepisami, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Badania, pomiary, 
próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm, dokumentacją i w uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
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 Odbiór techniczny częściowy: 
 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na : 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu, 
c) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 
d) zbadaniu szczelności przewodu. 
 

 Odbiór techniczny końcowy: 
 
Odbiór końcowy obejmuje rurociągi i zamontowane urządzenia po ich całkowitym zakończeniu i przed 
przekazaniem do eksploatacji. Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów, 
c) zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności, 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 
 

Inwestycja rozliczana będzie na podstawie umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę 
wyłonionego w wyniku przetargu. Kwota zawarta w umowie powinna uwzględniać całość prac 
niezbędnych do wykonania, w przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres i 
warunki wykonania Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe Kierownik Budowy powinien uwzględnić z książce 
obmiarów. 

 
8.ROZLICZENIE ROBÓT. 
 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbędzie się na podstawie podpisanej przez 
obydwie strony umowy w kwocie i terminie w niej określonych. 

 
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie 
normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiOR. 

 


