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1CZESC OGOLNA.

11INAZWA ZAMOWIENIA.

Budowa ulicy Ogrodowej w m. Wacyn, Gmina Zakrzew, Powiat Radomski, woj. Mazowieckie
12.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem robdt budowlanych jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej oraz przeniesienie hydrantu PPOZ. Zakres robét rzeczowych
obejmuje:

o Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN/OD 315x9.2 SN8 SDR34 o dtugosci 219 metrow
wraz z przykanalikami.

e Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej PE DN/0D 160X9.5mm SDR17 o dtugosci
139 metréow wraz z przytaczami.

e Przeniesienie hydrantu PPOZ DN80 poza projektowana, jezdnie.

Catos¢ dokumentow przeftargowych stanowi STWIOR wraz z dokumentacja, projektowa,

13.PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY BUDOWLANE.

Wyszczegdlnienie prac fowarzyszacych:

1) Geodezyjne wytyczenie tras rurociagéw i elementdw zabudowy,
2) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

3) Uzyskanie koniecznych zezwolen na prowadzenie robét,

4) Dokumentacja powykonawcza,

5) Wykonanie prob i badan: szczelnosci rurociagdw,

6) Wykonanie prob cisnienia,

7) Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
8) Oznakowanie fras rurociagow.

Wyszczegdlnienie robét tymczasowych:

1) Wykonanie wykopéw wraz z ich umocnieniem i zasypaniem,

2) Wyznaczenie, oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,
3) Zdjecie ziemi urodzajnej i odtworzenie zieleni,

14.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Teren budowy:

Teren budowy znajduje sie na terenach wiejskich, czesciowo urzadzonych.

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty w badaniach geologicznych stanowiacych zatacznik
w postepowaniu.

Przekazanie placu budowy:

Przekazanie placu budowy przez inwesftora wykonawcy w obecnosci inspektora nadzoru nastapi
w terminie wynikajacym z umowy. Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje technicznag niezbedna do
wykonania zadania. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawigjacego kompletu dokumentdow wraz z
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci (np.:z gestorami infrastruktury podziemnej
i nadziemnej) i w razie potrzeby wystapi do wtasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych
okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach pozwalgjacych na prowadzenie robdt bez przestojdw.
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Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg, uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie
bedzie zadat za nie osobnej zaptaty. Zamawigjacy wesprze Wykonawce w opisanych powyzej
dziataniach.

Zamawigjacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze Wykonawcy jak réwniez nie
zapewnia zasilania placu budowy w media (energia elektryczna, woda, odprowadzanie $ciekéw), ktére
Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie.

Zabezpieczenie interesu oséb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze w cene kontraktowa wtaczone sa wszelkie optaty za nadzér uzytkownikow i
wtascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét. Wykonawca
zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe, czasowg, dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy pofrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjacego.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca jest zobowiazany do unikania dziatan uciazliwych dla osdb, débr publicznych i
innych, np. wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powsfatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

1) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan
sanitarnych;

2) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig, odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zafrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego;

3) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

L) Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wymagany przepisami sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, i magazynach oraz w maszynach i pojazdach;

5) Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb frzecich;

6) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy;

7) Uzndje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg,
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej;



Zabezpieczenie drég oraz organizacja ruchu:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na drogach gminnych i innych bez zaktécen,
w stanie wolnym od zniszczen i ufrudnien komunikacyjnych. W razie wystapienia koniecznosci
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia takiego
dokumentu w ramach ustalonej kwoty kontraktowej (bez dodatkowych optat ze strony Zamawigjacego).

15NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT.

Wg Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV) planowane zamdwienie na roboty budowlane zawarte bedzie w
grupie roboft:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne;

45112'700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenuy;

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych;

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagow;

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow;

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania ferenu pod budowe i roboty ziemne

1.6.0KRESLENIA POJEC

POJECIE: POt OZENIE:

Budowla, roboty budowlane; obiekt budowlany Ustawa Prawo Budowlane
Teren budowy;

Pozwolenie na budowe;

Dokumentacja budowy;

Dokumentacja powykonawczag;

Dziennik budowy;

Inwestor, inspekfor nadzoru, projektant,
kierownik budowy;

Prawo do dysp. nieruchom. na cele budowlane;

Zamawigjacy; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo
Wykonawca; zamdwien publicznych (z pdzniejszymi
Dokumentacja projekfowag; zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
Przedmiar robot;

specyfikacja fechniczng; Rozp. Min. Infrastr. z dnia 02.09.2004 r.
Roboty podstawowe; (pézniejszymi zmianami) w sprawie

Roboty fymczasowe; szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
Prace towarzyszace projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Infrastruktura techniczna. Zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewnigjacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesdw technicznych.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ufrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.




Odpowiednia (bliska) zgodno$¢. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi folerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.

Reper. Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w ferenie za pomoca stupa
betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sa, roboty budowlane wraz z przestrzenig, zajmowanag,
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Materiaty. Wszelkie materiaty i fworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Ksiagzka obmiaru. Akceptowany przez Zamawigjacego rejestr w formie zeszytu ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.

Wyceniony Przedmiar Robét. Przedmiar wyceniony przez Wykonawce stanowiacy czesc jego oferty.

Harmonogram robét. Dokument opracowany przez Wykonawce, i podlegajacy akceptacji Zamawigjacego,
przedstawigjacy rozplanowanie robét budowlanych na poszczegdlne etapy w czasie przewidzianym na
realizacje kontraktu wraz z ptatnosciami za ich wykonanie.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dofyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Rura ostonowa. Rura zabezpieczajaca przewiert. Z reguty nie jest rura przewodowa, a ochrona dla
niej.

Rura ostonowa/ochronna. Rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowej.

Rura przewodowa (Product pipe). Rurociag przewidziany do eksploatacji.

2.WYMAGANIA | WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), o wtasciwosciach uzytkowych umozliwigjacych zaprojektowanemu obiektowi spetnienie
wymagan okreslonych w arf. 5 ust. Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie a takze w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda, zgodne z postanowieniami
Konfraktu i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie na zadanie, przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dofyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.



Rurociagi PVC-U:
Rurociagi PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek vinylu) lita SN8 SDR34 o wymiarach DN315 i
DN200 mm taczonych na uszczelki zgodnie z dokumentacja, fechniczng,

Studzienki i Studnie
Wszelkie elementy studni kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

Rurociagi PE:

Rurociagi PEHD 100, SDR 17 PN10 przeznaczone do budowy sieci wodociagowych oraz
kanalziacyjnych metoda fradycyjna oraz bezwykopowa (typ 2). Materiat o podwyzszonej odpornosci na
propagacje peknie¢ oraz odporne na korozje naprezeniowg,

Armatura

Armatura wykonana z zeliwa sferoidalnego stosowana w sieciach wodociagowych do kontakfu
z woda, przeznaczong, do spozycia, o zewnefrznym pokryciu ochronnym farbag epoksydowa, o grubosci
minimum 250pm, zgodne z norma, PN-EN 1074-7:2002.

Hydranty:
Hydranty przeciwpozarowe nierdzewne typu nadziemnego z podwdjnym zamknigeciem z
kontrolowanym miejscem tamania.

Bloki oporowe:
Bloki oporowe betonowe na zatamaniach i weztach wodociagowych.

3.SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kfory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferfta, Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w DP,
STWIORB, PZJ jakosci lub Projekcie Organizacji Robdt. W przypadku braku ustalen w fakich
dokumentach sprzef powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzefu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w fterminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dofyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw pofwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewiduja, mozliwos¢ warianfowego uzycia sprzefu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzefu. Wybrany sprzef, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwaranfujoce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Z uwagi na charakter wykonywanych prac, wykonawca ma mozliwos¢ wykorzystania koparek do
wykopdw liniowych oraz wiertnic do horyzontalnych przewiertéw sterowanych (HDD). Zamawigjacy nie
narzuca rodzaju i ilosci uzywanego sprzefu budowlanego,, po sfronie Wykonawcy lezy zorganizowanie
go w takiej ilosci, aby roboty byty wykonywane nalezycie oraz ferminowo.



4.SRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdf. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
informowat Zamawigjacego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w fen sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekfora Nadzoru.

Szczegolng, uwage zwraca sie, na wykorzystywanie ftakich srodkdw transportu ktére nie bedq,
negatywnie wptywac na jakos¢ wykonywanych prac w stosunku do przewozonych materiatow.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem (umowa), oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, Budowy,
STWIORB, , Projektem Organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru
inwestorskiego). Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ prace montazowe uwzglednigjac instrukcje
montazu wydane przez producenta tych materiatdw. Podczas pracy sprzefu zobowiazany jest
przesftrzegac przepiséw BHP i warunkéw korzystania z tych maszyn.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw, Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub inferpretacji fych dokumentéw. Z uwagi na
wykonanie dokumentacji w standardzie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw, Wykonawca
zobowiazany jest wszystkie elementy projektu budowlanego rozpatrywac tacznie (zataczniki mapowe
do poszczegélnych decyzji zawiergja, tylko te dane, ktore byty niezbedne do ich uzyskania). Wszelkie
rozbieznosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem, Inspektorem nadzoru, oraz z Zamawigjacym.

- Przed przystapieniem do wykonania robét montazowych kanatu nalezy dokona¢ odbioru technicznego
dna wykopu. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego wykopu z wytyczeniem
geodezyjnym oraz z projekfowanymi rzednymi dna. Wymagane jest aby dolna warstwa wykopu o
grubosci ok. 20 cm wykonywana byta sposobem recznym, w czasie bezposrednio przed montazem rur;
- gtebokosc¢ posadowienia okreslajg, profile dokumentacji projektowej;

- pod przewody PVC nalezy wykona¢ podtoze (podsypke piaskowa);

- rury kanalizacyjne nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy szczegélna, uwage
zwroci¢ na wtasciwe potozenie uszczelki w karbie rury w ztaczce. Potozenie kazdej zmontowanej rury
winno by¢ zgodne z osiq, I niweleto, podanag, w projekcie oraz winna ona scisle przylega¢ do podtoza na
catej dtugosci. Pozostawione bez obsypki winny byc jedynie ztacza na okres do czasu wykonania prob
szczelnosci;

- montaz sftudzienek wtazowych i niewtazowych wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta;

- potaczenia rur ze studzienkami winny zapewnia¢ szczelnosc i elastycznosc¢ potaczen. Potaczenia tez
wykonywa¢ bezposrednio do dobranej kinety lub poprzez nawiercenie i montaz z wktadka, in sity;

- wykonane kanaty nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

- do zasypki moze wykonawca przystapi¢ po odbiorze kanatu przez inspektora i geodezyjnym
sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rurociagu;

Poziom wtazu - réwny z nawierzchnig;

- warstwe obsypkowa (do 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykona¢ sposobem recznym i z uzyciem
materiatu sypkiego (piasku) bez zanieczyszczen. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z
samochodu bezposrednio na rury.

-Ocieplenia kanatu w razie potrzeby wykonywa¢ warstwa keramzytu budowlanego frakcji L 10-20mm.



5.1STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze cenfralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z roboftami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw paftentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatenfowanych urzadzen lub metod
i bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiagjac kopie zezwolen i inne dokumenty.

5.2.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdf i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdf od daty rozpoczecia do daty wydania pofwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalagjocym stanie przez
caty czas, do momenfu odbioru koncowego. Z chwila, przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada
przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powsfate na fym terenie z jego winy, zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcédw terenu przekazanego czasowo pod
budowe w zwiazku z powstatymi szkodami. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadnigjace, opiniujace oraz wtascicieli ferendw, na ktérych prowadzone
bedq, prace. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, fo na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.3.0CHRONA | UTRZYMANIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Konfraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegoélnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujocych czynnosci zwiazane z budowa, i
nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
oso0b nieupowaznionych.

b) Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét z
wtascicielem drogi oraz policja, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwiazanego ze zmiana, organizacji ruchu, oznakowania drdg). W
organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w
okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie srodki fechniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji
ruchu w sposdb zwyczajowo przejety (np. prasa, strona internetowa Urzedu Gminy). Wszystkie
formalnosci zwiazane z zagjeciem pasa drogowego i organizacjq, ruchu z tym zwiazane Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ akfualizowany przez Wykonawce na
biezaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ifp.,
zapewnigjac w fen sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdérych jest fo nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace musza, by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.



c) Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych budowy oraz fablic informacyjnych UE.

d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa, W cene kontraktowa wtaczony winien byc takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych na terenie
budowy, fakich jak: energia elekfryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki itp.

W cene kontraktowa winny by¢ wtaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie frwania Konfrakfu oraz koszty
ewenfualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy | w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projekfowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

e) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inzyniera projektfu), spetnigjace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas frwania budowy i
rozbiérki, wtaczajac w fo koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sa, wtaczone w cene kontraktowa,

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidw zgodnie z
obowiazujacymi w okresie wykonywania robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzyc
elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majocych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny byc¢ one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego zastatego stanu. Wykonawca winien uzyc¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢
dla wydzielonych obiektdw. Pomieszczenia winny by¢ wewnafrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i
innego personelu musza, by¢ sprzafane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

5.4.ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegélnej ochronie.
W przypadku nafrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o fym Inzyniera oraz Konserwaftora Zabytkéw. Do
momenfu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba, sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robdt pod nadzorem archeologicznym oraz
Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone w ramach zamdwienia uzupetnigjacego.
Jesli w trakcie prowadzenia robét nastapi odstoniecie obiektdw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas
na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

6.KONTROLA BADANIA | ODBIORY.

Wykonawca odpowiedzialny jest za konfrole robot, jakosci robdt i zastosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni konfrole, bedzie prowadzit badania materiatéw, pomiary z gwarancjg, ze roboty
wykonano zgodnie z przepisami, dokumentacja projektowa, i specyfikacja, techniczna, Badania, pomiary,
proby szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymogami norm, dokumentacja, i w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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e Odbiér techniczny czesciowy:

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym poleggjag, na :

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg, i inwentaryzacjo, geodezyjng,
b) zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu,

c¢) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

d) zbadaniu szczelnosci przewodu.

e Odbior techniczny korcowy:

Odbior koncowy obejmuje rurociagi i zamonfowane urzadzenia po ich catkowitym zakonczeniu i przed
przekazaniem do eksploatacji. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, poleggjag, na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjng,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,
c) zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci,

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Inwestycja rozliczana bedzie na podstawie umowy podpisanej przez Zamawigjacego i Wykonawce
wytonionego w wyniku przetargu. Kwota zawarta w umowie powinna uwzglednia¢ catos¢ prac
niezbednych do wykonania, w przypadku wystapienia ewentualnych robdt dodatkowych, ich zakres i
warunki wykonania Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiagjacym oraz Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe Kierownik Budowy powinien uwzgledni¢ z ksiazce
obmiarow.

8.ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenie pomiedzy Zamawigjacym a Wykonawca odbedzie sie na podstawie podpisanej przez
obydwie strony umowy w kwocie i ferminie w niej okreslonych.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych miejscach
powotuja, sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie
normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytac¢ tacznie z zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia, i wymaganiami. Zastosowanie bedag, miaty ostatnie wydania
przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda, wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowiazujg,
w zwigzku z wykonaniem roboét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWIOR.
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