KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W MIEJSCOWOSCI WACYN,
Gmina Zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie

Lp.

Podstawa

Nazwa grupy asortymentowe;.
Opis pozycji kosztorysowe;.

Nazwa
jedn.
obmiar.

llos¢ jedn.
obmiar.

(2h)

Cena jedn.

Cena ofertowa

2

3

4

5

6

I. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - CPV 45100000-8

45110000

T
—

ST
D-01.01.01
BCD IV
2024
analogia

"Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:

a)tyczenia jezdni, chodnika, rowu, zjazdow.

b)sporzgdzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng

c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, wszystkich obiektow inzynierskich

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét

km

0,33

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024
analogia

Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z
podbudowa, po sfrezowaniu na gt. 8cm

451,41

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024

Rozebranie nawierzchni jezdni i poboczy z kruszywa

1341,35

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowa

130,41

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024
analogia

Rozebranie $cieku przykrawedziowego z bloczka betonowego
wraz z rozbraniem fawy z betonu cementowego

61,81

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024
analogia

Rozebranie wpustu deszczowego jezdniowo-kraweznikowego
(komplet)

szt.

1,00

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024
analogia

Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z rozebraniem taw

61,81

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024
analogia

Rozebranie obrzezy betonowych wraz z rozebraniem taw

61,81

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024
analogia

Rozebranie skarp rowu umocnionego z ptyt betonowych
azurowych

132,00

10

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024
analogia

Rozebranie dna rowu umocnionego z bloczkéw betonowych

26,40

11

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

szt.

8,00

12

ST
D-01.02.04
BCD IV
2024

Zdjecie tarcz, tablic znakéw drogowych

szt.

11,00




ST
D-01.02.04

13 BCD IV Przestawienie znakéw drogowych szt. 1,00
2024
ST
14 Dé)éng\;M Przestawienie ogordzenia z betonowych elementow m 5.00
2024 prefabrykowanych
analogia
ST
15 Dgég?\?“ Rozebranie balustrad ochronnych U-11a m 50,00
2024
ST
D-01.02.04 |Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na
16 BCD IV |gt. do 8cm na dowigzaniu do istn. nawierzchni asfaltowych wraz m? 451,41
2024 z odwiezieniem urobku na plac sktadowania na odl. do 20km
analogia
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
D-OZS;)F1 01 Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni,
17 BC'D l\'/ chodnikéw, zjazdéw wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na m® 743,70
2024 odlegtosé do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora
ST Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje odsadzek,
18 D-02.01.01 [taw opornika, taw kraweznika i $cieku, faw obrzezy wraz z m3 16113
BCD IV  |odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce ’
2024 wskazane przez Inwestora
ST Wykopy zwigzane z wykonaniem studni wpustéw deszczowych,
przykanalikéw, przepustéw, odcinkéw kanatu deszczowego,
D-02.01.01 : A S 3
19 BCD IV studnl_ rewizyjnych kanatu deszczowego wraz z odwiezieniem m 116,85
5024 nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora
ST
20 D-02.01.01 [Reczne wykopy pod zatozenie rur ostonowych na kable m3 920
BCD IV  [teletechniczne ’
2024
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
ST
o1 D-04.01.01 Prof!lowanig i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 2076.21
BCD IV [nawierzchni
2024
ST
20 D-04.02.01 {Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa m?2 o5 84
BCD IV |naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcje taw obrzezy ’
2024
ST
3 D-04.02.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa m?2 128.62
BCD IV [naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm pod konstrukcje chodnika ’
2024
ST
o4 D-04.05.00 {Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm m?2 128.62
BCD IV [C1,5/2,0 gr. 15cm z wytwérni pod konstrukcje chodnika ’
2024
ST
o5 D-04.05.00 {Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm m?2 142 64
BCD IV [C1,5/2,0 gr. 20cm z wytwérni pod konstrukcje taw opornika ’
2024
D-O48(-)|—5 00 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm
26 BCb l\'/ (’31.,5/2,0 gr. 25cm z wytworni pod konstrukcje taw kraweznika i m? 46,36
2024 Scieku
D-048;)FS 00 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm
27 BCb l\'/ C1,5/2,0 gr. 30cm z wytworni pod konstrukcje jezdni na odcinku| m? 1280,09
W1-W7 oraz zjazdoéw
2024
D-O48(-)|—5 00 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm
28 BCb l\'/ C1,5/2,0 gr. 35cm z wytworni pod konstrukcje jezdni na odcinku | m? 452,66

2024

Z1-Z3




ST
D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

29 BCD IV  [tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr. 20cm m? 1714,20
2024 pod konstrukcje jezdni, zjazdow
analogia
ST
30 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa w ilosci 0,5- 5 434 11
BCD IV 0,7 kg/m? m ,
2024
IV. Krawezniki, oporniki i obrzeza - CPV 45233200-1
ST
31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej m 68.00
BCD IV |i fawie betonowej przy chodnikach i zjazdach ’
2024
32 D-08i)-:.01b Oporniki petonoweo wymiarach 10x30x100cm wraz z m 570,54
BCD IV 2024 wykonaniem taw z betonu C12/15
33 D-08.SO-I;.01b Krawezniki betopowe typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100cm m 61,81
BCD IV 2024 |Wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15
V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
ST
34 D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego m?2 42917
BCD IV |AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5¢cm ’
2024
oo Sk b fal I 0,1
D-04.03.01 ropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego w ilosci 0,1 - 5
35 BCDIV 0,3 kg/m? m 429,17
2024
ST
D-05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
36 | "BcDIV |AC 11.S50/70 dla KR1 gr. 4cm m* | 42546
2024
ST
D- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowane;j
37 | 05.03.23a |bezfazowej gr. 8cm kolor czerwony na podsypce cementowo m? 128,62
BCD IV [piaskowej 1:4 gr. 3cm
2024
ST
D- Nawierzchnia jezdni i zjazdéw z kostki betonowej
38 | 05.03.23a |wibroprasowanej fazowej gr. 8cm szarej na podsypce m? 1280,09
BCD IV [cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm
2024
ST
D- Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych z wypustkami
39 | 05.03.23a |40x40x5cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 6cm przy| m? 4,00
BCD IV  |przejsciu sugerowanym
2024
ST
D-05.03.050 Wykonanie nawierzchni progu zwalniajacego U-16a z kostki 2
40 BCD IV } m 28,12
2024 brukowej kolor czerwony
analogia
ST
41 D—gSé%SI.\(;Sb Wykonanie nawierzchni progu zwalniajacego U-16az AC 11 S 2
; m 35,52
2024 50/70 dla KR1 gr. 10cm wraz z malowaniem na kolor czerwony
analogia
VI. Pobocza - CPV 45233220-7
ST
42 D§é81|\?1 Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych m? 316,88
2024
ST
43 D-06.03.01a |Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego m?2 316.88
BCD IV |stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm ’
2024

VII. Odwodnienie - CPV 45232452-5




ST

D-03.01.03 Wykonanie odcinkéw kanatu deszczowego z rur HDPE o
44 BCD IV L - m 62,00
2024 D=400mm wraz z zasypaniem i zaggszczeniem
analogia
ST
45 D-03.01.03 [Lawa fundamentowa zwirowa pod kanat deszczowy HDPE m3 558
BCD IV  [D=400mm ’
2024
ST
D-03.01.03
46 BCD IV |Scianki czotowe dla rur D=400mm szt. 1,00
2024
analogia
D-OSS(-)I—Z 01 Wykonanie wpustdéw deszczowych ulicznych z kratg zeliwng na
47 BCD IV studnlach.b'etonowych D=500mm z pierscieniem odmazgjacym N - 1,00
2024 przykanallklgm F.’VC_D=.200mm dt. S,Qm wraz z zasypaniem,
analogia zageszczeniem i wpieciem przykanalika do studni rewizyjnej
ST Wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych jezdniowo-
D-03.02.01 |kraweznikowych z kratg zeliwng na studniach betonowych
48 BCD IV  |D=500mm z pierscieniem odciazajacym i przykanalikiem PVC szt. 1,00
2024 D=200mm dt. 2,0m wraz z zasypaniem, zageszczeniem i
analogia |wpieciem przykanalika do studni rewizyjnej
ST
49 D-03.02.01 |Wykonanie przykanalika D=200mm przy istniejgcym wpuscie i szt 5.00
BCD IV |wpieciem do studni S11 ’ ’
2024
ST
50 D-03.02.01 | Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o szt 400
BCD IV [D=1200mm z osadnikiem i wtazem zeliwnym - komplet ’ ’
2024
ST
D-06.01.01 [Wykonanie $cieku z bloczkéw betonowych drogowych
51 BCD IV [14x20x40cm posadowionego na fawie z betonu cementowego m? 61,81
2024 C12/15 gr. 21cm
analogia
VIIl. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232000-2, 45232100-3
ST
52 D-03.02.01a |Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego: szt 17.00
BCD IV 2024 |- zasuwy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe ’ ’
analogia
ST
53 D-03.02.01a |Regulacja urzadzenh uzbrojenia podziemnego: szt 12.00
BCD IV 2024 |- zasuwy gazowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe ’ ’
analogia
ST R ; : P : .
egulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
54 D-03.02.01a | zasuwy kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang kotnierzy na szt 9,00
BCD IV 2024 : ’
analogia nowe
ST Regulacja urzgdzen uzbrojenia podziemnego:
55 | D-03.02.01a . . : szt. 2,00
BCD IV 2024 | studnie kanalizacji deszczowej
ST Regulacja urzgdzen uzbrojenia podziemnego:
56 | D-03.02.01a ’ szt. 2,00
BCD IV 2024 |- WRUSty deszczowe
ST
57 D-01.03.04 |Zatozenie rur ochronnych AROT A110 PS na kable m 46.00
Kalkulacja |teletechniczne wraz z zasypaniem i zageszczeniem (komplet) ’
wiasna
IX. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4
ST
D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
58 BCD IV |o $rednicy 50mm szt. 22,00

2024




59

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz znakoéw drogowych - znaki A-7

szt.

1,00

60

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki A-11a

szt.

4,00

61

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki A-30

szt.

1,00

62

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki B-33

szt.

6,00

63

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki B-36

szt.

1,00

64

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki D-40

szt.

2,00

65

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki D-41

szt.

2,00

66

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki D-42

szt.

2,00

67

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki E-17a

szt.

2,00

68

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki E-18a

szt.

2,00

69

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-0 o
tresci: "Koniec drogi o nawierzchni twardej", barwa zétta

szt.

1,00

70

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-1

szt.

4,00

71

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-6a

szt.

2,00

72

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz tabliczek do znakdéw drogowych - tabliczki T-6¢

szt.

1,00

73

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-30b

szt.

1,00

74

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz barier U-3c 0 L=1,2m

szt.

1,00

75

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz barier U-3d o L=1,2m

szt.

1,00

76

ST
D-07.02.01
BCD IV
2024

Zakup i montaz balustrad U-11a

72,00




ST

D-07.02.01
77 BCD IV
2024
analogia

Zakup i montaz punktowych elementéw odblaskowych

szt.

20,00

78

ST

D-07.01.01
BCD |
2023

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

27,30

Stownie:

RAZEM




