PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W MIEJSCOWOSCI WACYN,
Gmina Zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie

Nazwa

Nazwa grupy asortymentowe;. ) llo$¢ jedn.
Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowej. oé)enci?ér. obmiar.
1 2 3 4 5
I. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1
"Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
ST a)tyczenia jezdni, chodnika, rowu, zjazdow.
D-01.01.01 b)spo.rzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
1 | Bcpiv [techniczna . ) | km | o033
2024 c)sporzqdzenla.w 3 egze.mplar;achl myvgnte'lryza'cjl geodezyjnej
analogia powykonawczej, wszystkich obiektdéw inzynierskich
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
=270,52+61,81=332,33
ST . . . .
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni Je_zdnl z betonu asfaltowego wraz z
> BCD IV podbudowa, po sfrezowaniu na gt. 8cm: 2 451 41
5024 1)Jezdnia: ’
. |=61,81*5,2+130,0=451,41
analogia
Rozebranie nawierzchni jezdni i poboczy z kruszywa:
ST 1)Jezdnia ul. Ogrodowe;j:
D-01.02.04 (=5,0*259,0=1 295,0 2
3 | BcDIV |2)Pobocza: m 1341,35
2024 =61,81*0,75=46,35
tacznie: 1295,0+46,35=1 341,35
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowa:
ST 1)Zjazdy:
D-01.02.04 (=4,0*1,5+3,7*3,0=17,1 2
“ | BCDIV |2)Chodnik: m 130,41
2024 =1,72*61,81+2,5*2,0+2,0=113,31
tacznie: 17,1+113,31=130,41
ST
D-01.02.04 |Rozebranie scieku przykrawedziowego z bloczka betonowego
5 BCD IV |wraz z rozbraniem tawy z betonu cementowego: m 61,81
2024 =61,81
analogia
ST
D-01.02.04 |Rozebranie wpustu deszczowego jezdniowo-kraweznikowego
6 BCD IV |(komplet): szt. 1,00
2024 =1
analogia
ST
7 Dé)éng\;M Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z rozebraniem taw: m 61.81
2024 =61,81
analogia
ST
8 Dé)éng\;M Rozebranie obrzezy betonowych wraz z rozebraniem taw: m 61,81
2024 =61,81
analogia
ST
D-01.02.04 |Rozebranie skarp rowu umocnionego z ptyt betonowych
9 BCD IV |azurowych: m? 132,00
2024 =66,0"(0,8+1,2)=132,0
analogia
ST
10 Dé)éng\;M Rozebranie dna rowu umocnionego z bloczkéw betonowych: m? 26.40
2024 =66,00,4=26,4 '

analogia




ST
D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych:

11 BCDIV |-8 szt. 8,00
2024
ST
12 Dé)éng\;M E?mee tarcz, tablic znakow drogowych: szt 11,00
2024
ST
13 Dé)égzl\;m E:zestameme znakéw drogowych: szt 1,00
2024
ST
D-01.02.04 |Przestawienie ogordzenia z betonowych elementéw
14 BCD IV  |prefabrykowanych: m 5,00
2024 =5,0
analogia
ST
15 D-01.02.04 |Rozebranie balustrad ochronnych U-11a: m 5000
BCD IV |=3*2,0+2*2,0+2,0+38,0=50,0 ’
2024
ST . s . . .
D-01.02.04 Mechaniczne frezqwanlg |stn|gjacej na'W|erzchn| asfaltowej na
gt. do 8cm na dowigzaniu do istn. nawierzchni asfaltowych wraz 2
16 BCD IV N : . m 451,41
2024 z odwiezieniem urobku na plac sktadowania na odl. do 20km:
. |=61,81*5,2+130,0=451,41
analogia
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni,
chodnikéw, zjazdéw wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na
odlegtos¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora:
1)Jezdnia W1-W7:
=270,52"4,0*0,5+31,52*1,0*0,5+(18,23+3,5+3,0)*1,0*0,5=
569,17
ST 2)Jezdnia Z1-Z3:
D-02.01.01 =61,81*5,20*0,15+(61,81-8,0)*0,80,15+46,0*0,15+
17| “gop v |18:070.15=63,82 m® | 743,70
2024 3)Chodnik:
=61,812,00,15+(3,0+2,0)*0,15=19,29
4)Zjazdy:
=(6,3+4,5+4,0+4,0+8,2+4,1+4,0+4,0+5,0+4,5+5,0+4,6+5,0+4,8+
5,0+5,0+5,0+5,0+4,1+8,3+5,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,2)*0,6*0,
63+4,0*2,0*0,63+4,0*1,0*0,63+3,7*3,0*0,63+3,8*1,5+31,0*2*0,5
*0,63=91,42
tacznie: 569,17+63,82+19,29+91,42=743,7
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje odsadzek,
taw opornika, faw kraweznika i scieku, taw obrzezy wraz z
odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegtos¢ do Skm w miejsce
wskazane przez Inwestora:
1)Odsadzki:
ST =61,81%(0,30+0,08+0,06)*0,64=17,41
18 D-02.01.01 |2)Lawy opornika: m? 161.13
BCD IV |=(2*270,52+13,0+4,0+2,5+4,0+2,0+1,0+2*1,5)*0,25*0,7= ’
2024 99,84

3)tawy kraweznika i scieku:
=61,81"0,75"0,64=29,67

4)tawy obrzezy:
=(66,0+2,0)*0,3870,55=14,21

tacznie: 17,41+99,84+29,67+14,21=161,13




Wykopy zwigzane z wykonaniem studni wpustéw deszczowych,
przykanalikbw, przepustéw, odcinkéw kanatu deszczowego,
studni rewizyjnych kanatu deszczowego wraz z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora:

ST 1)Studnie wpustéw deszczowych:
D-02.01.01 [=2*1,5*1,5*2,0=9,0
191 BCD IV [2)Przykanaliki: 116,85
2024 =(4,5+1,0)*0,5"1,0=2,75
3)Roéw kryty D=400mm:
=(3+3+24+5+13+14)*1,5*0,7=65,1
4)Studnie rewizyjne D=1200mm:
=4"2,5"2,0*2,0=40,0
tacznie: 9,0+2,75+65,1+40,0=116,85
D-02S(-)r1 01 Reczne wykopy pod zatozenie rur ostonowych na kable
20 BCb I\'/ teletechniczne: . 9,20
2024 =(14+6+6+5+5+10)*0,5"0,4=9,2
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:
1)Jezdnia odcinek W1-W7:
=270,52"4,0+31,52*1,0+(18,23+3,5+3,0)*1,0=1 138,33
2)Jezdnia Z1-Z3:
=61,81*5,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46
3)Odsadzki:
=61,81*(0,30+0,08+0,06)=27,20
4)Zjazdy z kostki brukowej:
ST =(6,3+4,5+4,0+4,0+8,2+4,1+4,0+4,0+5,0+4,5+5,0+4,6+5,0+4,8+
D-04.01.01 5,0+5,0+5,0+5,0+4,1+8,3+5,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,2)*0,6 +4
21 ~n, [,0"2,0+4,01,0+3,7*3,0+3,8*1,5+31,0*2*0,5=141,76 2076,21
BCD IV .
2024 5)Chodniki:
=61,81*2,0+3,0+2,0=128,62
6)Lawy kraweznika i Scieku:
=61,81*0,75=46,36
7)tawy opornika:
=(2*270,52+13,0+4,0+2,5+4,0+2,0+1,0+2*1,5)*0,25=142,64
8)tawy obrzezy:
=(66,0+2,0)*0,38=25,84
Lacznie:
1138,33+425,46+27,20+141,76+128,62+46,36+142,64+25,84=2
076,21
ST . .
D-04.02.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z krgszywa
22 BCD IV naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcje taw obrzezy: 25,84
2024 =(66,0+2,0)*0,38=25,84
D-0 48 8—2 01 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
23 BCb I\'/ naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm pod konstrukcje chodnika: 128,62
=61,81"2,0+3,0+2,0=128,62
2024
D_Ofg—s 00 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
24 BCb I\'/ C1,5/2,0 gr. 15cm z wytworni pod  konstrukcje chodnika: 128,62
=61,81*2,0+3,0+2,0=128,62
2024
D-048(-;—5 00 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm
25 BCb I\'/ C1,5/2,0 gr. 20cm z wytwérni pod konstrukcje taw opornika: 142,64
2024 =(2*270,52+13,0+4,0+2,5+4,0+2,0+1,0+2*1,5)*0,25=142,64
ST Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm
D-04.05.00 |C1,5/2,0 gr. 25cm z wytworni pod  konstrukcije taw kraweznika i
26 PN 46,36
BCD IV |$cieku:

2024

=61,81%0,75=46,36




Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 30cm z wytwdrni pod konstrukcje jezdni na odcinku
W1-W7 oraz zjazdow:

ST 1)Jezdnia odcinek W1-W?7:
57 D-04.05.00 (=270,52*4,0+31,52*1,0+(18,23+3,5+3,0)*1,0=1 138,33 128009
BCD IV |2)Zjazdy z kostki brukowej: ’
2024 =(6,3+4,5+4,0+4,0+8,2+4,1+4,0+4,0+5,0+4,5+5,0+4,6+5,0+4,8+
5,0+45,0+5,0+5,0+4,1+8,3+5,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,2)*0,6+4
,0°2,0+4,01,0+3,7*3,0+3,8%1,5+31,0*2*0,5=141,76
tacznie: 1138,33+141,76=1 280,09
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 35cm z wytworni pod  konstrukcje jezdni na odcinku
ST Z21-Z3:
D-04.05.00 (1)Jezdnia Z1-Z3:
28 | "BCD IV |=61,81%5,20+(61,81-8,0)"0,8+46,0+ 15,0=425,46 452,66
2024 2)Odsadzki:
=61,81*(0,30+0,08+0,06)=27,20
tacznie: 425,46+27,20=452,66
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr. 20cm
pod konstrukcije jezdni, zjazdéw:
1)Jezdnia odcinek W1-W?7:
ST =270,5274,0+31,52*1,0+(18,23+3,5+3,0)*1,0=1 138,33
D-04.04.02 2)Zjazdy z kostki brukowej:
o9 BC'D I\./ =(6,3+4,5+4,0+4,0+8,2+4,1+4,0+4,0+5,0+4,5+5,0+4,6+5,0+4,8+ 1714.20
2024 5,0+5,0+5,0+5,0+4,1+8,3+5,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,2)*0,6 +4 ’
analogia ,0*2,0+4_,O*1,0+3,7*3,0+3,8*1,5+31,0*2*0,5=141,76
3)Jezdnia Z1-Z3:
=61,81*5,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46
4)Odsadzki:
=61,81*(0,08+0,06)=8,65
tacznie: 1138,33+141,76+425,46+8,65=1 714,2
Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa w ilosci 0,5-
ST 0,7 kg/nf:
D-04.03.01 |1)Jezdnia Z1-Z3:
30 BCD IV =61,815,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46 434,11
2024 2)Odsadzki:
=61,81%(0,08+0,06)=8,65
tacznie: 425,46+8,65=434,11
IV. Krawezniki, oporniki i obrzeza - CPV 45233200-1
D-OSS(IS 01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej
31 ~ i tawie betonowej przy chodnikach i zjazdach: 68,00
BCD IV =66,0+2,0=68,0
2024 T ’
ST Oporniki betonoweo wymiarach 10x30x100cm wraz z
32 | D-08.01.01b |wykonaniem faw z betonu C12/15: 570,54
BCD IV 2024|=2*270,52+13,0+4,0+2,5+4,0+2,0+1,0+2*1,5=570,54
ST Krawezniki betonowe typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100cm
33 | D-08.01.01b |wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15: 61,81
BCD IV 2024 |=61,81
V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm:
005 05 05 | 1)Je2dnia Z1-23:
34 BCD v =61,815,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46 429,17
2024 2)Odsadzki:
=61,81*0,06=3,71
tacznie: 425,46+3,71=429,17
ST Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego w ilosci 0,1 -
35 D-04.03.01 0.3 ka/m?: 429,17
BCDIv |Y:° kg/m :
2024 =429,17
ST Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
D-05.03.05a |AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm:
36 | "BCDIV  |1)Jezdnia Z1-23: 425,46
2024 =61,81"5,20+(61,81-8,0)*0,8+46,0+ 15,0=425,46




ST

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowane;j

37 05.0%"233 bngazong gr. 8cm ko.lor czerwony na podsypce cementowo m? 128,62
BCD IV plaskov*vej 1:4 gr. 3cm:

5024 =61,81*2,0+3,0+2,0=128,62
Nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki betonowej
wibroprasowanej fazowej gr. 8cm szarej na podsypce

ST cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm:
D- 1)Jezdnia odcinek W1-W7:
38 | 05.03.23a =27p,52 4,0+31,'52 1,0+(1.-8,23+3,5+3,0) 1,0=1 138,33 2 1280,09
BCD IV 2)Zjazdy z kostki brukowe;j:

2024 =(6,3+4,5+4,0+4,0+8,2+4,1+4,0+4,0+5,0+4,5+5,0+4,6+5,0+4,8+
5,0+5,0+5,0+5,0+4,1+8,3+5,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,2)*0,6 +4
,0°2,0+4,0*1,0+3,7*3,0+3,8"1,5+31,0*2*0,5=141,76
tacznie: 1138,33+141,76=1 280,09

ST Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych z wypustkami
D- 40x40x5cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 6cm przy
39 | 05.03.23a o . T m? 4,00
BCD IV przej*scm sugerowanym:
2024 =5,0%0,8=4,0
ST
D-05.03.05b |Wykonanie nawierzchni progu zwalniajacego U-16a z kostki
40 BCD IV  |brukowej kolor czerwony: m? 28,12
2024 =2"3,73,8=28,12
analogia
ST
D-05.03.05b |Wykonanie nawierzchni progu zwalniajacego U-16az AC 11 S
41 BCD IV |50/70 dla KR1 gr. 10cm wraz z malowaniem na kolor czerwony: m? 35,52
2024 =4,8*3,70*2=35,52
analogia
VI. Pobocza - CPV 45233220-7
ST
42 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych: m?2 316.88
BCD IV |=61,81*0,75+270,52*2*0,5=316,88 ’
2024
D-OGSOE 01a Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego
43 BCD I'V stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm: m? 316,88
2024 =61,81*0,75+270,52*2*0,5=316,88
VIl. Odwodnienie - CPV 45232452-5
ST
D-03.01.03 [Wykonanie odcinkow kanatu deszczowego z rur HDPE o
44 BCD IV |D=400mm wraz z zasypaniem i zageszczeniem: m 62,00
2024 =3+3+24+5+13+14=62,0
analogia
D-OSS 8—1 03 tawa fundamentowa zwirowa pod kanat deszczowy HDPE
45 BCb I\'/ D=400mm: m® 5,58
2024 =62,0"0,6"0,15=5,58
ST
46 Dgg|§1|\?3 i:ianki czotowe dla rur D=400mm: ot 1.00
2024 -
analogia
ST Wykonanie wpustow deszczowych ulicznych z kratg zeliwng na
D-03.02.01 |studniach betonowych D=500mm z pierscieniem odcigzajagcym i
47 BCD IV  |przykanalikiem PVC D=200mm dt. 5,0m wraz z zasypaniem, szt. 1,00
2024 zageszczeniem i wpieciem przykanalika do studni rewizyjnej:
analogia |=1
ST Wykonanie wpustow deszczowych ulicznych jezdniowo-
kraweznikowych z kratg zeliwng na studniach betonowych
D-03.02.01 NP L . o
48 BCD IV D=500mm z pierscieniem odmazajqcym i przykanalll'ﬂem. PVC st 1,00
2024 D=?O(_)mm dt. 2,0m wraz z zasypaniem, zaggszczeniem |
. |wpieciem przykanalika do studni rewizyjnej:
analogia 1
ST . . . s
Wykonanie przykanalika D=200mm przy istniejacym wpuscie i
D-03.02.01 e . i
49 BCD v |WPieciem do studni S11: szt. 5,00

2024

=5,0




ST

Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o

50 Dgggzl\?1 D=1200mm z osadnikiem i wtazem zeliwnym - komplet: szt. 4,00
2024 |
ST L .
Wykonanie $cieku z bloczkédw betonowych drogowych
D-06.01.01 . .
14x20x40cm posadowionego na tawie z betonu cementowego 2
51 BCD IV . m 61,81
5024 C12/15 gr. 21cm:
. |=61,81
analogia
VIIl. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232000-2, 45232100-3
ST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
D-03.02.01a . : X )
52 BCD IV 2024 | Z3SUwWy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe: szt. 17,00
=17
analogia |~
ST . . - . .
Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
53 D-03.02.01a |_ zasuwy gazowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe: szt 12,00
BCD IV 2024 Y ymiang y : : ’
analogia =12
ST Regulacja urzgdzen uzbrojenia podziemnego:
D-03.02.01a |- zasuwy kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang kotnierzy na
54 |BCD Iv 2024 |nowe: szt. | 9,00
analogia |=9
ST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
55 | D-03.02.01a |- studnie kanalizacji deszczowej: szt. 2,00
BCD IV 2024 =2
ST Regulacja urzgdzen uzbrojenia podziemnego:
56 | D-03.02.01a |- wpusty deszczowe: szt. 2,00
BCD IV 2024 =2
ST Zatozenie rur ochronnych AROT A110 PS na kable
D-01.03.04 . S X )
57 K . |teletechniczne wraz z zasypaniem i zageszczeniem (komplet): m 46,00
alkulacja
wiasna =14+6+6+5+5+10=46,0
IX. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4
D-07S;)I-2 01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
58 BCb N 0 $rednicy 50mm: szt. 22,00
=22
2024 B
ST
59 Dé)éé)zl\fn Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki A-7: szt 1,00
=1
2024
ST
D-07.02.01 |Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki A-11a:
60 BCD IV |—4 szt. 4,00
2024
ST
61 Dé)éé)zl\fn Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki A-30: szt 1,00
=1
2024
ST
62 Dé)(73|1())2|\?1 Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki B-33: st 6,00
=6
2024
ST
D-07.02.01 . . ) . .
63 BCD IV ﬁakup i montaz znakéw drogowych - znaki B-36: szt 1,00
2024 -
analogia
ST
D-07.02.01 |Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki D-40:
64 BCDIV |2 szt. 2,00
2024
ST
D-07.02.01 |Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki D-41:
65 BCDIV |2 szt. 2,00

2024




ST

66 D-é)(?)i:())zly Egkup i montaz znakéw drogowych - znaki D-42: st 2.00
2024
ST
67 Dé)éé)zl\fn Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki E-17a: szt 2.00
=2
2024
ST
68 Dé)éé)ZI\?1 Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki E-18a: szt 2.00
=2
2024
ST Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-0 o
D-07.02.01 f o . . . . ..
69 BCD IV tresci: "Koniec drogi o nawierzchni twardej", barwa zétta: szt. 1,00
2024 |
ST
70 D-é)(?)i:())zly Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-1: szt 4.00
=4
2024
ST
D-07.02.01 |Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-6a:
71 BCD IV |2 szt. 2,00
2024
ST
75 D-07.02.01 |Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-6¢: szt 1,00
BCDIV |=1
2024
ST Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-
73 | D07.0201 15, szt. | 1,00
BCD IV ) ) ’
2024 |
ST
74 D-é)(?)i:())zly E?kup i montaz barier U-3c o L=1,2m: st 1,00
2024
ST
75 Dé)éé)zl\fn E?kup i montaz barier U-3d o L=1,2m: szt 1,00
2024
ST
D-07.02.01 [Zakup i montaz balustrad U-11a:
76| "BCD IV |=24,0+48,0=72,0 m | 72,00
2024
ST
D-07.02.01 Zakup i montaz punktowych elementéw odblaskowych:
77 BCD IV N N szt. 20,00
2024 =2"5+2"5=20,0
analogia
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:
1)P-1e:
=11,0*0,12=1,32
2)P-4:
=(17,0+16,0)*0,24=7,92
3)P-7a:
ST =8,070,12=0,96
D-07.01.01 |4)P-7c: 2
781 "BCDI  |=(3,047,0+7,0)0,06=1,02 m® | 27,30
2023 5)P-7d:
=(19,0+3,0+5,0+5,0+25,0)*0,12=6,84
6)P-13:
=4,0*0,27=1,08
7)P-25:

=(2"4,5+2%4,5+2*4,0+2*4,0)*0,24=8,16
tacznie: 1,32+7,92+0,96+1,02+6,84+1,08+8,16=27,3




