
PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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Bielicha - Ogrodowa-PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przebudowa linii NN
1

d.1
KNR-W 5-10
0316-02

Odkopanie istniejących kabli w celu przełozenia ich w inne miejsce m3

(7+10+21+10+2+2+11)*0.7*0.4 m3 17.640
RAZEM 17.640

2
d.1

KNR-W 5-10
0316-05

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV m3

(7+10+21+10+2+2+11+28+16+14+7+18+31)*0.8*0.4*0.8 m3 45.312
RAZEM 45.312

3
d.1

KNR-W 5-10
0316-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m3

(7+10+21+10+2+2+11+28+16+14+7+18+31)*0.8*0.4*0.2 m3 11.328
RAZEM 11.328

4
d.1

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

7+10+21+10+2+2+11+28+16+14+7+18+31 m 177.000
RAZEM 177.000

5
d.1

KNR-W 5-10
0317-05

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV m3

(7+7+10+10+21+21+10+10+2+2+11+11+28+16+14+7+18+31)*0.7*0.4*0.8 m3 52.864
RAZEM 52.864

6
d.1

KNR-W 5-10
0317-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m3

(7+6+10+10+21+21+10+10+2+2+11+11+28+16+14+7+18+31)*0.7*0.4*0.2 m3 13.160
RAZEM 13.160

7
d.1

KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km (grunt kat. III)

m3

(poz.1+poz.2+poz.3)-(poz.5+poz.6) m3 8.256
RAZEM 8.256

8
d.1

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.7 m3 8.256
RAZEM 8.256

9
d.1

KNNR 9
0101-03
analogia

Zmiana lokalizacji złącza kablowego ZK 195/4 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNNR 9
0101-02
analogia

Zmiana lokalizacji złącza kablowego ZK 52/15 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNNR 5
0707-03
analiza indy-
widualna

Przełożenie kabla ziemnego i ułozenie w nowej trasie m

7+10+21+10+2+2+11+14+7+18+31 m 133.000
RAZEM 133.000

12
d.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-kabel YAKY
4x35 mm 2

m

28+16 m 44.000
RAZEM 44.000

13
d.1

KNNR-W 9
0806-01

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie-
lożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych-ZRM-2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych A110PS w wykopie m

2*5+5+6+6+5 m 32.000
RAZEM 32.000

15
d.1

KNNR 5
0901-02

Montaż i stawianie słupów linii nn - stawianie słupa nr 9 - N4 10,5/10 słup

1 słup 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNNR 5
1005-01
analogia

Montaż rur osłonowych UV – BE50 na słupie m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1

E-0510
2300-01

Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Bielicha - Ogrodowa-PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNR 4-04
1104-02

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie pow. 50 do 100 kg
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 1 km

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

19
d.1

KNR 4-04
1104-03

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 14

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

20
d.1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
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