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Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2458),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowia;

Katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

Przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw;

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

Zastosowano ceny $rednie krajowe wedtug wydawnictwa Sekocenbud, uzupetnienie o warto$¢ z rynku
lokalnego;

Planowany zakres prac.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany/techniczny, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania
robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu;

lloSci obmiarowe, jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi oraz mogq
sie rozni¢ od iloci rzeczywistych, w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych i przyjetych
technologii wykonania robét;

Przed zamodwieniem materiatow, ilosci okreSlone w zestawieniu materiatbw nalezy kazdorazowo
zweryfikowac na budowie;

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa;

Wywo6z materiatdéw z rozbiérek/robét budowlanych, nalezy wywiezé na wysypisko posiadajace koncesje na
sktadowanie odpaddw, do celéw kosztorysowania przyjeto odlegtos¢ 10km;

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytacznie
wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktow dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymatoSciowego itp., nie gorszego niz przywotany w
dokumentaciji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicg zastosowanego w wyniku przetargu
produktu, materiatu obcigzajg Wykonawce.

Budowa drog na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 254 do miejscowosci Olimpin - 2 -
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Ogdlna charakterystyka robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej od km 1+942,7 do km 3+389 tgczaca droge wojewddzka nr 254
z miejscowoscig Olimpin w gminie Nowa Wie$ Wielka.
Zakres inwestycji obejmuje
budowe drogi gminnej;
budowe zjazddw;
budowe przepustow;
budowe zatoki autobusowej;
zagospodarowanie zielenig terenu przylegtego.
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Budowa drog na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 254 do miejscowosci Olimpin -~ = 3 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ROZBIORKOWE
KARCZOWANIE KARPIN
ROBOTY ZIEMNE
PODLOZE GRUNTOWE
OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
KONSTRUKCJA POBOCZY
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
WIATA PRZYSTANKOWA
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
OZNAKOWANIE POZIOME
OZNAKOWANIE PIONOWE
REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN NAZIEMNYCH

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drég na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 254 do miejscowosci Olimpin wraz z infras-

truktura techniczng - ETAP 1 (zakres od km 1+942,7 do km 3+389)

ADRES INWESTYCJI : Olimpin

INWESTOR

W jt Gminy Nowa Wies Wielka

ADRES INWESTORA ul. Ogrodowa 2. 86-060 Nowa Wie$ Wielka

BRANZA

DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Tomczak
DATA OPRACOWANIA :10.02.2025

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.02.2025

MBZ Andler, Tomczak sp.j.



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
d.1/01a nym
1,45 km 1,450
RAZEM 1,450
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|D-01.02. |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm - zjazdy m2
d.2|04
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
3|/D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.2|04
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
4/D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2|04
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
5/D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.2|04
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
6/D-01.02. |Demontaz wiaty ze zZtomowaniem szt
d.2|04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7/D-01.02. |Demontaz tablic informacyjnych (stupy) szt
d.2|04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8/D-01.02. |Wywiezieniem materiatow z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-| m3
d.2|04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
3 KARCZOWANIE KARPIN
9/D-01.02. |Karczowanie po wycince drzew wraz z wywozem m2
d.3/01
18200 m?2 18 200,000
RAZEM 18 200,000
4 ROBOTY ZIEMNE
10/D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.4|01 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
5300 m3 5 300,000
RAZEM 5 300,000
11|D-02.01. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na | m?3
d.4|01 odlegtos¢ do 1 km.
590 m3 590,000
RAZEM 590,000
5 PODLOZE GRUNTOWE
12/D-04.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.5/01 wierzchni jezdni, zjazdéw, parkingdw, ciggu pieszo-rowerowego, poboczy oraz rowu
odawadniajgcego
14700 m?2 14 700,000
RAZEM 14 700,000
13/D-04.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.5/01 wierzchni jezdni, zjazddw, parkingdw, ciggu pieszo-rowerowego, poboczy oraz rowu
odawadniajgcego
1600 m?2 1600,000
RAZEM 1 600,000
6 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
14/D-08.01. |tawa pod oporniki betonowe z oporem m3
d.6/01b
67,5*0,07 m3 4,725
RAZEM 4,725
15|D-08.01. |tawa pod oporniki betonowe z obustronnym oporem m3
d.6/01b
62,5*0,06 m3 3,750
RAZEM 3,750
16|D-08.01. |Oporniki betonowy o wym. 12x30 cm m
d.6/01b
130 m 130,000
RAZEM 130,000
17|D-08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/01b
65*0,07 m3 4,550
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 4,550
18/D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6/01b piaskowej
65 m 65,000
RAZEM 65,000
19|D-08.03. |tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.6|01
2885*0,038 m3 109,630
RAZEM 109,630
20|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6|01
2885 m 2 885,000
RAZEM 2 885,000
7 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
21|D-04.04. |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej gr. 24 cm m2
d.7/02a
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
22|D-04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr.  |m?2
d.7/02b 20cm;
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
23|D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m2
d.7/01a thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
24|D-04.07. |Goérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (PMB 25/55-60) gr. 10cm m?2
d.7/01a
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
25|D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub |m?2
d.7/01a nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
26|D-05.03. |Warstwa wigzagca z AC16W (50/70) gr. 6cm. m?2
d.7|05b
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
27|D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub |m?2
d.7/01a nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
28|D-05.03. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm m?2
d.7|05a
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
8 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
29|D-04.04. |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej gr. 24 cm m2
d.8|02a
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
30|D-04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr.  |m?2
d.8/02b 20cm;
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
31/D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m2
d.8|01a thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
32|D-04.07. |Goérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (PMB 25/55-60) gr. 10cm m?2
d.8|01a
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
33|D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub |m?2
d.8|01a nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
34|D-05.03. |Warstwa wigzagca z AC16W (50/70) gr. 6cm. m?2
d.8|05b
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
35|D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub |m?2
d.8|01a nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
36|D-05.03. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm m?2
d.8/05a
395 m? 395,000
RAZEM 395,000
9 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
37|D-04.05- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm m2
d.9|01a
3685 m? 3 685,000
RAZEM 3 685,000
38|D-04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr.  |m?2
d.9|02b 15cm
3685 m? 3 685,000
RAZEM 3 685,000
39|/D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m2
d.9/01a thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3685 m? 3 685,000
RAZEM 3 685,000
40|D-05.03. |Warstwa nawierzchniowa z AC5S (50/70) gr. 5 cm m?2
d.9/05a
3685 m? 3 685,000
RAZEM 3 685,000
10 KONSTRUKCJA POBOCZY
41|D-05.01. |Warstwa nawerzchniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/16mm.  |m?2
d.10|04a zaklinowana) gr. 15cm.
2115 m?2 2 115,000
RAZEM 2 115,000
11 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
42|D-04.04. |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej gr. 24 cm m2
d.11]02a
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
43|D-04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr.20|m?
d.11/02b cm
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
44|D-05.03. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubosé | m?2
d.11]01 warstwy po zageszczeniu
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
45|D-05.03. |Warstwa z kostki kamiennej granitowej 17/19 m?2
d.11]01
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
12 WIATA PRZYSTANKOWA
46/D-10.10. |Ustawianie wiat przystankowych wiat.
d.12|010
1 wiat. 1,000
RAZEM 1,000
13 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
47|/D-06.02. |Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm m?2
d.13/01
126,5*0,4 m?2 50,600
RAZEM 50,600
48|D-06.02. |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowg o $r. 400 |m
d.13/01 mm - tgczna diugos¢ przepustow
126,5 m 126,500
RAZEM 126,500
49|D-06.02. |Prefabrykowane zelbetowe przyczotki przepustu - analogia szt
d.13/01
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
50|D-06.02. |Zasypka piaskowo- zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubo$¢é war- | m?
d.13/01 stwy po zageszczeniu
126,5*0,4 m?2 50,600
RAZEM 50,600
14 OZNAKOWANIE POZIOME
51/D-07.01. |Oznakowanie poziome - grubowarstwowe masg termoplastyczng m2
d.14|01
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
52|D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni - cienkowarstwowe m2
d.14|01
44 m?2 44,000
RAZEM 44,000
15 OZNAKOWANIE PIONOWE
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
53|/D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.15|01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
54|D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych- podwdjne proste szt.
d.15|01
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55/D-07.02. |Pionowe znaki drogowe. Wielko$¢ znakéw "Mini". Typ folii odblaskowej "1" szt.
d.15|01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56/D-07.02. |Pionowe znaki drogowe. Wielko$¢ znakéw "Mate". Typ folii odblaskowej "1" szt.
d.15|01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|D-07.02. |Pionowe znaki drogowe. Wielko$¢ znakow "Srednie”. Typ folii odblaskowej "1" szt.
d.15|01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
58/D-07.02. |Pionowe znaki drogowe. Wielko$¢ znakow "Srednie”. Typ folii odblaskowej "2" szt.
d.15|01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - E-2a z E-15e szt.
d.15|01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60/D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki T-1, T-2, T-3,-29 szt.
d.15|01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16 REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN NAZIEMNYCH
61/D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociggowych i gazowych szt.
d.16/01a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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