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NR ARCH.
1

NAZWA ELEMENTU PRZEDMIAR ROBOT
NAZWY | KODY
WSPOLNEGO 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
SLOWNIKA i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
ZAMOWIEN
NAZWA Budowa drég na odcinku od skrzyzowania z droga wojew6dzka nr 254
INWESTYCJI do miejscowosci Olimpin
Budowa drog na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 254 do
NAZWA ZAMIERZENIA | ' g e > y ) A g3 woj ETAP ? "
BUDOWLANEGO miejscowosci Olimpin wraz z infrastruktura techniczng - (zakres od
km 1+942,7 do km 3+389)
ADRES OBIEKTU Miejscowosé: Olimpin
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI
Jednostka ewidencyjna: Nowa Wies Wielka
LOKALIZACJA Obreb 0013 dz. nr: 58/8, 313/1, 314/2, 471, 12297/2 (487, 12297/8), 12298/1 (490, 12298/2), 12299

(489, 12299/1), 12300 (488, 12300/1), 12302/3 (492, 12302/4)

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO

Gmina Nowa Wie$ Wielka
ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wie$ Wielka

NAZWA | ADRES

MBZ Andler, Tomczak sp. j.

JEDNOSTKI ul. Maslana 8/10
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BRANZA Telekomunikacyjna
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Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
22021 r., poz. 2458),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowig;

Katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

Przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw;

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

Zastosowano ceny $rednie krajowe wedtug wydawnictwa Sekocenbud, uzupetnienie o warto$¢ z rynku
lokalnego;

Planowany zakres prac.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany/techniczny, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania
robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu;

lloSci obmiarowe, jak réwniez zestawienia materiatdw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi oraz mogq
sie rozni¢ od ilosci rzeczywistych, w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych i przyjetych
technologii wykonania robdt;

Przed zaméwieniem materiatow, ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo
zweryfikowac na budowie;

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa;

Wywdz materiatow z rozbiorek/robot budowlanych, nalezy wywiez¢ na wysypisko posiadajace koncesje na
sktadowanie odpaddw, do celéw kosztorysowania przyjeto odlegto$¢ 10km;

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i majg na celu wytacznie
wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktow dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymatoSciowego itp., nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicg zastosowanego w wyniku przetargu
produktu, materiatu obcigzajq Wykonawce.
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Ogodlna charakterystyka robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa:

+ Kanatu technologicznego wzdtuz budowanej drogi

oraz przebudowy:

* istniejacej infrastruktury teletechnicznej OPL bedacej w kolizji z budowang droga.
Projektowany zakres prac :

- Budowa kanatu technologicznego KTu

- Budowa kanatu technologicznego KTp

- Budowa studni kablowych SKO-2g
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;

wyrownywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drég na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 254 do miejscowosci Olimpin wraz z infras-
trukturg techniczng — ETAP 1 - TELEKOMUNIKACJA

ADRES INWESTYCJI : Olimpin

INWESTOR : Gmina Nowa Wie$ Wielka

ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka

BRANZA ;' TELEKOMUNIKACYJNA

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Tomczak

DATA OPRACOWANIA : 10.02.2025

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.02.2025

MBZ Andler, Tomczak sp.j.



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Budowa drég na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 254 do miejscowosci Olimpin wraz z infrastruktura techniczng
— ETAP 1 - TELEKOMUNIKACJA
1 Budowa kanatu technologicznego KTU i KTP
1.1 Budowa studni kablowych
1.1.1|D-01.03. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kate- |szt.
04A gorii lll. ANALOGIA studnia SKO-2g
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.1.2/D-01.03. |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w istnie- | szt.
04A jacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama ciezka
lub podwdjna lekka
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.1.3|D-01.03. |Montaz zamka szt.
04A
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.2 Budowa kanatu KTU
1.2.1|D-01.03. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw |m
04A 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1. dodatkowo utozenie tasmy lokalizacyjnej i ostrze-
gawczej nad kanatem techn.
1525 m 1 525,000
RAZEM 1525,000
1.2.2|D-01.03. |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym reczniew |km
04A gruncie kat.lll - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu
Krotno$¢ = 3
1,525 km 1,525
RAZEM 1,525
1.2.3|D-01.03. |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym reczniew |km
04A gruncie kat.lll - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu ANA-
LOGIA pakiet mikrorurek 7x10/8
1,525 km 1,525
RAZEM 1,525
1.2.4|D-01.03. |Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o $r.40 mm ,ztgczkis- |szt
04A krecane W STUDNI
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.2.5|D-01.03. |Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury pakiet mikrorurek 7x10/8 szt
04A ,ztaczkiskrecane W STUDNI
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.3 Budowa kanatu KTP
1.3.1|D-01.03. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw |m
04A 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2. 1XRURA HDPEp110/6,3 oraz 1xRURA
HDPEp160x9,1 dodatkowo utozenie tasmy lokalizacyjnej i ostrzegawczej nad kana-
tem techn.
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.3.2|D-01.03. |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm w zwojach |m
04A (3 szt.) Rura HDPE 40/3,7
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.3.3|D-01.03. |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor wolny - rury $r. 40 mm w zwojach |m
04A (1 szt.) Pakiet mikrorurek 7x10/8
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.4 Badania szczelnosci
1.4.1/D-01.03. |Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizaciji wtérnej i rurociggéw kablowych o dt. do 2 |odc.
04A km w kanalizacji $r. rur 40 mm sprezarkg
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2/D-01.03. |Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizaciji wtérnej i rurociggéw kablowych o dt. do 2 |odc.
04A km w kanalizacji $r. rur 40 mm sprezarkg ANALOGIA pakiet mikrorurek
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
5
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