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załącznik nr 7 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa, rozbudowa szkoły ze zmianą sposobu użyt-
kowania na zakład przyrodoleczniczy w Fredropolu z infrastrukturą techniczną i zago-
spodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj. 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje obszar należący do Gminy Fredropol. 
Przedmiotem opracowania jest budowa zakładu przyrodoleczniczego we Fredropolu. 
Zadanie obejmuje przebudowę i nadbudowę istniejącego kompleksu budynków szkolnych 
i zmiany sposobu użytkowania na centrum przyrodolecznicze. W istniejącej bryle budynku 
projektuje się strefę rehabilitacyjną z gabinetami zabiegowymi, lekarskimi, masażu i salą 
ćwiczeń oraz strefę hotelową na wyższych kondygnacjach. Strefy te będą miały części 
wspólne takie jak część gastronomiczną, strefę wejściową, czy część korytarzy. Budynek ma 
zostać przyłączony do projektowanego według odrębnego opracowania (w trakcie realizacji) 
basenu krytego poprzez wspólny foyer wejściowy. 
Istniejący budynek ma dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe, planuje się 
nadbudowę istniejącego poddasza oraz istniejącej przełączki między halą, a szkołą i zmianę 
istniejącego dachu na płaski w celu nawiązania do powstającej bryły budynku basenu. 
Na kondygnacji pierwszej projektuje się strefę wejściową z recepcją oraz cześć rehabilitacyjną 
z salą do ćwiczeń, która ma powstać w miejscu istniejącej obecnie hali sportowej. Od strony 
południowej projektuje się strefę wejściową z częścią wspólną dla centrum rehabilitacyjnego, 
hotelu i dla basenów, z dalszym przejściem do części basenowej z kasą oraz do części 
rehabilitacyjnej i hotelowej. Od strony wschodniej planuje się wejście do budynku basenu dla 
gości centrum przyrodoleczniczego za strefą biletowania. W strefie wejściowej w części 
zachodniej projektuje się kawiarnię dla gości hotelu, basenu i centrum rehabilitacyjnego z 
możliwością rozłożenia stolików na zewnątrz. 
Na kolejnej kondygnacji w skrzydle wschodnim planuje się cześć gabinetów zabiegowych oraz 
masażu, strefę administracyjną oraz część hotelową w skrzydle wschodnim. Na najwyższej 
kondygnacji projektuje się pokoje hotelowe. W podpiwniczeniu znajdować się będą zaplecza 
techniczne oraz socjalne, a w miejscu dawnych szatni planuje się strefę gastronomiczną. 
Projekt zakłada połączenie części istniejącej i projektowanej w trakcie realizacji w sposób nie 
ingerujący istotnie w główną konstrukcję nośną części istniejącej. W związku z połączeniem 
budynków konieczna będzie przebudowa części podziemnych centrum zabiegowego, od 
strony wschodniej – zamurowanie otworów okiennych, likwidacja części pomieszczeń w 
kondygnacji podziemnej z powodu obniżenia stropu. 
Szczegółowe rzuty kondygnacji nadziemnych, spis wyposażenia w poszczególnych 
pomieszczeniach stanowi załącznik nr 1 do PFU. 
Szczegółowe rozwiązania materiałowe, szczegóły dotyczące rozwiązań instalacyjnych 
opisano w PFU. 
Warunki ochrony ppoż.: planowana inwestycja nie może pogorszyć warunków ewakuacji 
budynku w części istniejącej. Projektowana nowa część planowana jest jako niezależna 
konstrukcyjnie a na połączeniu z częścią istniejącą planuje się ściany oddzielenia pożarowego 
oraz drzwi odporności EI60. Nowa część budynku planowana jest jako odrębna strefa 
pożarowa. Nie przewiduje się opracowania ekspertyzy w sprawie zabezpieczenia pożarowego 
budynku na potrzeby przebudowy części istniejącej – ostateczne rozwiązania wybrane przez 
wykonawcę będą wymagały uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. 
W ramach inwestycji przewiduje się: 



Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
 

Przebudowa, rozbudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na zakład przyrodoleczniczy w Fredropolu z infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu.  

KI.271.4.2025 

 
 

Zał. nr 7 – OPZ 
Strona 2 z 8 

 

1. ETAP I – wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 
- projekt budowlany zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z 
późn. zm.), wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, 
warunków technicznych, oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na 
budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na bu-
dowę – 4 egz. w wersji papierowej + pdf. 
- projekty wykonawcze dla budynków i zagospodarowania terenu wraz z podziałem na branże 
(architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe i teletechniczne, in-
stalacje sanitarne, technologia, drogi, zabezpieczenia obiektów i terenu, organizacji robót bu-
dowlanych, organizacji ruchu zastępczego o ile zajdzie taka potrzeba, organizacji placu bu-
dowy oraz inne jeśli opracowania okażą się konieczne np. ze względu na ewentualne kolizje 
z istniejącymi instalacjami) oraz zaprojektowanie wyposażenia obiektu zgodne z załącznikiem 
3.6 oraz jego integralnym załącznikiem 3.6.1 do PFU (Etap I i Etap II wyposażenia) – 3 egz. w 
wersji papierowej, 
- przedmiary robót z podziałem na branże i zadania – 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje 
elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf, 
- kosztorysy ofertowe szczegółowe z podziałem na branże i zadania z wyszczególnieniem za-
stosowanych składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; 
Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) – 3 egz. w wersji papierowej + 2 
wersje elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – 3 
egz. w wersji papierowej + pdf, 
- projektu aranżacji wnętrz wg wytycznych z PFU – 3 egz. w wersji papierowej + pdf, 
-  wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji zapisaną na nośniku (na nośniku optycznym 
CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg oraz w formie plików nieedytowalnych pdf. 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna: 
a) być opracowana w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację 
i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozpo-
rządzeń, norm, PFU, MPZP, koncepcji architektonicznej stanowiącej załącznik do PFU, 
b) zawierać opracowania dla następujących branż: 
 wielobranżowa inwentaryzacja terenu, 
 architektura, 
 konstrukcja, 
 instalacje elektryczne, 
 instalacje niskoprądowe i teletechniczne, 
 system sterowania i nadzoru instalacji obiektów, 
 instalacje sanitarne, drogi z obsługą komunikacyjną, 
 zieleń, 
 organizacji ruchu zastępczego i obsługi komunikacyjnej placu budowy, 
 organizacji placu budowy, przyłączy mediów na czas budowy, zasilania dźwigów, itp. Opra-
cowany w porozumieniu z Zamawiającym, 
 odpowiednie projekty branżowe i niezbędne opracowania w szczególności dla usunięcia 
ewentualnych kolizji z istniejącymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz budynkami 
sąsiadującymi; 
Dokumentację projektowo-kosztorysową należy przekazać Zamawiającemu: 
a) w wersji papierowej – odpowiednio w ilości: 
 zbiór uzyskanych warunków, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień i stosownych od-
stępstw od przepisów techniczno-budowlanych - 5 egz., 
 projekt budowlany – 5 egz., 
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 projekty wykonawcze poszczególnych branż - 5 egz., 
 przedmiary robót - 5 egz., 
 kosztorys wraz z zestawieniem wszystkich branż - 5 egz. 
 SST wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egz., 
b) w wersji elektronicznej - w 2 egz.; na nośnikach elektronicznych w formacie PDF na nośniku 
optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive z odpowiednimi opisami : 
 decyzje, opinie, postanowienia, uzgodnienia, stosowne odstępstwa od przepisów technicz-
nobudowlanych i dokumenty /za wyjątkiem wypisów z rejestru gruntów/ umieszczony w jed-
nym katalogu w formacie .pdf 
 projekty budowlany, wykonawcze w formacie .pdf 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót umieszczone w drugim katalogu, ewen-
tualnie z podziałem na branże np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp. - w forma-
cie .pdf 
 przedmiary robót - w formacie .pdf i ath 
 kosztorysy szczegółowe ofertowe – w programie Norma lub innym kompatybilnym z Normą 
w systemie Windows z rozszerzeniem .ath i pdf 
Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu zapisaną 
na nośniku (na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie pdf oraz w 
wersji edytowalnej. 
Każdy dokument opracowany za pomocą programów typu Microsoft Word, Open Office, bądź 
w programach CAD-owskich należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicz-
nej w formacie *pdf. W tym celu należy użyć programu, który bezpośrednio eksportuje, wydru-
kuje ten dokument do pliku PDF. Zapobiegnie to konieczności skanowania dokumentu oraz w 
znaczącym stopniu zmniejszy wielkość wynikowego pliku. 
Jeżeli skanowania nie da się uniknąć, skaner należy ustawić na: rozdzielczość 300-600 dpi, 
tryb skanowania czarno-biały (1 bit), plik zapisać w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) 
formatu A4. 
Do pierwszego egzemplarza PROJEKTU BUDOWLANEGO – egzemplarza Inwestora, dołą-
czyć należy oryginały wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień, opinii, odstępstw czy 
sprawdzeń dokumentacji. 
Do każdego egzemplarza dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest ona wyko-
nana zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami 
oraz wytycznymi, warunkami określonymi w PFU oraz, że jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 
Zamawiającemu należy również przekazać pozyskaną mapę do celów projektowych i operat 
geodezyjny budynków po 1 egz. w wersji papierowej + wersję elektroniczną w formacie *dwg 
na odpowiednim nośniku. 
Cena oferowana za ETAP I powinna zawierać opracowanie wielobranżowej dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej zgodnie z PFU w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 
budowę. Wyliczając cenę ofertową przedmiotu zamówienia należy uwzględnić, że wynagro-
dzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwo-
lenia na budowę nie może przekraczać wysokości 10 % ceny ryczałtowej całej inwestycji. 
Kompletną dokumentację projektową ze wszystkimi opracowaniami winien zawierać: projekty 
budowlane, wykonawcze w ilości 5 egz. w wersji papierowej, przedmiary robot i kosztorysy 
ofertowe w ilości 5 egz. W wersji papierowej, oraz wersję elektroniczną kompletnej dokumen-
tacji na 2 egz. płyty CD w formie plików nieedytowalnych (pdf) oraz dwg, 
Wykonawca na własny koszt powinien uzyskać mapę do celów projektowych wraz z uzyska-
niem wymaganych prawem, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, wykonanie badań geo-
technicznych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na 
budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na bu-
dowę. 
 
2. ETAP II – wykonanie robót budowlanych w zakres których wchodzą: 
 organizacja zaplecza budowy i placu budowy, 
 zabezpieczenie terenu i przyległych budynków (w razie potrzeby) przed robotami rozbiórko-
wymi, 
 zabezpieczenie budynków i instalacji przyłączeniowych oraz bezpieczne odłączenie ich od 
sieci zewnętrznych, 
 demontaż istniejącego wyposażenia, 
 recyklingowi np. elementy metalowe, z tworzyw sztucznych, szklane, itp. 
 rozbiórka instalacji i sieci podziemnych nieczynnych, będących w kolizji z nowo planowaną 
zabudową, 
 odpowiednie zabezpieczenie zieleni przewidzianej do pozostawienia skutecznie zabezpie-
czające przed jej uszkodzeniem w trakcie trwania prac budowlanych; 
 wykonanie bajpasów instalacji czynnych, których lokalizacja jest w kolizji z nowo planowaną 
inwestycją, 
 uporządkowanie terenu objętego pracami i oddziaływaniem prac; 
 zabezpieczenie terenu i przyległych budynków przed robotami budowlanymi zgodnie z pla-
nem BIOZ, 
 wykonanie przyłączy mediów na cele budowlane, 
 wytyczenie geodezyjne budynków i infrastruktury technicznej, zgodnie z decyzją Pozwole-
niem na Budowę uzyskanym przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego; 
 wykonanie robót geotechniczno-inżynieryjnych i ziemnych wraz z zabezpieczeniem terenów 
i obiektów przyległych (o ile konieczne); 
 wykonanie robót fundamentowych i izolacyjnych; 
 wykonanie robót konstrukcyjnych – konstrukcja dachu, itp. 
 wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu; 
 wykonanie robót związanych z montażem małej architektury, tj. ławki, kosze na odpady itp. 
 wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej; 
 wykonanie ogrodzeń; 
 montaż stolarki i ślusarki otworowej wraz z wyposażeniem: samozamykacze, siłowniki, po-
chwyty, klamki, zamki, odboje, itp; 
 wykonanie robót związanych z instalacjami technologii; 
  wykonanie instalacji elektrycznych w szczególności: zasilanie budynków wraz z liniami 
zasilającymi 
(WLZ), oświetlenia terenu, rozdzielnicy głównej, rozdzielnic oddziałowych, instalacji gniazd 
wtykowych, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia (ogólnego, miejscowego, stanowiskowe), 
oświetlenia elewacji budynku, zasilania instalacji klimatyzacji/wentylacji, instalacja zasilania 
komputerów, instalacja siłowa, instalacja dedykowanej do okablowania strukturalnego, insta-
lacja zasilania urządzeń, instalacja zasilania systemów włamania i napadu, kontroli dostępu 
wraz z CCTV, instalacji zasilania systemów p.poż., instalacji uziemień wyrównawczych i insta-
lacji uziemiającej, instalacji odgromowej oraz innych instalacji niezbędnych wymaganych do 
prawidłowego funkcjonowania budynku, kanalizacji telefonicznej wraz z wymaganym oprze-
wodowaniem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych 
w przedmiotowym budynku, instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprze-
wodowaniem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych 
w przedmiotowym budynku, systemu włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, 
bram oraz innych instalacji niezbędnych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania 
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budynku, systemu automatyki i sterowania budynkiem np. BMS lub równoważny, w celu efek-
tywnego sterowania instalacjami znajdującymi się w obiekcie, instalacji p.poż. zawierającej 
rozwiązania instalacji hydrantowej, w tym instalacji hydrantów zewnętrznych i instalacji oddy-
miania dróg ewakuacyjnych (jeżeli będzie wymagana), wytyczne do scenariusza ewakuacji, 
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie zaplecza budowy; 
 wykonanie doziemnych instalacji sanitarnych w szczególności: wody ciepłej i zimnej, kana-
lizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej zagospodarowaniem wód opadowych, skroplin, wod-
nej ppoż, ogrzewania elektrycznego, chłodnicza, wentylacji mechanicznej z automatyką, 
 prace wykończeniowe - podłogowe, sufity podwieszone, ściany, ściany działowe, tynki, ma-
lowanie, okładziny ceramiczne, okładziny elewacyjne, obróbki blacharskie, parapety; 
 dostawa i montaż wyposażenia - elementy wyposażenia technicznego, technologicznego, 
dostawa mebli, tabliczek informacji wizualnej, biały montaż, dostawa i zabudowa luster, wie-
szaków; 
 zapewnienie kompleksowego nadzoru nad dokumentacją przez Rzeczoznawców ds. P.poż., 
Higieniczno-sanitarnego i BHP. 
 likwidacja zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem gospodarowania 
odpadami; 
 prace porządkowe na terenie objętego pracami i oddziaływaniem prac; 
 procedura zakończenia budowy wraz z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie, szkole-
nie, rozruchy i przekazania obiektu Inwestorowi wraz z opracowaniem Instrukcji Użytkowania 
Obiektu, scenariusz pożarowy i ewakuacji i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru koń-
cowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w 
każdym razie przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt za-
kończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem 
umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawia-
jącego, winny wchodzić następujące dokumenty: 
 Stosowne oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświad-
czeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia 
funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych wraz z załączo-
nym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót bu-
dowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie projektu budowla-
nego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, 
Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany nieistotne lub kopie decyzji 
zmiany pozwolenia na budowę. Przez kopie projektu budowlanego należy rozumieć ksera ca-
łości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami. 
 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez kie-
rownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem pro-
jektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 
 Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i sieciowych, spo-
rządzony na bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kie-
rownika budowy i uprawnionego geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania charak-
terystyki sieci i wyliczenia rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne informacje: 
 przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami (stud-
nie, trójniki, kaskady, armatura, węzły itp.) 
 oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników, kaskad itp. (zgodnie z projektem) 
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 materiał, średnice, długości (dla kanału również spadki) między punktami charakterystycz-
nymi 
 zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i armatury. 
Na ostatniej planszy winno być zestawienie łączne. 
Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wyko-
nano zgodnie z projektem" : 
 Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 
 Szkice geodezyjne branżowe 
 Charakterystykę wg wzoru Zamawiającego dla całego zadania, określające: 
- materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 
- rodzaj, średnice i ilości armatury 
- materiał, średnice i ilości studzienek i urządzeń 
 Protokoły odbiorów prób szczelności 
 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 
 Protokoły wszystkich niezbędnych badań wody 
 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 
 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
 Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 
 Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami: wodociąg kolo-
rem niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał deszczowy ko-
lorem zielonym a kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. Mapy winny być złożone w format 
A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane, a 
teczka winna mieć spis zawartości. Ilość map: 3 oryginały, 2 kolorowe kopie i 2 płyty CD w 
pliku rdl, dgn, bądź cit oraz pdf. 
 Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD – 
szt. 2 
 Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czte-
rech kompletach (oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku 
pdf., tabele, zestawienia w wersji edytowalnej. Zeskanować należy egzemplarz zawierający 
oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych segregatorach 
i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, umożliwiający szybkie zlo-
kalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty należy wypełniać czcionką 
nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być podzielony na działy, pogrupowane zgodnie 
z w/w listą dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści 
należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, 
nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik 
budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeśli pozwolenie na użytkowanie 
nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia 
wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia 
do użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie). 
Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i 
usunie wszystkie wady w Robotach. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocz-
nie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na pod-
stawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i 
uprzednimi ustaleniami. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 
(SSTWiORB), zostaną opracowane w oparciu o niniejsze warunki wykonania i odbioru robót i 
zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiają-
cego szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą stanowiły doku-
ment wykonania i odbioru robót. 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w od-
niesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 
 jakość wykonania robót i ich zgodność z PFU i zatwierdzoną przez Zamawiającego doku-
mentacją techniczną. 
Do odbioru końcowego, Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniające wyma-
gania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumenta-
cję budowy oraz dokumentację powykonawczą i rozruchowo-eksploatacyjną w 3 egz. 
Cena oferowana za ETAP II powinna zawierać wykonanie robót budowlanych, które muszą 
być wykonywane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, obowiązującymi normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę, 
oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
Termin wykonania: 
1. Etapu I przedmiotu zamówienia, czyli wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyska-
niem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę – 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy. 
1. Etapu II przedmiotu zamówienia, czyli wykonanie robót budowlanych objętych zamówie-
niem wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – 800 dni kalendarzowych od dnia pod-
pisania umowy. 
Zamawiający przedstawia poniżej harmonogram prac projektowych: 
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację projektową (projekt zagospodaro-
wania terenu, 
projekt architektoniczno – budowlany) przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwole-
nia na budowę, zgodną z przedmiotem zamówienia pod kątem dokumentów/projektu z wymo-
gami i Programem Funkcjonalno - Użytkowym w terminie max. 200 dni kalendarzowych od 
podpisania umowy. 
a) Zamawiający zatwierdzi lub wskaże elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej 
w ciągu 9 dni 
kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentów Zamawiającemu. 
b) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu max. 9 
dni kalendarzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy, 
c) Jeżeli wskazane poprawki zostaną uwzględnione i poprawione, to zamawiający w ciągu 5 
dni kalendarzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowej. 
d) Po zatwierdzeniu poprawności przez Zamawiającego, Wykonawca może złożyć komplet 
dokumentów do odpowiedniego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wielobranżową dokumentację projektową (projekt 
techniczny, projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, STWiOR) zgodną z 
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przedmiotem zamówienia pod kątem dokumentów/projektu z wymogami i Programem Funk-
cjonalno-Użytkowym w terminie max. 250 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
a) Zamawiający zatwierdzi lub wskaże elementów do poprawienia w dokumentacji projektowej 
w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentów Zamawiają-
cemu. 
a) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu max. 
10 dni kalendarzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy, 
b) Jeżeli wskazane poprawki zostaną uwzględnione i poprawione, to zamawiający w ciągu 5 
dni kalendarzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowej. 
Niedotrzymanie terminu z pkt 1 i 2 skutkować będzie naliczeniem kar finansowych zgodnie z 
wzorem umowy. 
Zamawiający dopuszcza nienaliczenie kar za niedotrzymanie terminu wykonania Etapu I pod 
warunkiem zrealizowania całości przedmiotu umowy w terminie 800 dni kalendarzowych od 
dnia podpisania umowy. 
Zamawiający będzie wymagał miesięcznego raportu przebiegu i postępu prac wraz z kopiami 
załączonych wniosków (z potwierdzoną datą wpływu) o uzyskanie uzgodnień, decyzji, opinii 
itd. 


