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Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej - sala gimnastyczna z zapleczem PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 FUNDAMENTY
1/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1/0221-08 gruncie kat.lll
1116,6"1,05 m3 1172,430
RAZEM 1172,430
2|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1/0108-06 kat. 11l
p0z.1*60%. m3 703,458
RAZEM 703,458
3/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.1/0108-08 Krotnosé = 9
poz.2 m3 703,458
RAZEM 703,458
4 kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.1
1116,6*0,4 m3 446,640
RAZEM 446,640
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; ms3
d.1/0320-0103 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m - wymiana grutu
poz.4 ms3 446,640
RAZEM 446,640
6|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
[(17,7*9)+(4,3*8)+(34,4*2)+25,5]*0,7*0,1+(324,2*0,1)+(1,7*1,5*8*0,1)+(2*1,5* |m3 60,020
972*0,1)
RAZEM 60,020
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
0,649+1,695+9,085+1,942+13,85 t 27,221
RAZEM 27,221
8|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-02 waniem pompy do betonu
[(17,779)+(4,3*8)+(34,4"2)+25,5]"0,770,3 m3 60,480
RAZEM 60,480
9|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso-|m3
d.1/0204-02 waniem pompy do betonu
(1,71,5*8*0,4)+(2*1,5*18*0,4) m3 29,760
RAZEM 29,760
10/KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
(629*0,18)+(332,770,5) m3 279,570
RAZEM 279,570
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[(17,79)+(4,3*8)+(34,4*2)+25,5]*2*0,3+(6,4*8*0,4)+(7*180,4) m?2 243,680
RAZEM 243,680
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.11 m2 243,680
RAZEM 243,680
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[(17,79)+(4,3*8)+(34,4*2)+25,5]*0,7+(1,7*1,5*8)+(2*1,5*9*2) m?2 276,000
RAZEM 276,000
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.13 m2 276,000
RAZEM 276,000
2 FUNDAMENTY IZOLACJA
15/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-/m
d.2/0502-02 limerowag
30,9 m 2,700
RAZEM 2,700
16/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach - przyklejenie ptyt styropiano- m?2
d.2|0102-01 wych ekstrudowanych do $cian gr 15 cm - Styropian XPS
142*1 6 m2 227,200
RAZEM 227,200
17|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.2|0104-01
42*1,6 m 67,200
RAZEM 67,200
18/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.2/0103-07 stupach
poz.16 m2 227,200
RAZEM 227,200
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Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej - sala gimnastyczna z zapleczem

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
142*1,2 m2 170,400
RAZEM 170,400
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.19 m2 170,400
RAZEM 170,400
21|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2|0207-01 wierzchni
poz.19 m2 170,400
RAZEM 170,400
22|KNR-W 2-02 |Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowej m
d.2|1124-06
142 m 142,000
RAZEM 142,000
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; ms3
d.2|0320-0103 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m
14270,8"1,2 m3 136,320
RAZEM 136,320
24 kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.2
poz.23 m3 136,320
RAZEM 136,320
25|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2|0228-03
poz.23 m3 136,320
RAZEM 136,320
26|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m?2
d.2/0503-01 warstwa posrednia na $cianach i podcieniach
poz.16-poz.19 m?2 56,800
RAZEM 56,800
27|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |[m2
d.2/0503-03 Scianach i podcieniach
poz.26 m2 56,800
RAZEM 56,800
3 ROBOTY MUROWE
3.1 SALA GIMNASTYCZNA
28|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na tawach fundamentowych m?2
d.3. Krotnosé¢ = 2
1
(18,6+34,9+34,9+18,6)"0,4 m2 42,800
RAZEM 42,800
29/KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych 24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. |m?2
d.3./0103-08 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
1
160,2+(4*2)+258,4+[258,4-(875,4)]+168,8+43,6 m2 854,200
RAZEM 854,200
30|KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych18 w budynkach 1-kond. o wys. pow. m?2
d.3./0103-05 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
1
24,6+24,6+34,2+34,2 m2 117,600
RAZEM 117,600
31|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.3.|0126-02
1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
3.2 BUDYNEK SZKOLY - ZAPLECZE SALI GIMNACTYCZNEJ
32|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ptycie fundamentowej m?2
d.3. Krotnosé = 2
2
[10,6+(4*7)+(4*7,2)+18+(3"20)+18]"0,4 m2 65,360
RAZEM 65,360
33|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.3./0163-02 - $ciany zewnetrzne
2
51,2+70 m2 121,200
RAZEM 121,200
34|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw m?2
d.3./0163-02 ceramicznych-$ciany wewnetrzne
2
[10,6+(4*7)+(4*7,2)+(3*20)]*3,8 m2 484,120
RAZEM 484,120
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Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej - sala gimnastyczna z zapleczem

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.3./0165-02 ceramicznych
2
21+8,8+4,4+6,9+4,7+9,7+4,3+6,9+8,8+10,5 m?2 86,000
RAZEM 86,000
36|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.3.|0126-02
2
51 szt 51,000
RAZEM 51,000
37/NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3./202 0160-01
2
51*1,2 m 61,200
RAZEM 61,200
4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
4.1 RDZENIE, SLUPY
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane
1
5,615 t 5,615
RAZEM 5,615
39|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |ms3
d.4./0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
(0,3*0,6*2,9*26)+(0,3*0,6*3,8*26)+(0,3*0,6*7,8*26)+(3,7*23*0,6) m3 118,920
RAZEM 118,920
40|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de- |ms3
d.4./0211-01 skowane - rdzenie
1
[(1,3+1,4+1,55+1,7+1,85+2)*4*0,25*0,25]+(1,3*16*0,25*0,18)+(3,7*23*0,25*  |m3 8,705
0,25)
RAZEM 8,705
4.2 WIENCE
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane
2
1,369+1,605+0,644+1,517 t 5,135
RAZEM 5,135
42|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencow - wience m?2
d.4./0101-05
2
(113,8%0,74)+(195%0,8)+(116*0,74)+(88,5*1,5)+(81*1,5)+(57*0,94)+(120*0,58) |m2 880,455
+(43,2*0,64)+(199,1*0,75)
RAZEM 880,455
43/KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |ms3
d.4./0107-06 nym
2
(113,8*0,24*0,27)+(195*0,3*0,27)+(116*0,24*0,25)+(88,5*0,5*0,5)+(81*0,5* m3 96,130
0,5)+(57*0,24*0,35)+(120*0,18*0,2)+(43,2*0,24*0,2)+(199,1*0,25*0,25)
RAZEM 96,130
4.3 STROPY
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane
3
4,45 t 4,450
RAZEM 4,450
45/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.4./0217-02 do betonu
3
326,93 m2 326,930
RAZEM 326,930
46|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4./0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
3 Krotnosé = 3
poz.45 m2 326,930
RAZEM 326,930
5 DACH
5.1 SALA GIMNASTYCZNA
47| kalk. ind. Wykonanie, dostarczenie i montaz wiezby dachowej - wg dokumentacji kpl.
d.5.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej - sala gimnastyczna z zapleczem PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
48|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow blachami powlekanymi trapezowymi m?2
d.5.|0522-02
1
668,6 m2 668,600
RAZEM 668,600
49/KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.5./0102-01
1
poz.48 m2 668,600
RAZEM 668,600
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5./0613-03 nych na sucho - gr. 25 cm
1
poz.48 m2 668,600
RAZEM 668,600
51|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - analogia membrana |m?2
d.5./0504-02
1
668,6 m2 668,600
RAZEM 668,600
52|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.5./0514-02 kowanej
1
(14+14)*0,8+(34,7+34,7)*0,5 m2 57,100
RAZEM 57,100
53|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy z cynku m
d.5./0520-04
1
2*34,7 m 69,400
RAZEM 69,400
54| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.5./0527-03
1
68,9 m 53,400
RAZEM 53,400
6 STOLARKA
6.1 PARTER
55|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D3 wg dokumentac;ji kpl
d.6.
1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
56| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D12 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D13 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
58|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D14 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D15 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
60|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D16 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
61|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D17 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
62|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowa- |m?2
d.6./1002-03 ne i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
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Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej - sala gimnastyczna z zapleczem PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.7°1.6'16 m?2 43,520
RAZEM 43,520
63|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowa- |m?2
d.6./1002-02 ne i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2
1
0.91,522 m?2 29,700
RAZEM 29,700
64| kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.6.
1
(0,9722)+(1,7*16) mb 47,000
RAZEM 47,000
65|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewngtrznych mb
d.6.
1
poz.64 mb 47,000
RAZEM 47,000
7 PODLOGI, POSADZKI
741 SALA GIMNASTYCZNA
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.7./0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1 Krotnosé = 2
603,78 m2 603,780
RAZEM 603,780
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 10 cm
1
Il poz.66 m2 603,780
RAZEM 603,780
68|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.7./1102-02 zatarte na gtadko
1
Il poz.66 m2 603,780
RAZEM 603,780
69|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7./{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnosé = 5
Il poz.68 m2 603,780
RAZEM 603,780
70{NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.7./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1
poz.66 m2 603,780
RAZEM 603,780
71|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.7./202 1130-03 |dodatek lub potragcenie za zmiane grubosci o 1 mm
1 Krotnosé = 10
poz.70 m2 603,780
RAZEM 603,780
72|kalk. ind. Dostarczenie i montaz systemowej podigi sportowej - wg dokumentac;ji m2
d.7.
1
poz.66 m2 603,780
RAZEM 603,780
7.2 BUDYNEK SZKOLY - ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ
7.2. PARTER
1
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.7./0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
2.1 Krotnosé = 2
23,07+2,38+3,78+23,07+23,07+50,18+22,45+12,29+64,36+17,49+22,45+ m2 287,040
22,45
RAZEM 287,040
74/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 20 cm
21
Il poz.73 m2 287,040
RAZEM 287,040
75/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.7./1102-02 zatarte na gtadko
21
Il poz.73 m2 287,040
RAZEM 287,040
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76/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7./{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
2.1 Krotnosé = 5
Il poz.75 m2 287,040
RAZEM 287,040
77/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.7./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
2.1
poz.73 m2 287,040
RAZEM 287,040
78 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.7.]202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
21 Krotnosé = 5
poz.77 m2 287,040
RAZEM 287,040
79/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.7.|202 1134-01
21
poz.73 m2 287,040
RAZEM 287,040
80|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe -  |m?2
d.7./1123-01 imitujgca podtoge z desek wg dokumentacji
21
17,49 m2 17,490
RAZEM 17,490
81|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.7./1123-01
21
50,18+22,45+12,29+64,36+22,45+22,45 m2 194,180
RAZEM 194,180
82|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.7.|1123-04 wych
21
p0z.80+p0oz.81 m2 211,670
RAZEM 211,670
83|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
d.7./1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
21
5,06+2,38 m?2 7,440
RAZEM 7,440
84| KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.7.|1209-05
21
10+5,4 m 15,400
RAZEM 15,400
85/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm |m?2
d.7./1209-01 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
21
p0z.79-p0z.80-p0z.81-p0z.83 m2 67,930
RAZEM 67,930
86|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.7.|1209-05
21
22+22+22+6,2 m 72,200
RAZEM 72,200
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 SALA GIMNASTYCZNA
87|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.8./2702-01 mineralnych - analogia ptyty akustyczne sala gimnastyczna
1
603,78 m2 603,780
RAZEM 603,780
88|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.8./0801-02 pach
1
p0z.29+p0z.30 m?2 971,800
RAZEM 971,800
89|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.8.|202 1134-02
1
poz.88 m?2 971,800
RAZEM 971,800
90|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.8./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
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poz.89 m2 971,800
RAZEM 971,800
91|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkéw wewnetrznych, |m?2
d.8./1504-08 podiozy gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentac;ji
1 Krotnosé = 2
106,6*2 m2 213,200
RAZEM 213,200
92 |kalk. ind. Dostawa i montaz - akustycznych elementéw $ciennych wg dokumentaciji m?2
d.8.
1
2,7%(34,7+17,4) m2 140,670
RAZEM 140,670
8.2 PARTER
93|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.8./2702-01 mineralnych
2
23,07+2,38+3,78+23,07+23,07+50,18+22,45+12,29+64,36+17,49+22,45+ m2 287,040
22,45
RAZEM 287,040
94|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.8./0801-02 pach
2
poz.33+(7,4*2)+(p0z.34*2)+(p0z.35*2) m?2 1 276,240
RAZEM 1 276,240
95/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.8.|202 1134-02
2
poz.94 m?2 1 276,240
RAZEM 1 276,240
96|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.8./0840-06 prawie klejowej
2
(22,8+5,6+22,8+22,8)*2 m?2 148,000
RAZEM 148,000
97|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.8./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2 Krotnosé¢ = 2
p0z.95-p0z.96 m2 1 128,240
RAZEM 1 128,240
98|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.8./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
2
poz.97 m?2 1 128,240
RAZEM 1 128,240
99|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkéw wewnetrznych, |m?2
d.8./1504-08 podtozy gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentacji
2 Krotnosé = 2
39,21,5 m2 58,800
RAZEM 58,800
100 kalk. ind. Dostawa i montaz - wycieraczki systemowe wg dokumentac;ji kpl.
d.8.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
101 kalk. ind. Dostawa i montaz - kabiny HPL wg dokumentac;ji kpl.
d.8.
2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
102 kalk. ind. Dostawa i montaz - oznakowan p.poz. wg dokumentacji kpl.
d.8.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 ELEWACJA
103|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.9|0104-04
142 m 142,000
RAZEM 142,000
104 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.9]2613-01 ny mineralnej do $cian
3,752 m?2 7,500
RAZEM 7,500
105/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach- gr 20 cm m?2
d.9/0102-01
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poz.29+poz.30+poz.33-poz.104 m?2 1 085,500
RAZEM 1 085,500
106|KNR K-04 Mocowanie ptyt za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z cegly |m?2
d.9/0103-02
poz.104+poz.105 m?2 1.093,000
RAZEM 1 093,000
107|KNR 2-02 Docieplanie ptytami - wykonanie krawedzi pionowych - dylatacji docieplenia - |m
d.9/2607-06 analogia wetna mineralna
2"7,6 m 15,200
RAZEM 15,200
108/ KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.9/0104-01
(8,05*43)+(3,9"22)+(4,9*16) m 510,350
RAZEM 510,350
109/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.9/0103-07 stupach
poz.104+poz.105 m2 1 093,000
RAZEM 1 093,000
110|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m?2
d.9/0103-09
[(3,9%22)+(4,9"16)]"0,2 m2 32,840
RAZEM 32,840
111/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m?2
d.9|/0503-01 warstwa posrednia na scianach i podcieniach
poz.109 m2 1 093,000
RAZEM 1 093,000
112/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m?2
d.9/0503-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.110 m2 32,840
RAZEM 32,840
113|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m?2
d.9/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
22*6,9 m2 151,800
RAZEM 151,800
114/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.9/0503-03 $cianach i podcieniach
poz.111-poz.113 m?2 941,200
RAZEM 941,200
115/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m?2
d.9/0503-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.112 m2 32,840
RAZEM 32,840
116 kalk. ind. Dostawa i montaz zadaszenia wej$¢ wg dokumentaciji - 1 kpl.
d.9
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10/CPV- RUSZTOWANIA
45262100-2
117/NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m?2
d.10]202 1621a-
01
poz.109 m?2 1.093,000
RAZEM 1 093,000
118|kalk. ind Praca rusztowan dzien
d.10
18 dzien 18,000
RAZEM 18,000
119/NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.10]202 1622a-
01
poz.117 m2 1 093,000
RAZEM 1 093,000
1 WYPOSAZENIE
120|kalk. ind. Dostawa i montaz - bramka do pitki recznej wg dokumentacji - B-1 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
121 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz do koszykéwki wg dokumentaciji - B-2 szt
d.11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
122|kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz do koszykéwki wg dokumentaciji - B-3 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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123 kalk. ind. Dostawa i montaz - drabinka gimnastyczna wg dokumentacji - B-4 szt
d.11

26 szt 26,000
RAZEM 26,000
124|kalk. ind. Dostawa i montaz - kotara grodzaca z mechanizmem wg dokumentacji - B-5 |szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa na sprzet sportowy wg dokumentacji - B-6 szt
d.11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
126 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na pitki wg dokumentac;ji - B-7 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
127 kalk. ind. Dostawa i montaz - tablica wynikéw wg dokumentacji - B-8 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
128|kalk. ind. Dostawa i montaz - siatka ochronna wg dokumentacji - B-9 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
129 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka szatniowa wg dokumentacji - S-1 szt
d.11
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
130 kalk. ind. Dostawa i montaz - kabina prysznicowa wg dokumentac;ji - S-2 szt
d.11
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
131 kalk. ind. Dostawa i montaz - kabina prysznicowa wg dokumentaciji - S-3 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
132 kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wg dokumentacji - T-5 szt
d.11
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
133 kalk. ind. Dostawa i montaz - miska ustepowa wg dokumentac;ji - T-6 szt
d.11
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
134 kalk. ind. Dostawa i montaz - szczotka toaletowa wg dokumentacji - T-8 szt
d.11
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
135 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na papier wg dokumentacji - T-9 szt
d.11
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
136 kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro wg dokumentacji - T-10 szt
d.11
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
137 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa socjalno-gospodarcza wg dokumentaciji - T-11 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
138 kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew gospodarczy wg dokumentacji - T-12 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
139 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na reczniki wg dokumentacji - T-13 szt
d.11
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
140 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na mydto wg dokumentacji - T-14 szt
d.11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
141 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na smieci wg dokumentaciji - T-15 szt
d.11
4 szt 4,000
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