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Zgierz - rozbudowa szkoły w Białej - sala gimnastyczna z zapleczem PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 FUNDAMENTY
1

d.1
KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

1116,6*1,05 m3 1 172,430
RAZEM 1 172,430

2
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.1*60% m3 703,458
RAZEM 703,458

3
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.2 m3 703,458
RAZEM 703,458

4
d.1

kalk. ind. Dostarczenie piasku m3

1116,6*0,4 m3 446,640
RAZEM 446,640

5
d.1

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m - wymiana grutu

m3

poz.4 m3 446,640
RAZEM 446,640

6
d.1

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

[(17,7*9)+(4,3*8)+(34,4*2)+25,5]*0,7*0,1+(324,2*0,1)+(1,7*1,5*8*0,1)+(2*1,5*
9*2*0,1)

m3 60,020

RAZEM 60,020
7

d.1
KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm

t

0,649+1,695+9,085+1,942+13,85 t 27,221
RAZEM 27,221

8
d.1

KNR-W 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

[(17,7*9)+(4,3*8)+(34,4*2)+25,5]*0,7*0,3 m3 60,480
RAZEM 60,480

9
d.1

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(1,7*1,5*8*0,4)+(2*1,5*18*0,4) m3 29,760
RAZEM 29,760

10
d.1

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

(629*0,18)+(332,7*0,5) m3 279,570
RAZEM 279,570

11
d.1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

[(17,7*9)+(4,3*8)+(34,4*2)+25,5]*2*0,3+(6,4*8*0,4)+(7*18*0,4) m2 243,680
RAZEM 243,680

12
d.1

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.11 m2 243,680
RAZEM 243,680

13
d.1

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

[(17,7*9)+(4,3*8)+(34,4*2)+25,5]*0,7+(1,7*1,5*8)+(2*1,5*9*2) m2 276,000
RAZEM 276,000

14
d.1

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.13 m2 276,000
RAZEM 276,000

2 FUNDAMENTY IZOLACJA
15

d.2
KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę po-
limerową

m

3*0,9 m 2,700
RAZEM 2,700

16
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropiano-
wych ekstrudowanych do ścian gr 15 cm - Styropian XPS

m2

142*1,6 m2 227,200
RAZEM 227,200

17
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

42*1,6 m 67,200
RAZEM 67,200

18
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.16 m2 227,200
RAZEM 227,200
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Zgierz - rozbudowa szkoły w Białej - sala gimnastyczna z zapleczem PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

19
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

142*1,2 m2 170,400
RAZEM 170,400

20
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.19 m2 170,400
RAZEM 170,400

21
d.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.19 m2 170,400
RAZEM 170,400

22
d.2

KNR-W 2-02
1124-06

Montaż listwy zamyjacej dla folii kubełkowej m

142 m 142,000
RAZEM 142,000

23
d.2

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m

m3

142*0,8*1,2 m3 136,320
RAZEM 136,320

24
d.2

kalk. ind. Dostarczenie piasku m3

poz.23 m3 136,320
RAZEM 136,320

25
d.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.23 m3 136,320
RAZEM 136,320

26
d.2

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach i podcieniach

m2

poz.16-poz.19 m2 56,800
RAZEM 56,800

27
d.2

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
ścianach i podcieniach

m2

poz.26 m2 56,800
RAZEM 56,800

3 ROBOTY MUROWE

3.1 SALA GIMNASTYCZNA
28

d.3.
1

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ławach fundamentowych
Krotność = 2

m2

(18,6+34,9+34,9+18,6)*0,4 m2 42,800
RAZEM 42,800

29
d.3.

1

KNR K-02
0103-08

Ściany z bloków wapienno-piaskowych 24 w budynkach 1-kond. o wys. pow.
4,5 m na zaprawie tradycyjnej

m2

160,2+(4*2)+258,4+[258,4-(8*5,4)]+168,8+43,6 m2 854,200
RAZEM 854,200

30
d.3.

1

KNR K-02
0103-05

Ściany z bloków wapienno-piaskowych18 w budynkach 1-kond. o wys. pow.
4,5 m na zaprawie tradycyjnej

m2

24,6+24,6+34,2+34,2 m2 117,600
RAZEM 117,600

31
d.3.

1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

3.2 BUDYNEK SZKOŁY - ZAPLECZE SALI GIMNACTYCZNEJ
32

d.3.
2

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na płycie fundamentowej
Krotność = 2

m2

[10,6+(4*7)+(4*7,2)+18+(3*20)+18]*0,4 m2 65,360
RAZEM 65,360

33
d.3.

2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

51,2+70 m2 121,200
RAZEM 121,200

34
d.3.

2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych-ściany wewnętrzne

m2

[10,6+(4*7)+(4*7,2)+(3*20)]*3,8 m2 484,120
RAZEM 484,120
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35
d.3.

2

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych

m2

21+8,8+4,4+6,9+4,7+9,7+4,3+6,9+8,8+10,5 m2 86,000
RAZEM 86,000

36
d.3.

2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

51 szt 51,000
RAZEM 51,000

37
d.3.

2

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

51*1,2 m 61,200
RAZEM 61,200

4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

4.1 RDZENIE, SŁUPY
38

d.4.
1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

5,615 t 5,615
RAZEM 5,615

39
d.4.

1

KNR-W 2-02
0208-09

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(0,3*0,6*2,9*26)+(0,3*0,6*3,8*26)+(0,3*0,6*7,8*26)+(3,7*23*0,6) m3 118,920
RAZEM 118,920

40
d.4.

1

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie de-
skowane - rdzenie

m3

[(1,3+1,4+1,55+1,7+1,85+2)*4*0,25*0,25]+(1,3*16*0,25*0,18)+(3,7*23*0,25*
0,25)

m3 8,705

RAZEM 8,705

4.2 WIEŃCE
41

d.4.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1,369+1,605+0,644+1,517 t 5,135
RAZEM 5,135

42
d.4.

2

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - wieńce m2

(113,8*0,74)+(195*0,8)+(116*0,74)+(88,5*1,5)+(81*1,5)+(57*0,94)+(120*0,58)
+(43,2*0,64)+(199,1*0,75)

m2 880,455

RAZEM 880,455
43

d.4.
2

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

(113,8*0,24*0,27)+(195*0,3*0,27)+(116*0,24*0,25)+(88,5*0,5*0,5)+(81*0,5*
0,5)+(57*0,24*0,35)+(120*0,18*0,2)+(43,2*0,24*0,2)+(199,1*0,25*0,25)

m3 96,130

RAZEM 96,130

4.3 STROPY
44

d.4.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

4,45 t 4,450
RAZEM 4,450

45
d.4.

3

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

326,93 m2 326,930
RAZEM 326,930

46
d.4.

3

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 3

m2

poz.45 m2 326,930
RAZEM 326,930

5 DACH

5.1 SALA GIMNASTYCZNA
47

d.5.
1

kalk. ind. Wykonanie, dostarczenie i montaż więźby dachowej - wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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48
d.5.

1

KNR 0-15II
0522-02

Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi m2

668,6 m2 668,600
RAZEM 668,600

49
d.5.

1

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

poz.48 m2 668,600
RAZEM 668,600

50
d.5.

1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - gr. 25 cm

m2

poz.48 m2 668,600
RAZEM 668,600

51
d.5.

1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - analogia membrana m2

668,6 m2 668,600
RAZEM 668,600

52
d.5.

1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

(14+14)*0,8+(34,7+34,7)*0,5 m2 57,100
RAZEM 57,100

53
d.5.

1

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

2*34,7 m 69,400
RAZEM 69,400

54
d.5.

1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku m

6*8,9 m 53,400
RAZEM 53,400

6 STOLARKA

6.1 PARTER
55

d.6.
1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D3 wg dokumentacji kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

56
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D12 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

57
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D13 wg dokumentacji kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

58
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D14 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

59
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D15 wg dokumentacji kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

60
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D16 wg dokumentacji kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

61
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D17 wg dokumentacji kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

62
d.6.

1

KNR-W 2-02
1002-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowa-
ne i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2

m2
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1,7*1,6*16 m2 43,520
RAZEM 43,520

63
d.6.

1

KNR-W 2-02
1002-02

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowa-
ne i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2

m2

0,9*1,5*22 m2 29,700
RAZEM 29,700

64
d.6.

1

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

(0,9*22)+(1,7*16) mb 47,000
RAZEM 47,000

65
d.6.

1

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.64 mb 47,000
RAZEM 47,000

7 PODŁOGI, POSADZKI

7.1 SALA GIMNASTYCZNA
66

d.7.
1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa
Krotność = 2

m2

603,78 m2 603,780
RAZEM 603,780

67
d.7.

1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 10 cm

m2

II poz.66 m2 603,780
RAZEM 603,780

68
d.7.

1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.66 m2 603,780
RAZEM 603,780

69
d.7.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

II poz.68 m2 603,780
RAZEM 603,780

70
d.7.

1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.66 m2 603,780
RAZEM 603,780

71
d.7.

1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 10

m2

poz.70 m2 603,780
RAZEM 603,780

72
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż systemowej podłgi sportowej - wg dokumentacji m2

poz.66 m2 603,780
RAZEM 603,780

7.2 BUDYNEK SZKOŁY - ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ

7.2.
1

PARTER

73
d.7.
2.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa
Krotność = 2

m2

23,07+2,38+3,78+23,07+23,07+50,18+22,45+12,29+64,36+17,49+22,45+
22,45

m2 287,040

RAZEM 287,040
74

d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 20 cm

m2

II poz.73 m2 287,040
RAZEM 287,040

75
d.7.
2.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.73 m2 287,040
RAZEM 287,040

- 6 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Użytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



Zgierz - rozbudowa szkoły w Białej - sala gimnastyczna z zapleczem PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

76
d.7.
2.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

II poz.75 m2 287,040
RAZEM 287,040

77
d.7.
2.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.73 m2 287,040
RAZEM 287,040

78
d.7.
2.1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.77 m2 287,040
RAZEM 287,040

79
d.7.
2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.73 m2 287,040
RAZEM 287,040

80
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
imitująca podłogę z desek wg dokumentacji

m2

17,49 m2 17,490
RAZEM 17,490

81
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

50,18+22,45+12,29+64,36+22,45+22,45 m2 194,180
RAZEM 194,180

82
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.80+poz.81 m2 211,670
RAZEM 211,670

83
d.7.
2.1

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

 5,06+2,38 m2 7,440
RAZEM 7,440

84
d.7.
2.1

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

10+5,4 m 15,400
RAZEM 15,400

85
d.7.
2.1

KNNR 2
1209-01

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

poz.79-poz.80-poz.81-poz.83 m2 67,930
RAZEM 67,930

86
d.7.
2.1

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

22+22+22+6,2 m 72,200
RAZEM 72,200

8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

8.1 SALA GIMNASTYCZNA
87

d.8.
1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych - analogia płyty akustyczne sala gimnastyczna

m2

603,78 m2 603,780
RAZEM 603,780

88
d.8.

1

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.29+poz.30 m2 971,800
RAZEM 971,800

89
d.8.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.88 m2 971,800
RAZEM 971,800

90
d.8.

1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2
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poz.89 m2 971,800
RAZEM 971,800

91
d.8.

1

KNR 2-02
1504-08

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych,
podłoży gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentacji
Krotność = 2

m2

106,6*2 m2 213,200
RAZEM 213,200

92
d.8.

1

kalk. ind. Dostawa i montaż - akustycznych elementów ściennych wg dokumentacji m2

2,7*(34,7+17,4) m2 140,670
RAZEM 140,670

8.2 PARTER
93

d.8.
2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

23,07+2,38+3,78+23,07+23,07+50,18+22,45+12,29+64,36+17,49+22,45+
22,45

m2 287,040

RAZEM 287,040
94

d.8.
2

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.33+(7,4*2)+(poz.34*2)+(poz.35*2) m2 1 276,240
RAZEM 1 276,240

95
d.8.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.94 m2 1 276,240
RAZEM 1 276,240

96
d.8.

2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

(22,8+5,6+22,8+22,8)*2 m2 148,000
RAZEM 148,000

97
d.8.

2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.95-poz.96 m2 1 128,240
RAZEM 1 128,240

98
d.8.

2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.97 m2 1 128,240
RAZEM 1 128,240

99
d.8.

2

KNR 2-02
1504-08

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych,
podłoży gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentacji
Krotność = 2

m2

39,2*1,5 m2 58,800
RAZEM 58,800

100
d.8.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - wycieraczki systemowe wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

101
d.8.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - kabiny HPL wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

102
d.8.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - oznakowań p.poż. wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 ELEWACJA
103
d.9

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

142 m 142,000
RAZEM 142,000

104
d.9

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

3,75*2 m2 7,500
RAZEM 7,500

105
d.9

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach- gr 20 cm m2
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poz.29+poz.30+poz.33-poz.104 m2 1 085,500
RAZEM 1 085,500

106
d.9

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły m2

poz.104+poz.105 m2 1 093,000
RAZEM 1 093,000

107
d.9

KNR 2-02
2607-06

Docieplanie płytami - wykonanie krawędzi pionowych - dylatacji docieplenia -
analogia wełna mineralna

m

2*7,6 m 15,200
RAZEM 15,200

108
d.9

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

(8,05*43)+(3,9*22)+(4,9*16) m 510,350
RAZEM 510,350

109
d.9

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.104+poz.105 m2 1 093,000
RAZEM 1 093,000

110
d.9

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

[(3,9*22)+(4,9*16)]*0,2 m2 32,840
RAZEM 32,840

111
d.9

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach i podcieniach

m2

poz.109 m2 1 093,000
RAZEM 1 093,000

112
d.9

KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2

poz.110 m2 32,840
RAZEM 32,840

113
d.9

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

22*6,9 m2 151,800
RAZEM 151,800

114
d.9

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
ścianach i podcieniach

m2

poz.111-poz.113 m2 941,200
RAZEM 941,200

115
d.9

KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2

poz.112 m2 32,840
RAZEM 32,840

116
d.9

kalk. ind. Dostawa i montaż zadaszenia wejść wg dokumentacji - 1 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

10 CPV-
45262100-2 

RUSZTOWANIA

117
d.10

NNRNKB
202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne  o wysokości do 10 m m2

poz.109 m2 1 093,000
RAZEM 1 093,000

118
d.10

kalk. ind Praca rusztowań dzień

18 dzień 18,000
RAZEM 18,000

119
d.10

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.117 m2 1 093,000
RAZEM 1 093,000

11 WYPOSAŻENIE
120

d.11
kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - bramka do piłki ręcznej wg dokumentacji - B-1 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

121
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kosz do koszykówki wg dokumentacji - B-2 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

122
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kosz do koszykówki wg dokumentacji - B-3 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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123
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - drabinka gimnastyczna wg dokumentacji - B-4 szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

124
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kotara grodząca z mechanizmem wg dokumentacji - B-5 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

125
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - B-6 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

126
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kosz na piłki wg dokumentacji - B-7 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

127
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - tablica wyników wg dokumentacji - B-8 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

128
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - siatka ochronna wg dokumentacji - B-9 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

129
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafka szatniowa wg dokumentacji - S-1 szt

46 szt 46,000
RAZEM 46,000

130
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kabina prysznicowa wg dokumentacji - S-2 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

131
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kabina prysznicowa wg dokumentacji - S-3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

132
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - umywalka wg dokumentacji - T-5 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

133
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - miska ustepowa wg dokumentacji - T-6 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

134
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szczotka toaletowa wg dokumentacji - T-8 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

135
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - dozownik na papier wg dokumentacji - T-9 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

136
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - lustro wg dokumentacji - T-10 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

137
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafa socjalno-gospodarcza wg dokumentacji - T-11 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

138
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji - T-12 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

139
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - dozownik na ręczniki wg dokumentacji - T-13 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

140
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - dozownik na mydło wg dokumentacji - T-14 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

141
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kosz na smieci wg dokumentacji - T-15 szt

4 szt 4,000
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RAZEM 4,000
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