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Zgierz - rozbudowa szkoły w Białej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe

ha

0,5 ha 0,500
RAZEM 0,500

2
d.1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt.

3+19 szt. 22,000
RAZEM 22,000

3
d.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni szt.

poz.2 szt. 22,000
RAZEM 22,000

4
d.1

KNR 2-01
0108-03

Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich ha

0,0510 ha 0,051
RAZEM 0,051

5
d.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

22*1,6 m3 35,200
RAZEM 35,200

6
d.1

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 10

m3

poz.5 m3 35,200
RAZEM 35,200

7
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

2600 m2 2 600,000
RAZEM 2 600,000

8
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.7 m2 2 600,000
RAZEM 2 600,000

9
d.1

KNP 02
0318-03.02

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęseł o wys. do 2 m - ra-
my ażurowe z desek niestruganych

m

226 m 226,000
RAZEM 226,000

10
d.1

KNP 02
0318-03.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - ramy ażurowe z desek niestruganych

m

poz.9 m 226,000
RAZEM 226,000

2 FUNDAMENTY
11

d.2
KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

1060*1,05 m3 1 113,000
RAZEM 1 113,000

12
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.11*60% m3 667,800
RAZEM 667,800

13
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.12 m3 667,800
RAZEM 667,800

14
d.2

kalk. ind. Dostarczenie piasku m3

1060*0,4 m3 424,000
RAZEM 424,000

15
d.2

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m - wymiana grutu

m3

poz.14 m3 424,000
RAZEM 424,000

16
d.2

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

(360,4+167+194,6+115,5)*0,1+(50,2*0,1)+(1,6*1,6*3*0,1) m3 89,538
RAZEM 89,538

17
d.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm

t

4,87+15,37+7,376+7,461+1,418+0,062+0,102 t 36,659
RAZEM 36,659

18
d.2

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(1,6*1,6*0,45*2)+(2,2*2,2*0,45) m3 4,482
RAZEM 4,482
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19

d.2
KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

(360,4+167+194,6+115,5)*0,5+(50,2*0,3) m3 433,810
RAZEM 433,810

20
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(122,6*0,5)+(6,4*3*0,45)+(34,1*0,3) m2 80,170
RAZEM 80,170

21
d.2

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.20 m2 80,170
RAZEM 80,170

22
d.2

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(1,6*1,6*2)+(2,2*2,2) m2 9,960
RAZEM 9,960

23
d.2

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.22 m2 9,960
RAZEM 9,960

3 FUNDAMENTY IZOLACJA
24

d.3
KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę po-
limerową

m

8*0,9 m 7,200
RAZEM 7,200

25
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropiano-
wych ekstrudowanych do ścian gr 15 cm - Styropian XPS

m2

(300,8-142,6)*1,6 m2 253,120
RAZEM 253,120

26
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

20*1,6 m 32,000
RAZEM 32,000

27
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.25 m2 253,120
RAZEM 253,120

28
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(300,8-142,6)*1,2 m2 189,840
RAZEM 189,840

29
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.28 m2 189,840
RAZEM 189,840

30
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.28 m2 189,840
RAZEM 189,840

31
d.3

KNR-W 2-02
1124-06

Montaż listwy zamyjacej dla folii kubełkowej m

300,8-142 m 158,800
RAZEM 158,800

32
d.3

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m

m3

(300,8-142)*0,8*1,2 m3 152,448
RAZEM 152,448

33
d.3

kalk. ind. Dostarczenie piasku m3

poz.32 m3 152,448
RAZEM 152,448

34
d.3

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.32 m3 152,448
RAZEM 152,448

35
d.3

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach i podcieniach

m2

poz.25-poz.28 m2 63,280
RAZEM 63,280

36
d.3

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
ścianach i podcieniach

m2

poz.35 m2 63,280
RAZEM 63,280

4 ROBOTY MUROWE
4.1 BUDYNEK SZKOŁY
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4.1.

1
PARTER

37
d.4.
1.1

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na płycie fundamentowej
Krotność = 2

m2

(17,8+46,6+16+10,4+3+14+3+9+4,9+5,5+12,9+2,7+13+19,9+0,8+4,2+0,8+
7,9+17,8+25,3+17,8+5,2+6,9+3,9+0,6+3+7+7+7+5,1+2+1,9+10,3+7+3+0,6+4+
5,7+4+0,6+3+19,8+20,7+6,4+7+6,2+3,8+7+7+7+7+7+16,2+3,3+13,4+4,1+4,2)
*0,4-65,3

m2 127,180

RAZEM 127,180
38

d.4.
1.1

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

51,2+144,8+50,2+27,4+5,9+41,4+8,2+19,3+12,8+11+17,6+47+10,8+27,6+
42,4+2,2+7,7+2,2+24,8-121,2

m2 433,300

RAZEM 433,300
39

d.4.
1.1

NNRNKB
202 0137-02

(z.I) Ściany budynków, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betono-
wych na zaprawie cementowej - ściany wewnętrzne

m2

7,4 m2 7,400
RAZEM 7,400

40
d.4.
1.1

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych-ściany wewnętrzne

m2

58,2+76,6+54,4+12,1+25+12,8+3,2+7,6+23+23+21,9+18,8+7,6+62+31,8+23+
7,6+3,2+12,8+19+12,8+3,2+76+57+61,8+20+23+17,6+12+23+23+25+21+
28,8+49,8+11,4+37,8+14,9+14,7-484,12

m2 552,280

RAZEM 552,280
41

d.4.
1.1

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych

m2

6,9+4,4+8,9+10,8+21,6+8,9+9,9+6,9+6,9+7,4+9,6+10,4+10,8+5,5+7,4+5,5+
10,9+10,9+12,2+13,4+13,4+11,6+11,6+11,4+11,4+30,6+7,4+21,8+5,6+10,8+
11,7-86

m2 250,500

RAZEM 250,500
42

d.4.
1.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

101+43-51 szt 93,000
RAZEM 93,000

43
d.4.
1.1

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

(73+18)*1,2+(17*1,2)-61,2 m 68,400
RAZEM 68,400

44
d.4.
1.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,42*2,1*1,2 m3 1,058
RAZEM 1,058

4.1.
2

PIĘTRO

45
d.4.
1.2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

42,8+119,8+44,2+38,2+73,6+25,8+19,2+78,4+32,8+30,6+30,6+30,6+30,6+
18,8+18,8+20,2

m2 655,000

RAZEM 655,000
46

d.4.
1.2

NNRNKB
202 0137-02

(z.I) Ściany budynków, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betono-
wych na zaprawie cementowej - ściany wewnętrzne

m2

7,4 m2 7,400
RAZEM 7,400

47
d.4.
1.2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych-ściany wewnętrzne

m2

68,4+126,5+144,1+31,4+23,4+24,6+24,6+24,6+28,2+25,4+22,7+25,3+24,2+
24,2+6,2+7,2+19,3+1,8+25,2+25,2+31,2+24,5+66+34,2+34,2+34,2+34,2+44

m2 1 005,000

RAZEM 1 005,000
48

d.4.
1.2

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych

m2

25,3+25,3+22,8+7,2+10,5+19,3+9,2+10,3+15,6 m2 145,500
RAZEM 145,500
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49

d.4.
1.2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

100+27 szt 127,000
RAZEM 127,000

50
d.4.
1.2

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

(99+20)*1,2+(5*1,2) m 148,800
RAZEM 148,800

5 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
5.1 STROPY
51

d.5.
1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

6,323+6,437+0,052+2,188+3,897+0,471+0,203+9,219+0,059+6,814+0,071+
5,594+0,439+4,978

t 46,745

RAZEM 46,745
52

d.5.
1

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2

77,3+67,4+180+49,9+138,9+140,9+91,1+66,3+91,1+91,1+91,9+358,3+204,2+
270

m2 1 918,400

RAZEM 1 918,400
53

d.5.
1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 3

m2

91,9+358,3+204,2+270 m2 924,400
RAZEM 924,400

54
d.5.

1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 5

m2

140,9+91,1 m2 232,000
RAZEM 232,000

55
d.5.

1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2

66,3+91,1+91,1 m2 248,500
RAZEM 248,500

5.2 WIEŃCE
56

d.5.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1,016+0,656+0,96+0,085+0,336+0,687+0,439+0,088+0,203 t 4,470
RAZEM 4,470

57
d.5.

2

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - wieńce m2

[(956+614+48+31+99+640+411+31+186)/4]*0,45 m2 339,300
RAZEM 339,300

58
d.5.

2

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

[(956+614+48+31+99+640+411+31+186)/4]*0,25*0,25 m3 47,125
RAZEM 47,125

5.3 SCHODY
59

d.5.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0,556 t 0,556
RAZEM 0,556

60
d.5.

3

KNR-W 2-02
0219-03

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2 rzu-
tu

14,4+14,4+3,6 m2 rzu-
tu

32,400

RAZEM 32,400
61

d.5.
3

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

poz.60 m2 rzu-
tu

32,400

RAZEM 32,400
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62

d.5.
3

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu - schody zewnętrzne

m3

44,1 m3 44,100
RAZEM 44,100

5.4 BELKI, NADPROŻA
63

d.5.
4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

3,56+1,718+0,396+0,181+0,036+0,119 t 6,010
RAZEM 6,010

64
d.5.

4

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - belki, nadproża m2

(5*0,75)+(2,54*0,75*4)+(3,5*0,85*4)+(7,15*1,45*5)+(12,25*1,85*2)+(4,55*1,25*
2)+(3,25*0,85)+(6,35*0,85)+(7,15*1,45)+(13,45*0,85)+(5,25*1,25)+(5,25*1,45)
+(3,25*1,85)+(13,75*1,85)+(5,25*1,45)+(3,35*1,05*2)+(2,56*0,75*45)+(2,65*
0,85*2)+(2,55*0,75*32)+(3,7*0,75*7)+(1,37*0,75)+(3,17*0,85)+(1,51*0,75*2)+
(2,5*0,75*8)+(2,02*0,75*4)+(1,7*0,75*3)+(4,15*1,05)+(8,25+1,85)+(7,15*1,45*
2)+(9,85*1,85*2)+(3,55*0,85*7)+(5,25*1,45)+(7,15*1,45)+(2,55*0,75*32)+(3,7*
0,75*10)+(2,67*0,75*2)+(3,45*0,75*6)

m2 643,662

RAZEM 643,662
65

d.5.
4

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym - belki, nadproża

m3

(5*0,25*0,25)+(2,54*0,25*0,25*4)+(3,5*0,25*0,3*4)+(7,15*0,7*0,25*5)+(12,25*
0,8*0,25*2)+(4,55*0,5*0,25*2)+(3,25*0,3*0,25)+(6,35*0,3*0,25)+(7,15*0,6*
0,25)+(13,45*0,3*0,25)+(5,25*0,5*0,25)+(5,25*0,6*0,25)+(3,25*0,8*0,25)+
(13,75*0,8*0,25)+(5,25*0,6*0,25)+(3,35*0,4*0,25*2)+(2,56*0,25*0,25*45)+
(2,65*0,3*0,25*2)+(2,55*0,25*0,25*32)+(3,7*0,25*0,25*7)+(1,37*0,25*0,25)+
(3,17*0,3*0,25)+(1,51*0,25*0,25*2)+(2,5*0,25*0,25*8)+(2,02*0,25*0,25*4)+
(1,7*0,25*0,25*3)+(4,15*0,4*0,25)+(8,25*0,8*0,25)+(7,15*0,7*0,25*2)+(9,85*
0,8*0,25*2)+(3,55*0,3*0,25*7)+(5,25*0,6*0,25)+(7,15*0,6*0,25)+(2,55*0,25*
0,25*32)+(3,7*0,25*0,25*10)+(2,67*0,25*0,25*2)+(3,45*0,25*0,25*6)

m3 61,567

RAZEM 61,567
5.5 RDZENIE, SŁUPY
66

d.5.
5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

6,793 t 6,793
RAZEM 6,793

67
d.5.

5

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie de-
skowane - rdzenie

m3

(1*0,25*0,25*19)+(1,3*0,25*0,25*16)+(3,95*0,25*0,25*99)+(3,05*0,25*0,25*16)
+(4,65*0,25*0,25*4)+(3,79*0,25*0,25*101)+(1,25*0,25*0,25*14)+(1,95*0,25*
0,25*16)+(2,56*0,25*0,25*40)

m3 64,509

RAZEM 64,509
68

d.5.
5

KNR-W 2-02
0208-09

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(4,45+3,95+3,95)*0,25*0,25 m3 0,772
RAZEM 0,772

6 DACH
6.1 BUDYNEK SZKOŁY
69

d.6.
1

KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

30,32 m3 30,320
RAZEM 30,320

70
d.6.

1

KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

2,81 m3

drew.
2,810

RAZEM 2,810
71

d.6.
1

KNR-W 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

1,33 m3 1,330
RAZEM 1,330

72
d.6.

1

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej - belki

m3

2,46 m3 2,460
RAZEM 2,460
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73

d.6.
1

KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

12,41 m3

drew.
12,410

RAZEM 12,410
74

d.6.
1

KNR-W 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

drew.

3,86 m3

drew.
3,860

RAZEM 3,860
75

d.6.
1

KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasycone - kalenicaj

m3

drew.

1,43 m3

drew.
1,430

RAZEM 1,430
76

d.6.
1

KNR-W 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

3,56 m3 3,560
RAZEM 3,560

77
d.6.

1

KNR-W 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.

2,02 m3

drew.
2,020

RAZEM 2,020
78

d.6.
1

KNR-W 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0,46 m3 0,460
RAZEM 0,460

79
d.6.

1

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

557+188,5+448,6+165,4 m2 1 359,500
RAZEM 1 359,500

80
d.6.

1

KNR K-05
0103-03

Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm - analogia pły-
ty OSB wg dokumentacji

m2

poz.79 m2 1 359,500
RAZEM 1 359,500

81
d.6.

1

KNR K-05
0103-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej m

24,55+20,05+6,2+19,75+1,15+13,15+12,85+13,15 m 110,850
RAZEM 110,850

82
d.6.

1

KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą  - papa podkładowa m2

poz.80 m2 1 359,500
RAZEM 1 359,500

83
d.6.

1

KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - analogia
mata strkturalna z folią

m2

poz.82 m2 1 359,500
RAZEM 1 359,500

84
d.6.

1

KNR-W 2-02
0509-02

Pokrycie dachów blachą z tytanowo-cynkową grubości 0.60 mm; rozstaw rąb-
ka prostopadłego do okapu 57 cm

m2

poz.80 m2 1 359,500
RAZEM 1 359,500

85
d.6.

1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

(18,6*0,95)+(18,6*2*1,25)+(14,4*0,95)+(14,4*1,25) m2 95,850
RAZEM 95,850

86
d.6.

1

KNR-W 2-02
0514-06

Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia kominki wentyla-
cyjne

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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87

d.6.
1

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

poz.81 m 110,850
RAZEM 110,850

88
d.6.

1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku m

15*8,6 m 129,000
RAZEM 129,000

6.2 ŁĄCZNIK
89

d.6.
2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa - analogia papa paroizolacyjna

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

90
d.6.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 25 cm

m2

poz.89 m2 40,000
RAZEM 40,000

91
d.6.

2

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - kliny spadkowe

m2

poz.90 m2 40,000
RAZEM 40,000

92
d.6.

2

TZKNBK VII
-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - analogia welon
szklany

m2

poz.89 m2 40,000
RAZEM 40,000

93
d.6.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - analogia membrana m2

668,6 m2 668,600
RAZEM 668,600

94
d.6.

2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

(12,8+2,5)*0,9+(3+5,3)*0,5 m2 17,920
RAZEM 17,920

95
d.6.

2

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - przepusty przez attykę szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

96
d.6.

2

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku m

2*3,6 m 7,200
RAZEM 7,200

7 STOLARKA
7.1 PARTER
97

d.7.
1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D1 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

98
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D2 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

99
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D4 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

100
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D5 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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101
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D6 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

102
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D7 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

103
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D8 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

104
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D9 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

105
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D10 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

106
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D11 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

107
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D12 wg dokumentacji kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

108
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D15 wg dokumentacji kpl

15 kpl 15,000
RAZEM 15,000

109
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D16 wg dokumentacji kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

110
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D17 wg dokumentacji kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

111
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D19 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

112
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D21 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

113
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D22 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

114
d.7.

1

KNR-W 2-02
1002-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowane
i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2

m2

(0,9*2,5)*30 m2 67,500
RAZEM 67,500

115
d.7.

1

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI120 m2

0,9*2,5*2 m2 4,500
RAZEM 4,500
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116
d.7.

1

KNR-W 2-02
1002-02

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowane
i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2

m2

0,9*1,5*31 m2 41,850
RAZEM 41,850

117
d.7.

1

KNR-W 2-02
1011-04

Okna podawcze otwierane jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o po-
wierzchni ponad 1.0 m2

m2

0,9*1,7*2 m2 3,060
RAZEM 3,060

118
d.7.

1

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

0,9*(30+2+31) mb 56,700
RAZEM 56,700

119
d.7.

1

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.118 mb 56,700
RAZEM 56,700

7.2 PIĘTRO
120
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D10 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

121
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D15 wg dokumentacji kpl

19 kpl 19,000
RAZEM 19,000

122
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D16 wg dokumentacji kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

123
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D17 wg dokumentacji kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

124
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D18 wg dokumentacji kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

125
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D20 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

126
d.7.

2

KNR-W 2-02
1002-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowane
i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2

m2

(0,9*2*94)+(1,8*2*2) m2 176,400
RAZEM 176,400

127
d.7.

2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2

0,9*2*56 m2 100,800
RAZEM 100,800

128
d.7.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż okno oddymiające - KO1 wg dokumentacji kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

129
d.7.

2

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

130
d.7.

2

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

0,9*(51+43+5+51)+(1,8*2) mb 138,600
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RAZEM 138,600

131
d.7.

2

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.130 mb 138,600
RAZEM 138,600

8 PODŁOGI, POSADZKI
8.1 BUDYNEK SZKOŁY

8.1.
1

PARTER

132
d.8.
1.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa
Krotność = 2

m2

1671,19-603,78-287 m2 780,410
RAZEM 780,410

133
d.8.
1.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 20 cm

m2

II poz.132 m2 780,410
RAZEM 780,410

134
d.8.
1.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.132 m2 780,410
RAZEM 780,410

135
d.8.
1.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

II poz.134 m2 780,410
RAZEM 780,410

136
d.8.
1.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.132 m2 780,410
RAZEM 780,410

137
d.8.
1.1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.136 m2 780,410
RAZEM 780,410

138
d.8.
1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.132 m2 780,410
RAZEM 780,410

139
d.8.
1.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
imitująca podłogę z desek wg dokumentacji

m2

50,19+17,49+9,55+9,55+11,21+11,82+13,31+78,77-17,49 m2 184,400
RAZEM 184,400

140
d.8.
1.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

9,48+22,45+22,45+22,45+12,29+50,18+64,36+174,86+40,34-194,18 m2 224,680
RAZEM 224,680

141
d.8.
1.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.139+poz.140 m2 409,080
RAZEM 409,080

142
d.8.
1.1

KNNR 2
1209-04

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - gress

m2

50,54+54,17+12,63+6,1 m2 123,440
RAZEM 123,440

143
d.8.
1.1

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

27,2+27,4+11,4+9 m 75,000
RAZEM 75,000

144
d.8.
1.1

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

 5,06+24,11+20,26+2,38+9,45+7,37+4,77-7,44 m2 65,960
RAZEM 65,960
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145
d.8.
1.1

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

10+28,9+26,4+5,4+12,2+10,6+8,4-15,4 m 86,500
RAZEM 86,500

146
d.8.
1.1

KNNR 2
1209-01

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

poz.138-poz.139-poz.140-poz.142-poz.144-67,9 m2 114,030
RAZEM 114,030

147
d.8.
1.1

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

142 m 142,000
RAZEM 142,000

8.1.
2

PIĘTRO

148
d.8.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 5 cm

m2

II 1070,13 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130

149
d.8.
1.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.148 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130

150
d.8.
1.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

II poz.149 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130

151
d.8.
1.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.149 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130

152
d.8.
1.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.151 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130

153
d.8.
1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.149 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130

154
d.8.
1.2

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw
Krotność = 2

m2

18,46+21,59+2,95+21,58+6,33 m2 70,910
RAZEM 70,910

155
d.8.
1.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
imitująca podłogę z desek wg dokumentacji

m2

62,15+8,79+11,95+75,09+64,14+64,14+62,15+11,99+73,26+64,14+61,25+
64,14+64,14+58,13

m2 745,460

RAZEM 745,460
156
d.8.
1.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

116+57,75 m2 173,750
RAZEM 173,750

157
d.8.
1.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.155+poz.156 m2 919,210
RAZEM 919,210

158
d.8.
1.2

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

24,11+20,26+2,95 m2 47,320
RAZEM 47,320
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159
d.8.
1.2

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

28,4+24,6+6,9 m 59,900
RAZEM 59,900

160
d.8.
1.2

KNNR 2
1209-01

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

1070,13-poz.155-poz.156-poz.158 m2 103,600
RAZEM 103,600

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9.1 PARTER
161
d.9.

1

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

50,18+5,06+9,45+7,37 m2 72,060
RAZEM 72,060

162
d.9.

1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

1671,19-poz.161-287 m2 1 312,130
RAZEM 1 312,130

163
d.9.

1

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.38+(poz.39*2)+(poz.40*2)+(poz.41*2) m2 2 053,660
RAZEM 2 053,660

164
d.9.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.161 m2 72,060
RAZEM 72,060

165
d.9.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.163 m2 2 053,660
RAZEM 2 053,660

166
d.9.

1

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

(13,2+13,6+22+5,6+22,8+22,8+6,9+19,9+19,9+9,6+20,8+12,5+7,8+10,9+8,6)*
2-148

m2 285,800

RAZEM 285,800
167
d.9.

1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.164 m2 72,060
RAZEM 72,060

168
d.9.

1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.165-poz.166 m2 1 767,860
RAZEM 1 767,860

169
d.9.

1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.167+poz.168 m2 1 839,920
RAZEM 1 839,920

170
d.9.

1

KNR 2-02
1504-08

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych,
podłoży gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentacji
Krotność = 2

m2

(8+15+26,4+10+39,2+96,8+8,9+35,2+22+18,2)*1,5 m2 419,550
RAZEM 419,550

171
d.9.

1

kalk. ind. Dostawa i montaż - wycieraczki systemowe wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

172
d.9.

1

kalk. ind. Dostawa i montaż - kabiny HPL wg dokumentacji kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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173
d.9.

1

kalk. ind. Dostawa i montaż - oznakowań p.poż. wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

174
d.9.

1

kalk. ind. Balustrady schodowe wg dokumentacji m

6,9+7,8 m 14,700
RAZEM 14,700

9.2 PIĘTRO
175
d.9.

2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

1070,13 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130

176
d.9.

2

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.45+(poz.46*2)+(poz.47*2)+(poz.48*2) m2 2 970,800
RAZEM 2 970,800

177
d.9.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.176 m2 2 970,800
RAZEM 2 970,800

178
d.9.

2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

(23+23,2+6+23,2+9,4)*2 m2 169,600
RAZEM 169,600

179
d.9.

2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.177-poz.178 m2 2 801,200
RAZEM 2 801,200

180
d.9.

2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.179 m2 2 801,200
RAZEM 2 801,200

181
d.9.

2

KNR 2-02
1504-08

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych,
podłoży gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentacji
Krotność = 2

m2

(29+11,6+16,2+33,2+28,9+29,4+29,6+13,2+26,8+30,2+30+28,5+30,2+30,4+
68+36+22,4+19,2)*1,5

m2 769,200

RAZEM 769,200
182
d.9.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - kabiny HPL wg dokumentacji kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

183
d.9.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - oznakowań p.poż. wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

184
d.9.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - osłony na grzejniki wg dokumentacji szt

90 szt 90,000
RAZEM 90,000

9.3 PODDASZE
185
d.9.

3

KNR 9-09
0102-01

Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GK na konstrukcji metalowej
mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem
wełną mineralną.

m2

548,9+180+439,6+160 m2 1 328,500
RAZEM 1 328,500

186
d.9.

3

KNR 9-09
0401-03

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-
kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną
mineralną, grubości 125 mm, płyta GKB 12,5 mm

m2

(3+3+1,5)*2*2 m2 30,000
RAZEM 30,000

10 ELEWACJA

- 14 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Użytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



Zgierz - rozbudowa szkoły w Białej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
187

d.10
KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

300,8-142 m 158,800
RAZEM 158,800

188
d.10

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

3,75*(5,3+13,2+3,1+2,7)+(7,5*4,9)+(3,75*7,1)+(3,1*7,5)+(4*7,5) m2 207,750
RAZEM 207,750

189
d.10

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach- gr 20 cm m2

poz.38+poz.45-poz.188 m2 880,550
RAZEM 880,550

190
d.10

KNR K-04
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach - gr. 20 cm m2

44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600

191
d.10

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły m2

poz.188+poz.189 m2 1 088,300
RAZEM 1 088,300

192
d.10

KNR K-04
0103-03

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z betonu

m2

poz.190 m2 44,600
RAZEM 44,600

193
d.10

KNR 2-02
2607-06

Docieplanie płytami - wykonanie krawędzi pionowych - dylatacji docieplenia -
analogia wełna mineralna

m

9*7,6 m 68,400
RAZEM 68,400

194
d.10

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

(8,05*43)+(7,6*10)+(4,2*10)+(6*6,4)+(2*6,7)+(5,9*32)+(3,9*53)+(4,9*16)+(4,9*
94)+(5,8*2)+(4,9*55)

m 1 731,550

RAZEM 1 731,550
195

d.10
KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.188+poz.189 m2 1 088,300
RAZEM 1 088,300

196
d.10

KNR K-04
0103-08

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i
belkach

m2

poz.190 m2 44,600
RAZEM 44,600

197
d.10

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

[(6*6,4)+(2*6,7)+(5,9*32)+(3,9*53)+(4,9*16)+(4,9*94)+(5,8*2)+(4,9*55)]*0,2 m2 253,480
RAZEM 253,480

198
d.10

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach i podcieniach

m2

poz.195 m2 1 088,300
RAZEM 1 088,300

199
d.10

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na sufitach
Krotność = 1,5

m2

poz.196 m2 44,600
RAZEM 44,600

200
d.10

KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2

poz.197 m2 253,480
RAZEM 253,480

201
d.10

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

1077,28 m2 1 077,280
RAZEM 1 077,280

202
d.10

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
ścianach i podcieniach

m2

poz.198-poz.201 m2 11,020
RAZEM 11,020

203
d.10

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
sufitach
Krotność = 1,5

m2

poz.199 m2 44,600
RAZEM 44,600

204
d.10

KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2

poz.200 m2 253,480
RAZEM 253,480
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205

d.10
kalk. ind. Dostawa i montaż zadaszenia wejść wg dokumentacji - 1 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

206
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż zadaszenia wejść wg dokumentacji - 2 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

11 CPV-
45262100-2 

RUSZTOWANIA

207
d.11

NNRNKB
202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne  o wysokości do 10 m m2

poz.195 m2 1 088,300
RAZEM 1 088,300

208
d.11

kalk. ind Praca rusztowań dzień

18 dzień 18,000
RAZEM 18,000

209
d.11

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.207 m2 1 088,300
RAZEM 1 088,300

12 WYPOSAŻENIE
210

d.12
kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A-1 szt

36 szt 36,000
RAZEM 36,000

211
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło szkolne wg dokumentacji - A-2 szt

72 szt 72,000
RAZEM 72,000

212
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - tablica biała wg dokumentacji - A-3 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

213
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A-4 szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

214
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw komputerowy wg dokumentacji - A-5 szt

38 szt 38,000
RAZEM 38,000

215
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło obrotowe wg dokumentacji - A-6 szt

48 szt 48,000
RAZEM 48,000

216
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A-7 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

217
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A-8 szt

92 szt 92,000
RAZEM 92,000

218
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło szkolne wg dokumentacji - A-9 szt

112 szt 112,000
RAZEM 112,000

219
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło szkolne wg dokumentacji - A-10 szt

72 szt 72,000
RAZEM 72,000

220
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - dygestorium wg dokumentacji - A-11 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

221
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - mobilna szafka laboratoryjna wg dokumentacji - A-12 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

222
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko nauczyciela wg dokumentacji - A-13 szt
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10 szt 10,000

RAZEM 10,000
223

d.12
kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło konferencyjne wg dokumentacji - A-11 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

224
d.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A-15 szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

225
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - regał biblioteczny wg dokumentacji - A-16 szt

37 szt 37,000
RAZEM 37,000

226
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - stół wg dokumentacji - A-17 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

227
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - sofa wg dokumentacji - A-18 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

228
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - regał archiwum wg dokumentacji - A-19 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

229
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafka szatniowa wg dokumentacji - A-20 szt

208 szt 208,000
RAZEM 208,000

230
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - zestaw meblowy wg dokumentacji - A-21 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

231
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A-22 szt

42 szt 42,000
RAZEM 42,000

232
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A-23 szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

233
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - zestaw stół+krzesła wg dokumentacji - J-1 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

234
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - regał na czasopisma wg dokumentacji - J-2 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

235
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - stół roboczy wg dokumentacji - K-1 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

236
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - stół roboczy wg dokumentacji - K-2 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

237
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - zlewozmywak jednokomorowy wg dokumentacji - K-3 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

238
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - stół roboczy wg dokumentacji - K-4 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

239
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - stół roboczy wg dokumentacji - K-5 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

240
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafa przelotowa wg dokumentacji - K-6 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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241

d.12
kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - zmywarka wg dokumentacji - K-7 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

242
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - regał ociekowy wg dokumentacji - K-8 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

243
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kosz 120 l wg dokumentacji - S-4 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

244
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - umywalka wg dokumentacji - T-1 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

245
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - poręcz prosta wg dokumentacji - T-2 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

246
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - zestaw do toalety wg dokumentacji - T-3 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

247
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - poręcz kątowa wg dokumentacji - T-4 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

248
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - umywalka wg dokumentacji - T-5 szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

249
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - miska ustepowa wg dokumentacji - T-6 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

250
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - pisuar wg dokumentacji - T-7 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

251
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szczotka toaletowa wg dokumentacji - T-8 szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

252
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - dozownik na papier wg dokumentacji - T-9 szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

253
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - lustro wg dokumentacji - T-10 szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

254
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafa socjalno-gospodarcza wg dokumentacji - T-11 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

255
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji - T-12 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

256
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - dozownik na ręczniki wg dokumentacji - T-13 szt

23 szt 23,000
RAZEM 23,000

257
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - dozownik na mydło wg dokumentacji - T-14 szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

258
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kosz na smieci wg dokumentacji - T-15 szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

259
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - lustro wg dokumentacji - T-16 szt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,000

260
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - siedzisko prysznicowe wg dokumentacji - T-17 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

261
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - brodzik najazdowy wg dokumentacji - T-18 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

262
d.12

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - poręcz kątowa wg dokumentacji - T-19 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
13.1 MAŁA ARCHITEKTURA
13.
1.1

ŁAWOSTÓŁ

263
d.

13.
1.1

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

5*4 dół. 20,000
RAZEM 20,000

264
d.

13.
1.1

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod ławki m3

0,25*0,25*0,2*poz.263 m3 0,250
RAZEM 0,250

265
d.

13.
1.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - ławostołu wg dokumentacji szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

13.
1.2

ŁAWKA

266
d.

13.
1.2

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

6*2 dół. 12,000
RAZEM 12,000

267
d.

13.
1.2

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod ławki m3

0,4*0,4*0,2*poz.266 m3 0,384
RAZEM 0,384

268
d.

13.
1.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - ławka wg dokumentacji szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

13.
1.3

KOSZ NA SMIECI 

269
d.

13.
1.3

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

3 dół. 3,000
RAZEM 3,000

270
d.

13.
1.3

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod kosz m3

0,4*0,4*0,4*poz.269 m3 0,192
RAZEM 0,192

271
d.

13.
1.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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13.
1.4

STOJAK NA ROWERY

272
d.

13.
1.4

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4 dół. 4,000
RAZEM 4,000

273
d.

13.
1.4

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod kosz m3

0,45*0,35*0,8*poz.272 m3 0,504
RAZEM 0,504

274
d.

13.
1.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - stojak na rowery wg dokumentacji szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

13.2 CHODNIKI
275

d.
13.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników
Krotność = 1,5

m2

689,02 m2 689,020
RAZEM 689,020

276
d.

13.2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

poz.275*0,45 m3 310,059
RAZEM 310,059

277
d.

13.2

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.276 m3 310,059
RAZEM 310,059

278
d.

13.2

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.275 m2 689,020
RAZEM 689,020

279
d.

13.2

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.275 m2 689,020
RAZEM 689,020

280
d.

13.2

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

poz.275 m2 689,020
RAZEM 689,020

281
d.

13.2

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.275 m2 689,020
RAZEM 689,020

282
d.

13.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

548 m 548,000
RAZEM 548,000

13.3 DROGI
283

d.
13.3

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników
Krotność = 2

m2

400,3 m2 400,300
RAZEM 400,300

284
d.

13.3

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

poz.283 m2 400,300
RAZEM 400,300

285
d.

13.3

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

- 20 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Użytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



Zgierz - rozbudowa szkoły w Białej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.283 m2 400,300

RAZEM 400,300
286

d.
13.3

KNNR 6
0112-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2

poz.283 m2 400,300
RAZEM 400,300

287
d.

13.3

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4
cm

m2

poz.283 m2 400,300
RAZEM 400,300

288
d.

13.3

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

poz.283 m2 400,300
RAZEM 400,300

289
d.

13.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.290*0,01 m3 1,360
RAZEM 1,360

290
d.

13.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

136 m 136,000
RAZEM 136,000

291
d.

13.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.283*0,6 m3 240,180
RAZEM 240,180

292
d.

13.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.291 m3 240,180
RAZEM 240,180

293
d.

13.3

indy Opłata za wysypisko m3

poz.291 m3 240,180
RAZEM 240,180

13.4 NASADZENIA
294

d.
13.4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - A

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

295
d.

13.4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - B

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

296
d.

13.4

KNR 2-21
0323-05

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z za-
prawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - C

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

297
d.

13.4

KNR 2-21
0323-05

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z za-
prawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - D

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

298
d.

13.4

KNR 2-21
0109-03

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3

(4078,22*60%)*0,03 m3 73,408
RAZEM 73,408

299
d.

13.4

KNR 2-21
0404-04

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem ha

(4078,22*60%)/10000 ha 0,245
RAZEM 0,245

13.5 OGRODZENIE
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300

d.
13.5

kalk. ind. Dostarczenie montaż ogrodzenia systemowego wg dokumentacji m

8,4+27,2+12,6+3+3+3+24 m 81,200
RAZEM 81,200

301
d.

13.5

kalk. ind. Dostarczenie montaż furtki systemowego wg dokumentacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

302
d.

13.5

kalk. ind. Dostarczenie montaż brama wejściowa systemowego wg dokumentacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13.6 WIATA ŚMIETNIKOWA
303

d.
13.6

KNR 2-01
0312-06
 

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

12 dół. 12,000
RAZEM 12,000

304
d.

13.6

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod wiatę m3

(0,2*0,2*0,7*12) m3 0,336
RAZEM 0,336

305
d.

13.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - systemowej wiaty na smieci wg dokumentacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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