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PRZEDMIAR - budynek szkoty
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45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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DATA OPRACOWANIA : 26.07.2022

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. 2021 poz.2458), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 11.
09.2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020 poz. 1609).

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, czes¢ rysunkowa oraz przedmiar rob6t stanowig komplet do
kumentacji technicznej. Przy sporzgdzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej doku
mentacji technicznej, np. w przedmarze roboér,a ktéra to ujeto w pozostatych jej czesciach, nie zwalnia wykonawcy od realizacji catosci
zamoéwienia badz nie ujecia elementu w cenie ofertowe;.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0114-01 nu pod obiekty przemystowe
0,5 ha 0,500
RAZEM 0,500
2|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1/0103-07
3+19 szt. 22,000
RAZEM 22,000
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1/0105-07
poz.2 szt. 22,000
RAZEM 22,000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1/0108-03
0,0510 ha 0,051
RAZEM 0,051
5/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km ms3
d.1/0110-01
22*1,6 m3 35,200
RAZEM 35,200
6/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1/0110-04 Krotnosé = 10
poz.5 m3 35,200
RAZEM 35,200
7/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
2600 m2 2 600,000
RAZEM 2 600,000
8|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.7 m2 2 600,000
RAZEM 2 600,000
9|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przeset o wys. do 2 m - ra-|m
d.1/0318-03.02 |my azurowe z desek niestruganych
226 m 226,000
RAZEM 226,000
10|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.1|0318-03.03 |set i siatki - ramy azurowe z desek niestruganych
poz.9 m 226,000
RAZEM 226,000
2 FUNDAMENTY
11|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2/0221-08 gruncie kat.lll
1060*1,05 m3 1 113,000
RAZEM 1 113,000
12/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2|0108-06 kat. 11l
poz.11*60% m3 667,800
RAZEM 667,800
13|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.2/0108-08 Krotnosé = 9
poz.12 m3 667,800
RAZEM 667,800
14 kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.2
1060*0,4 m3 424,000
RAZEM 424,000
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte-|m3
d.2|0320-0103 |bokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m - wymiana grutu
poz.14 m3 424,000
RAZEM 424,000
16|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(360,4+167+194,6+115,5)*0,1+(50,2*0,1)+(1,6*1,6*3*0,1) m3 89,538
RAZEM 89,538
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
4,87+15,37+7,376+7,461+1,418+0,062+0,102 t 36,659
RAZEM 36,659
18/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- |m3
d.2/0204-02 waniem pompy do betonu
(1,6*1,6*0,45*2)+(2,2*2,2*0,45) m3 4,482
RAZEM 4,482
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Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.2|0205-01
(360,4+167+194,6+115,5)*0,5+(50,2*0,3) m3 433,810
RAZEM 433,810
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(122,6*0,5)+(6,4*3*0,45)+(34,1*0,3) m2 80,170
RAZEM 80,170
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.20 m2 80,170
RAZEM 80,170
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(1,61,6"2)+(2,2*2,2) m2 9,960
RAZEM 9,960
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.22 m2 9,960
RAZEM 9,960
3 FUNDAMENTY IZOLACJA
24/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-|m
d.3/0502-02 limerowg
80,9 m 7,200
RAZEM 7,200
25/KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - przyklejenie ptyt styropiano- m?2
d.3/0102-01 wych ekstrudowanych do $cian gr 15 cm - Styropian XPS
(300,8-142,6)*1,6 m2 253,120
RAZEM 253,120
26|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.3/0104-01
20*1,6 m 32,000
RAZEM 32,000
27|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na écianachi |m2
d.3/0103-07 stupach
poz.25 m2 253,120
RAZEM 253,120
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(300,8-142,6)*1,2 m?2 189,840
RAZEM 189,840
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.28 m2 189,840
RAZEM 189,840
30|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.3/0207-01 wierzchni
p0z.28 m?2 189,840
RAZEM 189,840
31|KNR-W 2-02 |Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowej m
d.3/1124-06
300,8-142 m 158,800
RAZEM 158,800
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte-|m3
d.3/0320-0108 |bokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 2.6-4.5 m
(300,8-142)*0,8*1,2 m3 152,448
RAZEM 152,448
33|kalk. ind. Dostarczenie piasku ms3
d.3
p0z.32 ms3 152,448
RAZEM 152,448
34|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.3/0228-03
poz.32 m3 152,448
RAZEM 152,448
35/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m2
d.3/0503-01 warstwa posrednia na scianach i podcieniach
p0z.25-p0z.28 m?2 63,280
RAZEM 63,280
36|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.3/0503-03 $cianach i podcieniach
poz.35 m2 63,280
RAZEM 63,280
4 ROBOTY MUROWE
4.1 BUDYNEK SZKOLY
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Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4.1. PARTER

1
37|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ptycie fundamentowe;j m?2
d.4. Krotnosé = 2
1.1
(17,8+46,6+16+10,4+3+14+3+9+4,9+5,5+12,9+2,7+13+19,9+0,8+4,2+0,8+ m2 127,180
7,9+17,8+25,3+17,8+5,2+6,9+3,9+0,6+3+7+7+7+5,1+2+1,9+10,3+7+3+0,6+4+
5,7+4+0,6+3+19,8+20,7+6,4+7+6,2+3,8+7+7+7+7+7+16,2+3,3+13,4+4,1+4,2)
*0,4-65,3
RAZEM 127,180
38|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych |m2
d.4./0163-02 - $ciany zewnetrzne
1.1
51,2+144,8+50,2+27,4+5,9+41,4+8,2+19,3+12,8+11+17,6+47+10,8+27,6+ m2 433,300
42,4+2,2+7,7+2,2+24,8-121,2
RAZEM 433,300
39NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betono-  |m?2
d.4./1202 0137-02 |wych na zaprawie cementowej - Sciany wewnetrzne
1.1
7,4 m?2 7,400
RAZEM 7,400
40|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéow m?2
d.4./0163-02 ceramicznych-$ciany wewnetrzne
1.1
58,2+76,6+54,4+12,1+25+12,8+3,2+7,6+23+23+21,9+18,8+7,6+62+31,8+23+ |m2 552,280
7,6+3,2+412,8+19+12,843,2+76+57+61,8+20+23+17,6+12+23+23+25+21+
28,8+49,8+11,4+37,8+14,9+14,7-484,12
RAZEM 552,280
41|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.4./0165-02 ceramicznych
1.1
6,9+4,4+8,9+10,8+21,6+8,9+9,9+6,9+6,9+7,4+9,6+10,4+10,8+5,5+7,4+5,5+ m2 250,500
10,9+10,9+12,2+13,4+13,4+11,6+11,6+11,4+11,4+30,6+7,4+21,8+5,6+10,8+
11,7-86
RAZEM 250,500
42|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.4.|0126-02
1.1
101+43-51 szt 93,000
RAZEM 93,000
43/NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.|202 0160-01
1.1
(73+18)*1,2+(17*1,2)-61,2 m 68.400
RAZEM 68,400
44/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.4./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
0,42*2,1*1,2 m3 1,058
RAZEM 1,058
4.1. PIETRO
2
45/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych |m2
d.4./0163-02 - Sciany zewnetrzne
1.2
42,8+119,8+44,2+38,2+73,6+25,8+19,2+78,4+32,8+30,6+30,6+30,6+30,6+ m2 655,000
18,8+18,8+20,2
RAZEM 655,000
46| NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw, o wys. do 4,5 m i grubo$ci 25 cm z bloczkéw betono-  [m2
d.4.|202 0137-02 |wych na zaprawie cementowej - $ciany wewngtrzne
1.2
7,4 m2 7,400
RAZEM 7,400
47|KNR 0-27  [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw m?2
d.4./0163-02 ceramicznych-$ciany wewnetrzne
1.2
68,4+126,5+144,1+31,4+23,4+24,6+24,6+24,6+28,2+25,4+22,7+25,3+24,2+ |m?2 1 005,000
24,2+6,2+7,2+19,3+1,8+25,2+25,2+31,2+24,5+66+34,2+34,2+34,2+34,2+44
RAZEM 1 005,000
48|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.4./0165-02 ceramicznych
1.2
25,3+25,3+22,8+7,2+10,5+19,3+9,2+10,3+15,6 m2 145,500
RAZEM 145,500
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Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.4.|0126-02
1.2
100+27 szt 127,000
RAZEM 127,000
50| NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.|202 0160-01
1.2
(99+20)*1,2+(5*1,2) m 148,800
RAZEM 148,800
5 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
5.1 STROPY
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
1
6,323+6,437+0,052+2,188+3,897+0,471+0,203+9,219+0,059+6,814+0,071+ |t 46,745
5,594+0,439+4,978
RAZEM 46,745
52|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.5.|0217-02 betonu
1
77,3+67,4+180+49,9+138,9+140,9+91,1+66,3+91,1+91,1+91,9+358,3+204,2+ |m?2 1 918,400
270
RAZEM 1918,400
53|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.5./0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
1 Krotnosé = 3
91,9+358,3+204,2+270 m2 924,400
RAZEM 924,400
54|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.5./0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
1 Krotnosé = 5
140,9+91,1 m?2 232,000
RAZEM 232,000
55|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.5./0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
1 Krotnosé = 7
66,3+91,1+91,1 m?2 248,500
RAZEM 248,500
5.2 WIENCE
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
2
1,016+0,656+0,96+0,085+0,336+0,687+0,439+0,088+0,203 t 4,470
RAZEM 4,470
57|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencéw - wience m?2
d.5./0101-05
2
[(956+614+48+31+99+640+411+31+186)/4]*0,45 m2 339,300
RAZEM 339,300
58/ KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |ms3
d.5./0107-06 nym
2
[(956+614+48+31+99+640+411+31+186)/4]*0,25*0,25 m3 47,125
RAZEM 47,125
5.3 SCHODY
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
3
0,556 t 0,556
RAZEM 0,556
60|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptyta grubosci 9 cm - z zastosowa- m2 rzu-
d.5./0219-03 niem pompy do betonu tu
3
14,4+14,4+3,6 m2 rzu- 32,400
tu
RAZEM 32,400
61|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.5./0219-06 waniem pompy do betonu tu
3 Krotnosé = 7
p0z.60 m2 rzu- 32,400
tu
RAZEM 32,400

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
62|KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.5./0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - schody zewnetrzne
3
441 m3 44,100
RAZEM 44,100
5.4 BELKI, NADPROZA
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
4
3,56+1,718+0,396+0,181+0,036+0,119 t 6,010
RAZEM 6,010
64| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw - belki, nadproza m?2
d.5./0101-05
4
(5*0,75)+(2,54*0,75*4)+(3,5*0,85*4)+(7,15*1,45"5)+(12,25*1,85*2)+(4,55*1,25* |m2 643,662
2)+(3,25%0,85)+(6,35%0,85)+(7,15*1,45)+(13,45"0,85)+(5,25*1,25)+(5,251,45)
+(3,25*1,85)+(13,75*1,85)+(5,25*1,45)+(3,35*1,05*2)+(2,56*0,75*45) +(2,65*
0,85*2)+(2,55*0,75*32)+(3,7*0,75*7)+(1,37*0,75)+(3,17*0,85)+(1,51*0,75*2)+
(2,5%0,75*8)+(2,02*0,75*4)+(1,7*0,75*3)+(4,15*1,05)+(8,25+1,85)+(7,15*1,45*
2)+(9,85%1,85"2)+(3,55*0,85*7)+(5,25"1,45)+(7,15"1,45)+(2,55"0,75*32)+(3,7*
0,75*10)+(2,67*0,75*2)+(3,45*0,75*6)
RAZEM 643,662
65/KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |ms3
d.5./0107-06 nym - belki, nadproza
4
(5*0,25*0,25)+(2,54*0,25*0,25*4)+(3,5*0,25*0,3*4)+(7,15*0,7*0,25*5)+(12,25* |m3 61,567
0,8%0,25"2)+(4,55*0,5"0,25*2)+(3,25*0,3*0,25)+(6,35*0,3*0,25)+(7,15"0,6*
0,25)+(13,45%0,3*0,25)+(5,25*0,5*0,25)+(5,25*0,6*0,25)+(3,25*0,8*0,25)+
(13,7570,8*0,25)+(5,25*0,6"0,25)+(3,35"0,470,25*2)+(2,56*0,25*0,25*45) +
(2,65%0,3*0,25*2)+(2,55*0,25*0,25*32)+(3,7*0,25*0,25*7)+(1,37%0,25*0,25)+
(8,17*0,370,25)+(1,51*0,25*0,25*2)+(2,5"0,25*0,25*8)+(2,02*0,25"0,25*4) +
(1,770,25*0,25*3)+(4,15*0,4*0,25)+(8,25*0,8*0,25)+(7,15*0,7*0,25*2) +(9,85*
0,8%0,25"2)+(3,55*0,3"0,25*7)+(5,2570,6*0,25)+(7,15*0,6"0,25)+(2,55*0,25*
0,25*32)+(3,770,25*0,25*10)+(2,67*0,25*0,25*2) +(3,450,25*0,25*6)
RAZEM 61,567
5.5 RDZENIE, SLUPY
66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
5
6,793 t 6,793
RAZEM 6,793
67|KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de- |m3
d.5./0211-01 skowane - rdzenie
5
(1*0,25*0,25*19)+(1,3*0,25*0,25*16)+(3,95*0,25*0,25*99)+(3,05*0,25*0,25*16) |m3 64,509
+(4,65*0,25%0,25%4)+(3,79*0,25*0,25*101)+(1,25*0,25*0,25*14)+(1,95*0,25*
0,25*16)+(2,56*0,25*0,25*40)
RAZEM 64,509
68|KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.5./0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
(4,45+3,95+3,95)*0,25*0,25 m3 0,772
RAZEM 0,772
6 DACH
6.1 BUDYNEK SZKOLY
69|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 ms3
d.6.|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
1
30,32 m3 30,320
RAZEM 30,320
70/KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.6.|0406-01 drew
1
2,81 m3 2,810
drew
RAZEM 2,810
71/KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |[m3
d.6./0408-07 nasycone;j
1
1,33 m3 1,330
RAZEM 1,330
72|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.6./0408-03 tarcicy nasyconej - belki
1
2,46 m3 2,460
RAZEM 2,460
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73|/KNR-W 2-02 |Ramy goérne i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |ms3
d.6.|0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1
12,41 m3 12,410
drew.
RAZEM 12,410
74/ KNR-W 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.6./0407-05 Cy nasycone;j drew.
1
3,86 m3 3,860
drew.
RAZEM 3,860
75/KNR-W 2-02 |Ramy goérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |ms3
d.6.|0406-05 cm2 z tarcicy nasycone - kalenicaj drew.
1
1,43 m3 1,430
drew.
RAZEM 1,430
76| KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.6./0408-01 nej
1
3,56 m3 3,560
RAZEM 3,560
77/ KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.6./0407-01 tarcicy nasyconej drew.
1
2,02 m3 2,020
drew.
RAZEM 2,020
78/KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |[m3
d.6.|0409-04 nej
1
0,46 m3 0,460
RAZEM 0,460
79/KNR K-05  |[Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.6.|/0102-01
1
557+188,5+448,6+165,4 m?2 1 359,500
RAZEM 1 359,500
80|KNR K-05 |Wykonanie deskowania potfaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm - analogia pty-|m?2
d.6./0103-03 ty OSB wg dokumentacji
1
poz.79 m2 1 359,500
RAZEM 1 359,500
81|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.6.|0103-04
1
24,55+20,05+6,2+19,75+1,15+13,15+12,85+13,15 m 110,850
RAZEM 110,850
82|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa - papa podktadowa m?2
d.6.|0501-01
1
poz.80 m?2 1 359,500
RAZEM 1 359,500
83|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo - analogia m?2
d.6./0501-01 mata strkturalna z folig
1
poz.82 m2 1 359,500
RAZEM 1 359,500
84|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg z tytanowo-cynkowa grubosci 0.60 mm; rozstaw rgb- |m2
d.6.|0509-02 ka prostopadtego do okapu 57 cm
1
poz.80 m?2 1 359,500
RAZEM 1 359,500
85|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.6./0514-02 kowanej
1
(18,6*0,95)+(18,6*2*1,25)+(14,4*0,95)+(14,4*1,25) m2 95,850
RAZEM 95,850
86|KNR-W 2-02 | Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia kominki wentyla- |szt.
d.6.]0514-06 cyjne
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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87|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.6./0520-04
1
poz.81 m 110,850
RAZEM 110,850
88|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.6./0527-03
1
15*8,6 m 129,000
RAZEM 129,000
6.2 LACZNIK
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.6./0604-05 pierwsza warstwa - analogia papa paroizolacyjna
2
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
90|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 25 cm
2
p0z.89 m?2 40,000
RAZEM 40,000
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - kliny spadkowe
2
p0z.90 m?2 40,000
RAZEM 40,000
92| TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - analogia welon m?2
d.6.]-49 szklany
2
p0z.89 m?2 40,000
RAZEM 40,000
93|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - analogia membrana |m?2
d.6./0504-02
2
668,6 m2 668,600
RAZEM 668,600
94|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.6./0514-02 kowanej
2
(12,8+2,5)*0,9+(3+5,3)*0,5 m2 17,920
RAZEM 17,920
95|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - przepusty przez attyke szt.
d.6./0520-08
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.6./0527-03
2
2"3,6 m 7,200
RAZEM 7,200
7 STOLARKA
7.4 PARTER
97| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D1 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D2 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
99| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D4 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
100 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D5 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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101 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D6 wg dokumentac;ji kpl
d.7.

1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
102 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D7 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
103 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D8 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
104 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D9 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
105 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D10 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
106 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D11 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
107 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D12 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
108 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D15 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
109 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D16 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
110/ kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D17 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
111 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D19 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D21 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
113kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D22 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
114/KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowane|m?2
d.7./1002-03 i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
1
(0,9*2,5)*30 m2 67,500
RAZEM 67,500
115/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI120 m?2
d.7./1039-03
1
0,972,522 m?2 4,500
RAZEM 4,500
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116/ KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowane |m?2
d.7./1002-02 i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2
1
0,9*1,5"31 m?2 41,850
RAZEM 41,850
117/ KNR-W 2-02 |Okna podawcze otwierane jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o po- |m?2
d.7./{1011-04 wierzchni ponad 1.0 m2
1
091,72 m?2 3,060
RAZEM 3,060
118 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych mb
d.7.
1
0,9*(30+2+31) mb 56,700
RAZEM 56,700
119 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych mb
d.7.
1
poz.118 mb 56,700
RAZEM 56,700
7.2 PIETRO
120 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D10 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
121 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D15 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
19 kpl 19,000
RAZEM 19,000
122 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D16 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
123 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D17 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
124 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D18 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
125 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D20 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowane |m?2
d.7./1002-03 i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
2
(0,92*94)+(1,8*2*2) m?2 176,400
RAZEM 176,400
127|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m?2
d.7./1039-03
2
0,9*2*56 m2 100,800
RAZEM 100,800
128 kalk. ind. Dostarczenie i montaz okno oddymiajgce - KO1 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
129/ KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.7.|1016-07
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
130 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych mb
d.7.
2
0,9%(51+43+5+51)+(1,8*2) mb 138,600

-10-
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RAZEM 138,600
131 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych mb
d.7.
2
poz.130 mb 138,600
RAZEM 138,600
8 PODLOGI, POSADZKI
8.1 BUDYNEK SZKOLY
8.1. PARTER
1
132|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.8./0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.1 Krotnosé¢ = 2
1671,19-603,78-287 m?2 780,410
RAZEM 780,410
133|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 20 cm
1.1
Il poz.132 m2 780,410
RAZEM 780,410
134/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.8./1102-02 zatarte na gtadko
1.1
Il poz.132 m2 780,410
RAZEM 780,410
135/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.1 Krotnosé = 5
Il poz.134 m2 780,410
RAZEM 780,410
136 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- [m2
d.8.1202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1.1
poz.132 m?2 780,410
RAZEM 780,410
137/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgce; - m?2
d.8./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
1.1 Krotnosé = 5
poz.136 m?2 780,410
RAZEM 780,410
138 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.8./202 1134-01
1.1
poz.132 m?2 780,410
RAZEM 780,410
139|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m?2
d.8./1123-01 imitujgca podtoge z desek wg dokumentacji
1.1
50,19+17,49+9,55+9,55+11,21+11,82+13,31+78,77-17,49 m2 184,400
RAZEM 184,400
140/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.8./1123-01
1.1
9,48+22,45+22,45+22,45+12,29+50,18+64,36+174,86+40,34-194,18 m2 224,680
RAZEM 224,680
141/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.8.|1123-04 wych
1.1
poz.139+p0z.140 m2 409,080
RAZEM 409,080
142/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm |m?2
d.8./1209-04 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - gress
1.1
50,54+54,17+12,63+6,1 m?2 123,440
RAZEM 123,440
143|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8./1209-05
1.1
27,2+27,4+11,4+9 m 75,000
RAZEM 75,000
144/ KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
d.8./1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.1
5,06+24,11+20,26+2,38+9,45+7,37+4,77-7,44 m2 65,960
RAZEM 65,960

11 -
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145/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8./1209-05
1.1
10+28,9+26,4+5,4+12,2+10,6+8,4-15,4 m 86,500
RAZEM 86,500
146/ KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm |m?2
d.8./1209-01 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.1
p0z.138-p0z.139-p0z.140-poz.142-poz.144-67,9 m2 114,030
RAZEM 114,030
147/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8./1209-05
1.1
142 m 142,000
RAZEM 142,000
8.1. PIETRO
2
148/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 5 cm
1.2
Il 1070,13 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130
149/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.8./1102-02 zatarte na gtadko
1.2
Il poz.148 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130
150/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.2 Krotnos¢ = 4
Il poz.149 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130
151 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- [m2
d.8./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1.2
poz.149 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130
152/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgce; - m?2
d.8./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
1.2 Krotnosé = 5
poz.151 m?2 1.070,130
RAZEM 1 070,130
153 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.8./202 1134-01
1.2
poz.149 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130
154 KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw  |m?2
d.8./0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
1.2 Krotnosé = 2
18,46+21,59+2,95+21,58+6,33 m2 70,910
RAZEM 70,910
155/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m?2
d.8./1123-01 imitujgca podtoge z desek wg dokumentacji
1.2
62,15+8,79+11,95+75,09+64,14+64,14+62,15+11,99+73,26+64,14+61,25+ m2 745,460
64,14+64,14+58,13
RAZEM 745,460
156 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
d.8./1123-01
1.2
116+57,75 m2 173,750
RAZEM 173,750
157/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.8.|1123-04 wych
1.2
poz.155+p0z.156 m?2 919,210
RAZEM 919,210
158 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.8./1209-03 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.2
24,11+20,26+2,95 m2 47,320
RAZEM 47,320
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159/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8./1209-05
1.2
28,4+24,6+6,9 m 59,900
RAZEM 59,900
160/ KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm |m?2
d.8./1209-01 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.2
1070,13-p0z.155-p0z.156-p0z.158 m2 103,600
RAZEM 103,600
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 PARTER
161 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |[m2
d.9./0801-04 ciagach
1
50,18+5,06+9,45+7,37 m?2 72,060
RAZEM 72,060
162/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.9.]2702-01 mineralnych
1
1671,19-poz.161-287 m?2 1312,130
RAZEM 1 312,130
163 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- [m2
d.9./0801-02 pach
1
p0z.38+(p0z.39*2)+(p0z.40*2)+(p0z.41*2) m2 2 053,660
RAZEM 2 053,660
164 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.9./202 1134-01
1
poz.161 m2 72,060
RAZEM 72,060
165/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.9.|202 1134-02
1
poz.163 m?2 2 053,660
RAZEM 2 053,660
166/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.9.|0840-06 prawie klejowej
1
(13,2+13,6+22+5,6+22,8+22,8+6,9+19,9+19,9+9,6+20,8+12,5+7,8+10,9+8,6)* |m2 285,800
2-148
RAZEM 285,800
167 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |mz2
d.9./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1 Krotnosé = 2
poz.164 m2 72,060
RAZEM 72,060
168/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |mz2
d.9./2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1 Krotnosé = 2
poz.165-poz.166 m?2 1767,860
RAZEM 1767,860
169 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
1
poz.167+poz.168 m2 1 839,920
RAZEM 1.839,920
170/ KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkéw wewnetrznych, |m?2
d.9./1504-08 podiozy gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentac;ji
1 Krotnosé = 2
(8+15+26,4+10+39,2+96,8+8,9+35,2+22+18,2)*1,5 m2 419,550
RAZEM 419,550
171 kalk. ind. Dostawa i montaz - wycieraczki systemowe wg dokumentaciji kpl.
d.9.
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
172 kalk. ind. Dostawa i montaz - kabiny HPL wg dokumentacji kpl.
d.9.
1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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173 kalk. ind. Dostawa i montaz - oznakowan p.poz. wg dokumentacji kpl.

d.9.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174 kalk. ind. Balustrady schodowe wg dokumentacji m
d.9.
1
6,9+7,8 m 14,700
RAZEM 14,700
9.2 PIETRO
175/KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.9.]2702-01 mineralnych
2
1070,13 m2 1 070,130
RAZEM 1 070,130
176/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- [m2
d.9./0801-02 pach
2
p0z.45+(p0z.46*2)+(p0z.47*2)+(p0z.48*2) m2 2 970,800
RAZEM 2 970,800
177/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.9.|202 1134-02
2
poz.176 m2 2 970,800
RAZEM 2 970,800
178/ KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.9.|0840-06 prawie klejowej
2
(23+23,2+6+23,2+9,4)*2 m?2 169,600
RAZEM 169,600
179/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.9./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2 Krotnos¢ = 2
po0z.177-p0z.178 m2 2 801,200
RAZEM 2 801,200
180/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.9./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
2
poz.179 m?2 2 801,200
RAZEM 2 801,200
181/KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkéw wewnetrznych, |m?2
d.9./1504-08 podtozy gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentacji
2 Krotnos¢ = 2
(29+11,6+16,2+33,2+28,9+29,4+29,6+13,2+26,8+30,2+30+28,5+30,2+30,4+ |m?2 769,200
68+36+22,4+19,2)*1,5
RAZEM 769,200
182 kalk. ind. Dostawa i montaz - kabiny HPL wg dokumentaciji kpl.
d.9.
2
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
183 kalk. ind. Dostawa i montaz - oznakowan p.poz. wg dokumentacji kpl.
d.9.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184 kalk. ind. Dostarczenie i montaz - ostony na grzejniki wg dokumentaciji szt
d.9.
2
90 szt 90,000
RAZEM 90,000
9.3 PODDASZE
185|KNR 9-09 Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GK na konstrukcji metalowej |m2
d.9./0102-01 mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem
3 wetng mineralng.
548,9+180+439,6+160 m2 1 328,500
RAZEM 1.328,500
186|KNR 9-09 Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng jednowarstwowa ptytami gipsowo- |m2
d.9./0401-03 kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem weing
3 mineralng, grubosci 125 mm, ptyta GKB 12,5 mm
(3+3+1,5)*2*2 m2 30,000
RAZEM 30,000
10 ELEWACJA
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187/KNR K-04  |Montaz listwy cokotowej do podioza z cegty m
d.10/0104-04
300,8-142 m 158,800
RAZEM 158,800
188/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- | m2
d.10/2613-01 ny mineralnej do $cian
3,75*(5,3+13,2+3,1+2,7)+(7,54,9)+(3,75*7,1)+(3,1*7,5)+(4*7,5) m2 207,750
RAZEM 207,750
189/KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach- gr 20 cm m?2
d.10{0102-01
p0z.38+p0z.45-p0z.188 m?2 880,550
RAZEM 880,550
190/ KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach - gr. 20 cm m?2
d.10/0102-02
44,6 m?2 44,600
RAZEM 44,600
191 KNR K-04  |Mocowanie ptyt za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do podioza z cegly |m?2
d.10/0103-02
poz.188+poz.189 m2 1 088,300
RAZEM 1 088,300
192|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.10/0103-03 podioza z betonu
poz.190 m2 44,600
RAZEM 44,600
193/KNR 2-02 Docieplanie ptytami - wykonanie krawedzi pionowych - dylatacji docieplenia - |m
d.10/2607-06 analogia wetna mineralna
9*7,6 m 68,400
RAZEM 68,400
194/ KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.10]{0104-01
(8,05*43)+(7,6*10)+(4,2*10)+(6%6,4)+(2*6,7)+(5,9*32)+(3,9*53)+(4,9*16)+(4,9* |m 1 731,550
94)+(5,8*2)+(4,9755)
RAZEM 1731,550
195/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.10/0103-07 stupach
poz.188+poz.189 m2 1 088,300
RAZEM 1 088,300
196 KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i m?2
d.10/0103-08 belkach
poz.190 m2 44,600
RAZEM 44,600
197|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m?2
d.10/0103-09
[(66,4)+(276,7)+(5,9"32)+(3,9*53)+(4,9*16)+(4,9*94)+(5,8*2)+(4,9*55)]*0,2 m2 253,480
RAZEM 253,480
198/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m?2
d.10/0503-01 warstwa posrednia na scianach i podcieniach
poz.195 m2 1 088,300
RAZEM 1 088,300
199/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |mz2
d.10/0503-01 warstwa posrednia na sufitach
Krotnosé = 1,5
poz.196 m2 44,600
RAZEM 44,600
200|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m?2
d.10/0503-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.197 m2 253,480
RAZEM 253,480
201|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m?2
d.10/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
1077,28 m2 1 077,280
RAZEM 1 077,280
202|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.10/0503-03 $cianach i podcieniach
p0z.198-p0z.201 m2 11,020
RAZEM 11,020
203|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m?2
d.10/0503-03 sufitach
Krotnos¢ = 1,5
poz.199 m2 44,600
RAZEM 44,600
204/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m?2
d.10{0503-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.200 m2 253,480
RAZEM 253,480
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205 |kalk. ind. Dostawa i montaz zadaszenia wej$¢ wg dokumentaciji - 1 kpl.

d.10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
206 |kalk. ind. Dostawa i montaz zadaszenia wej$¢ wg dokumentaciji - 2 kpl.
d.10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11|CPV- RUSZTOWANIA
45262100-2
207\NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m?2
d.11]202 1621a-
01
poz.195 m?2 1 088,300
RAZEM 1 088,300
208 kalk. ind Praca rusztowan dzien
d.11
18 dzien 18,000
RAZEM 18,000
209/NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.11]202 1622a-
01
poz.207 m2 1 088,300
RAZEM 1 088,300
12 WYPOSAZENIE
210|kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentaciji - A-1 szt
d.12
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
211 |kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto szkolne wg dokumentacji - A-2 szt
d.12
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
212/kalk. ind. Dostawa i montaz - tablica biata wg dokumentacji - A-3 szt
d.12
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
213 |kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentaciji - A-4 szt
d.12
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
214 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw komputerowy wg dokumentac;ji - A-5 szt
d.12
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
215|kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto obrotowe wg dokumentacji - A-6 szt
d.12
48 szt 48,000
RAZEM 48,000
216 |kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentaciji - A-7 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
217 |kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentaciji - A-8 szt
d.12
92 szt 92,000
RAZEM 92,000
218/kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto szkolne wg dokumentacji - A-9 szt
d.12
112 szt 112,000
RAZEM 112,000
219|kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto szkolne wg dokumentacji - A-10 szt
d.12
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
220 |kalk. ind. Dostawa i montaz - dygestorium wg dokumentacji - A-11 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
221 |kalk. ind. Dostawa i montaz - mobilna szafka laboratoryjna wg dokumentacji - A-12 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
222 kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko nauczyciela wg dokumentacji - A-13 szt
d.12
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10 szt 10,000
RAZEM 10,000
223 kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto konferencyjne wg dokumentacji - A-11 szt
d.12
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
224 |kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentaciji - A-15 szt
d.12
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
225 kalk. ind. Dostawa i montaz - regat biblioteczny wg dokumentaciji - A-16 szt
d.12
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
226 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét wg dokumentacji - A-17 szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
227 |kalk. ind. Dostawa i montaz - sofa wg dokumentacji - A-18 szt
d.12
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
228 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat archiwum wg dokumentacji - A-19 szt
d.12
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
229 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka szatniowa wg dokumentacji - A-20 szt
d.12
208 szt 208,000
RAZEM 208,000
230 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw meblowy wg dokumentacji - A-21 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
231 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentacji - A-22 szt
d.12
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
232 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentacji - A-23 szt
d.12
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
233/ kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw stét+krzesta wg dokumentaciji - J-1 szt
d.12
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
234 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat na czasopisma wg dokumentaciji - J-2 szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
235 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét roboczy wg dokumentacji - K-1 szt
d.12
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
236 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét roboczy wg dokumentacji - K-2 szt
d.12
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
237 kalk. ind. Dostawa i montaz - zlewozmywak jednokomorowy wg dokumentacji - K-3 szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
238 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét roboczy wg dokumentacji - K-4 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
239 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét roboczy wg dokumentacji - K-5 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
240 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa przelotowa wg dokumentac;ji - K-6 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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241 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zmywarka wg dokumentac;ji - K-7 szt
d.12

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
242 kalk. ind. Dostawa i montaz - regat ociekowy wg dokumentac;ji - K-8 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
243 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz 120 | wg dokumentaciji - S-4 szt
d.12
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
244 kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wg dokumentacji - T-1 szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
245 |kalk. ind. Dostawa i montaz - porecz prosta wg dokumentacji - T-2 szt
d.12
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
246 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw do toalety wg dokumentacji - T-3 szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
247 |kalk. ind. Dostawa i montaz - porecz katowa wg dokumentacji - T-4 szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
248 |kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wg dokumentacji - T-5 szt
d.12
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
249 kalk. ind. Dostawa i montaz - miska ustepowa wg dokumentac;ji - T-6 szt
d.12
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
250 |kalk. ind. Dostawa i montaz - pisuar wg dokumentaciji - T-7 szt
d.12
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
251 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szczotka toaletowa wg dokumentacji - T-8 szt
d.12
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
252 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na papier wg dokumentacji - T-9 szt
d.12
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
253 |kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro wg dokumentacji - T-10 szt
d.12
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
254 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa socjalno-gospodarcza wg dokumentaciji - T-11 szt
d.12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
255 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew gospodarczy wg dokumentacji - T-12 szt
d.12
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
256 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na reczniki wg dokumentac;ji - T-13 szt
d.12
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
257 |kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na mydto wg dokumentac;ji - T-14 szt
d.12
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
258 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na smieci wg dokumentac;ji - T-15 szt
d.12
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
259 kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro wg dokumentacji - T-16 szt
d.12
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
260 kalk. ind. Dostawa i montaz - siedzisko prysznicowe wg dokumentac;ji - T-17 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
261 kalk. ind. Dostawa i montaz - brodzik najazdowy wg dokumentacji - T-18 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
262 |kalk. ind. Dostawa i montaz - porecz katowa wg dokumentacji - T-19 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13 ELEMENTY ZEWNETRZNE
13.1 MALA ARCHITEKTURA
13. LAWOSTOL
1.1
263|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.|0312-06 1)
13.
1.1
5*4 dot. 20,000
RAZEM 20,000
264 KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod fawki ms3
d.|1915-02
13.
1.1
0,25*0,25*0,2"poz.263 m3 0,250
RAZEM 0,250
265 kalk. ind. Dostawa i montaz - tawostotu wg dokumentacji szt
d.
13.
1.1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
13. LAWKA
1.2
266 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
1.2
6*2 doét. 12,000
RAZEM 12,000
267 |KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod tawki m3
d.|1915-02
13.
1.2
0,4*0,4*0,2*poz.266 m3 0,384
RAZEM 0,384
268 kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka wg dokumentac;ji szt
d.
13.
1.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
13. KOSZ NA SMIECI
1.3
269|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.|0312-06 1)
13.
1.3
3 dot. 3,000
RAZEM 3,000
270 KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod kosz ms3
d.|1915-02
13.
1.3
0,470,4*0,4"poz.269 m3 0,192
RAZEM 0,192
271 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg dokumentac;ji szt
d.
13.
1.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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13. STOJAK NA ROWERY
1.4
272|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
1.4
4 doét. 4,000
RAZEM 4,000
273|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod kosz m3
d.|1915-02
13.
1.4
0,45*0,35*0,8*poz.272 m3 0,504
RAZEM 0,504
274 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stojak na rowery wg dokumentacji szt
d.
13.
1.4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13.2 CHODNIKI
275/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero-|m2
d.|0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
13.2 Krotnosé = 1,5
689,02 m2 689,020
RAZEM 689,020
276|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.|0108-02
13.2
poz.275%0,45 m3 310,059
RAZEM 310,059
277|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.|0108-04 Krotnosé = 10
13.2
poz.276 m3 310,059
RAZEM 310,059
278/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.|0104-01
13.2
poz.275 m2 689,020
RAZEM 689,020
279/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.|0112-01
13.2
poz.275 m2 689,020
RAZEM 689,020
280/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.|0112-05
13.2
poz.275 m2 689,020
RAZEM 689,020
281|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
13.2
poz.275 m2 689,020
RAZEM 689,020
282|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
13.2
548 m 548,000
RAZEM 548,000
13.3 DROGI
283|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m2
d.|0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
13.3 Krotnosé = 2
400,3 m2 400,300
RAZEM 400,300
284/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.|0104-04
13.3
poz.283 m2 400,300
RAZEM 400,300
285/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.|0112-01
13.3
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poz.283 m2 400,300
RAZEM 400,300
286/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m?2
d.|0112-04
13.3
poz.283 m2 400,300
RAZEM 400,300
287|/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4 |m2
d.|0105-08 cm
13.3
poz.283 m2 400,300
RAZEM 400,300
288|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
13.3
poz.283 m2 400,300
RAZEM 400,300
289|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03
13.3
poz.290*0,01 m3 1,360
RAZEM 1,360
290|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.|0403-03 wo-piaskowej
13.3
136 m 136,000
RAZEM 136,000
291 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.|0108-06 kat. 11l
13.3
poz.283*0,6 m3 240,180
RAZEM 240,180
292|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.|0108-08 Krotnosé = 9
13.3
poz.291 m3 240,180
RAZEM 240,180
293|indy Optata za wysypisko m3
d.
13.3
poz.291 m3 240,180
RAZEM 240,180
134 NASADZENIA
294 /KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.|0311-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - A
13.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
295/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.|0311-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - B
13.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
296 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z za- |szt.
d.|0323-05 prawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - C
13.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
297 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.|0323-05 prawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - D
13.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
298| KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3
d.|0109-03
13.4
(4078,22"60%)*0,03 m3 73,408
RAZEM 73,408
299|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem ha
d.|0404-04
13.4
(4078,22*60%)/10000 ha 0,245
RAZEM 0,245
13.5 OGRODZENIE
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300 |kalk. ind. Dostarczenie montaz ogrodzenia systemowego wg dokumentac;ji m
d.
13.5
8,4+27,2+12,6+3+3+3+24 m 81,200
RAZEM 81,200
301 |kalk. ind. Dostarczenie montaz furtki systemowego wg dokumentacji szt.
d.
13.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
302 |kalk. ind. Dostarczenie montaz brama wejsciowa systemowego wg dokumentaciji szt.
d.
13.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13.6 WIATA SMIETNIKOWA
303|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.6
12 dot. 12,000
RAZEM 12,000
304 |KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod wiate ms3
d.|1915-02
13.6
(0,2¥0,2*0,7*12) m3 0,336
RAZEM 0,336
305 |kalk. ind. Dostawa i montaz - systemowej wiaty na smieci wg dokumentacji szt
d.
13.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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