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1 Wprowadzenie

1.1 Karta informacyjna

Zamawiajacy: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Chodziezy
Ul. Kochanowskiego 29 64-800 Chodziez
Tel. +48 67 28 11 610
Tel./ Fax. +48 67 28 11 620

e-mail: chodziez@mwik.pl

Zadanie nr 1: Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci

Temat: Olesnica gm. Chodziez.

Miasto: Chodziez
Powiat: Chodzieski

Wojewddztwo: Wielkopolskie

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie ogdélnych wymagan technicznych dla
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych dla:

Zadanie nr 1 ,,Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Olesnica gm. Chodziez”

Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralng czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robét dla budowy kanalizacji
sanitarnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.2. Specyfikacje Techniczng (ST-00) nalezy odczytywac i

rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich rob6t wechodzacych w skfad niniejszej umowy.

Spis Specyfikaciji:

Nr . L. . . L. L. Strona
Zadanie nr 1. Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci

specyfikacji . .

pecy g Olesnica gm. Chodziez.
ST-00.00 Wymagania ogdlne 1-36
ST-01.00 Roboty geodezyjne — prace pomiarowe 37-47
ST-02.00 Roboty ziemne 48-65
ST-04.00 Sie¢ wodociggowa magistralna 66-94




ST-05.01 Roboty rozbiérkowe 95-105

ST-05-02 Podbudowy 106-133

ST-05-03 Nawierzchnia - warstwy z mieszanek mineralno — asfaltowych wytwarzanych i 134-144
wbudowywanych na gorgco, warstwa $cieralna i warstwa wigzgca

ST-05-04 Nawierzchnie gruntowe 145-155

ST-05-05 Odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej i kraweznikéw 156-175

1.3  Zakres robot objetych ST

Zakres robét jest zgodny z dokumentacjg projektowg umozliwiajgca realizacje zadania.

Zakres robot obejmuje roboty rozbiérkowe oraz budowe sieci wodociggowg rozdzielczg, oraz roboty
odtworzeniowe nawierzchni po robotach montazowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezny rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢

techniczno — uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych, posiadujgcy fundamenty oraz dach;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia -dokumentacja w rozumieniu
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe realizacji

przedmiotu zaméwienia;
Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.7 niniejszych Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;




Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie

nie zaznaczono, ze jest inaczej, przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy cato$¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania

sciekéw sanitarnych (bytowych);
Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekéw;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i w.

dodatkowych zatgcznikow. Wpisy do Ksiegi Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sSciekow

sanitarnych i ich transportu;
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;
Ksztaltki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium — laboratorium badawcze Wykonawcy niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i

préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot;
Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzenh od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;




Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze;

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem liniowym

(przewodem wod. —kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym

zakresie;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkow miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej
ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robot w
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci

realizowanych robdét;

Przecisk (przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kanatu, przewodu ci$nieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego

sprzetu;

Przedstawiciel Zamawiajacego — osoba upowazniona do wystepowania i dziatania w imieniu

Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Umowy;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu

matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;
Przeszkoda — obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j sieci;

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Przepompownia sciekéw — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzgdzeniami

pomochiczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy;
Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiérce obiektu budowlanego;




Rura ochronna (ostonowa) — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenows;

Skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego

uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatéw;

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch

kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzeh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze

oddziatywania rob6t budowlanych;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod. — kan.,

gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Warstwa s$cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikow atmosferycznych;

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajgcg

lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej

nawierzchni;

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie

do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych

stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym

potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkows;

Zadanie — czes¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna

do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —uzytkowych;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdélnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodno$ci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska

aprobata techniczna.




Oprécz przytoczonych powyzej podstawowych pojeé za obowigzujgce nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i
okre$lenia zawarte w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach
wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
budowlanych itp.

1.5 Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robot

1.5.1 Spis projektow

Opis

Zadanie nr 1 ,,Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Olesnica gm. Chodziez”

a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z zalgcznikami ,,Przebudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Olesnica gm. Chodziez.

b) Projekt techniczny - Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Olesnica
gm. Chodziez.

c) Projekt czasowej organizacji ruchu

1.5.2 Warunki gruntowo-wodne i gérnicze

Warunki gruntowo-wodne przedstawione zostalty w dokumentacjach projektowych zgodnie z
opracowanymi dokumentacjami geotechniczng.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji w/w dokumentdéw i ich wia$ciwej interpretacii.

1.6 Podstawowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.7 Teren Budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgody z dokumentacjg projektowg wraz z istniejgca
infrastrukturg podziemna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy w obecnosci Kierownika Budowy,

zgodnie z Warunkami Umowy.

Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wtascicieli nieruchomosci, na ktérych
realizowane bedg roboty, wtascicieli i / lub gestoréw infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze
rozpoczecia Robét oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia
Robét.




Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,

opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomo$ci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich

wiascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.8 Oznakowanie Terenu Budowy

1.9 Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru oraz ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzgdzeniem.

1.10 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakohczenia i Przejecia Robét. W

szczegoblnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze

zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

c) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami

transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.
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f)  Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu

robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

g) Przekroczenia obiektéw: droga krajowa, drogi powiatowe i gminne, tory PKP, potoki, rzeki, rowy
odwadniajgce i inne cieki wodne nalezy wykona¢ po pisemnym poinformowaniu uzytkownikéw

tych terendéw o terminie rozpoczecia robaot.

h) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,

Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektow.

i)  Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z
,Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie trwania realizaciji

umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Umowna.

1.11 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym do wiasciwego
zarzadcy drogi .

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robot i zlikwiduje po zakonczeniu Robét wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz

zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robat,
a w harmonogramie Robét uwzgledni odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego

zabezpieczenia.

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady
spowodowane nieprawidtowym wykonaniem roboét oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania
tych wad.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty

uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robaét.

1.12 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz. 1566 z pdzniejszymi

zmianami),

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z

pbzniejszymi zmianami),

- stosowa¢ sie do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z pézniejszymi

zZmianami).
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W okresie trwania Robd6t wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zzanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska i

zapewni¢ ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we wiadciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materiatdw oraz bezpieczne i
prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych

z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzgdcéw tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia robdét, uzgodni z nimi sposéb

zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni udziat
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nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen i

instalaciji.

Wykonawca zapewni witasciwe, zgodne =z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie Robot rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzgdzen bgdz instalacji w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24

godzin od ich wystgpienia.

1.15 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

Robét w ten sposéb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy

wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania

prowadzonych przez siebie robét.

1.16 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi

BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
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W szczegdlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:
- Uzywanie wiasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy;
- Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki;
- Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;
- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z

pomieszczeniami;
jadalnymi, fazienkami i toaletami;
— Wiasciwe zabezpieczenia przeciw pozarowe robo6t i urzagdzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie

Budowy.

Wykonawca wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.17 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robét oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegély nalezy zidentyfikowaé, opisaé oraz

sfotografowa¢ lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy lub
odcinka robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na
piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem

jakichkolwiek dziatarh na Terenie Budowy lub odcinku robot.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Zamawiajgcym Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony,

ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robot
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskaé¢ aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcije.
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1.18 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas

prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciggly bedzie informowaé Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwoleh i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki

wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.19 Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg pahstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotfane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Inspektorowi
Nadzoru. W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm

powotanych w dokumentach.

1.20 Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Umowy

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiada¢ wymogom Umowy oraz muszg one uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

Wraz ze ztozeniem wyzej wymienionych dokumentéw do akceptacji, Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze

przedtozone Gwarancje i Ubezpieczenia sg w petni zgodne z Warunkami Umowy.

1.21 Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:
- harmonogram robo6t

- dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami niniejszej ST;
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- projekty robot tymczasowych (jezeli bedzie wymagat ich Zamawiajacy i Inspektor), ktérych wykonanie

jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych, w tym w szczegdlnosci:
e projekty umocnienia scian wykopow,
e projekty odwodnienia wykopow,
¢ rysunki wykonawcze, dotyczgce odtworzen nawierzchni,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedtozyé Przedstawicielowi Zamawiajgcego
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robét (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow,

itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robot

przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wlasnym staraniem waznos$é przez caty czas trwania umowy
wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolenh, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz

wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegétowe, ktére niezbedne bedg do ukonczenia robét.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialnosSci ponoszonej przez niego ha mocy umowy, wigcznie z odpowiedzialnoscig za

btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o =zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument

Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

W przypadku braku w Przedmiarze Rob6t pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do
opracowania przez Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w cenie roboét
zasadniczych.

1.22 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentaciji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robdt, w tym skrzyzowan z

istniejgcy infrastrukturg podziemng i naziemng (takze niezinwentaryzowang — o ile taka wystgpi).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w

celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
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Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé pomiarowi

powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzié
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie
zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie

i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Kohcowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym

powyze;j.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg w 3
egzemplarzach w formie wydrukow oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto,
powykonawczg dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do
wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka) i uzyskac¢ jej uzgodnienie.

1.23 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym

zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbiérki, wtgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca
bedzie ponosit koszty korzystania z przylgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie

wykonywania Robét optatami.

Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdéw i innego personelu muszg byé
regularnie sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi

komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegaé uzgodnieniu w ramach projektéw organizacji ruchu.

1.24 Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot, powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego i wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig
Rozporzagdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
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wpisanym do rejestru zabytkédw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan

architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw.

Do momentu uzyskania od Przedstawiciela Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji

nie wolno Wykonawcy wznowié¢ robét na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim nad catoscig prac ziemnych, ktére nalezny zleci¢ odpowiednim
stuzbom. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie
warunki postawione przez wiasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym rowniez zapewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢ zaakceptowane

przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

2  Materialy i urzadzenia
21 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musza by¢:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadaé wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

b) zgodne postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci ST i dokumentacjg projektowa,
C) nowe i nieuzywane,

d) wszelkie materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Catosé robdt z tym
zwigzanych nalezy ujgé w cenie ofertowej. (Kazdorazowo nalezy uwzglednié zapisy o stosowaniu
materiatéow z odzysku).

e) co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek z materiatéw
przeznaczonych do Robé6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow

oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

f) humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu robét.

g) Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowaé i utrzymac¢ sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane
z usunieciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach,
koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich rob6t na skfadowiskach (np. zatadunku,
wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypoéw i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie sktadania oferty powinien dokonaé oceny,

jakag ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odkiad tymczasowy, a jakg na state usungc z
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Terenu budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegto$¢ tych

miejsc i odpowiednio uwzglednié te parametry w swojej ofercie.
Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowacé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy
réwnowazne, spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z

réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw Wykonawca musi przediozy¢ do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru petng informacje na temat wszelkich materiatéw i
produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ Whniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie
podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatdow przed ich zatwierdzeniem przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru i dopuszczeniem do wbudowania.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Materialy i urzadzenia do ich pozyskania powinny nadawac sie do uzycia w konkretnych warunkach
klimatycznych i srodowiskowych (w miejscu lokalizacji roboét). Wykonawca musi uzyskaé zezwolenie i
zatwierdzenie od wiascicieli i wtadz na pozyskanie materiatéw. Przedstawiciel Zamawiajgcego musi
otrzyma¢ odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczeciem eksploatacji materiatdbw przez

Wykonawce i ich dostarczania na budowe.

Warunki srodowiskowe moga sie rézni¢ dla poszczegdlnych fragmentow robét, takze materiaty powinny
by¢ dobrane aby odpowiadaty warunkom w miejscu ich zastosowania. Wszystkie lokalne zwyczaje,
prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiajgcego i inne wladze w odniesieniu do dostaw i zrodet

materiatdw muszg by¢ przestrzegane.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie Materiatéw i Urzgdzen moga byC okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatéw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat

inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

e Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
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2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie

przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.6 Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i

wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez

wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robdt.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z
kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ Zzadnych materiatéw dopdki nie bedg

spetnione nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania

Materiatéw na Terenie Budowy; oraz

- Teren, na kiérym material bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego.

2.7 Stosowanie materialow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajagcych na odzysk warto$ciowych
materiatdw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
skladowane materiaty z odzysku, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é
i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty z
odzysku niezakwalifikowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do ponownego wbudowania lub
przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy

w ramach Ceny Umowy.

2.8 Kwalifikacje wtasciwosci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdét muszg zosta¢ zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich
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prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,

aprobaty, swiadectwa itp.

Dla Materiatéw i Urzgdzenh Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcoéw na zgdanie inspektora
nadzoru protokoty z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i
Urzadzen. Atesty takie majg stwierdzi¢, ze odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane probom
wedtug wymagan zawartych w Umowie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez
podawac wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na

Teren Budowy mozna zidentyfikowaé i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéow o ile uzna
to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen
do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego

i testow.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na

koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczernh dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg roéwniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardow
miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego

zobowigzanh wynikajgcych z tej Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.9 Znakowanie Urzadzen, Materiatéw itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne

tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowa¢ sie podstawowe dane techniczne i dane

identyfikacyjne producenta.

2.10 Uslugi specjalistow- pracownikéw Producentéw

Koszt wszelkich ustug $wiadczonych przez specjalistow bedgcych pracownikami producentow
Swiadczone podczas przeprowadzania Robét budowlanych pokrywa Wykonawca.

211 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgdzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na

teren obiektu zgodnie z zawartg umowag w celu:
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- ustalenia przyczyny awarii,
- podania sposobu jej usuniecia,
- ustalenia terminu usuniecia awarii,

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac

przeprowadzenie Robét w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak
takich dokumentoéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego

sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okazac

odpowiednimi zaswiadczeniami.

4 Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatéw w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Umownych. Nie mogg one wptywac¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i

wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu

Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowe;j
wadze oraz powinien informowaé o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdéd spowodowanych takim transportem na swoj wiasny
koszt.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5 Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogdélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakosé
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami Zamawiajgcego oraz opracowanymi przez Wykonawce: Harmonogramem

robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej

lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét

zostang, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badafn materiatéw i robét, rozrzuty wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz

inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu Robét winno byé realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we witasnym zakresie i na wiasny koszt Wykonawcy). Projekt odwodnienia wymaga

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do Robét zasadniczych.

5.3 Zielen

W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedg realizowane roboty, znajdowac sie bedg krzewy i drzewa,
wymagajgce usuniecia w celu umozliwienia realizacji rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie
jak najszybszego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie.

Zamawiajgcy we wtasnym zakresie i na swoj koszt wystgpi i uzyska stosowne pozwolenie na wycinke
oraz poniesie optaty administracyjne z tym zwigzane.

Usuniecie drzew i /lub krzewow zostanie wykonane przez Wykonawce i na jego koszt.
Zagospodarowanie pozyskanego materiatu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i odpowiednimi

organami.
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5.4 Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robét. Przed
przystgpieniem do Robdét Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egzemplarz dokumentacji

projektowej, zgodnie z zapisami Warunkéw Umowy.

5.5 Zgodnos¢ Roboét z Dokumentami Umownymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Umownymi, dokumentacjg projektowg i

poleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cato$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich

waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych moga nie objgé wszystkich
szczegotéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wycenie poszczegodlnych robdt,
planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry zajmie stanowisko w zgtaszanej przez Wykonawce

sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia bedg zgodne z Umowag. Dane

okreslone w Umowie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatébw i Urzadzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowg i
wpltynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéow budowli, to takie Materialy i Urzadzenia beda

niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.6 Szczegdlne zasady prowadzenia robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robot zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestorow sieci, zarzgdcow drdg i innych wiadcicieli.

W szczegdlnosSci:

e Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest powiadomié wszelkich wtascicieli
urzadzen i sieci,
e W miejscach kolizji i zblizen prace prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem i po uzgodnieniu z

operatorami infrastruktury,

e Sieci telefoniczne nie podlegajgce przebudowie, pod projektowanymi drogami, chodnikami,

wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng
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e Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem

wiascicieli tych sieci. W tych rejonach wykopy nalezy wykonywac recznie,

o Skrzyzowania bezkolizyjne z istniejacym uzbrojeniem terenu (gazociag, wodocigg, kable
energetyczne, kable telefoniczne) wymagajg stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN

oraz uzgodnieniami z zarzgdcami poszczegélnych sieci,

e Po zakonhczeniu robét nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie drég i
chodnikéw (odtworzenie nawierzchni drég do stanu pierwotnego dotyczy pasa robot, w ktérym
byly prowadzone bezposrednio roboty. W przypadku gdy zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robo6t natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem
prowadzonych robét, to fakt ten nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu okreslenia kwalifikalnosci

kosztow),

e Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury i urzadzen (kabli, gazociggow,

kanatéw co itp.),
e Wykonywa¢ probne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcej infrastruktury,

e Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii oraz
spowodowanie zagrozen dla pracownikédw i oséb postronnych, na skutek nieprawidtowo

prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.

e Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych

wyznaczonych przez Wykonawce.

e Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej —
przeprowadzania badan zageszczenia gruntu dna wykopdéw pod posadowienia obiektow i
zasypywanych wykopdw, sprawdzania zgodno$ci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.

Szczegotowe wymagania dotyczgce metod prowadzenia robét budowlanych zawarte sg réwniez w

dokumentaciji projektowej dla poszczegdlnych zadan.

e Wykonawca uzyska po zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych oswiadczenia
wilasciciela dziatki, na ktérych byly wykonane roboty, o przywréceniu dziatki do stanu

pierwotnego oraz o braku roszczen z ich strony w stosunku do Zamawiajgcego.

e Wykonawca zglosi zakonczenie robdt odpowiednim zarzadcom (np. drég) i dokona
protokolarnego przekazania terendw bedgcych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez
zarzgdcoéw uwag lub zastrzezeh co do wykonanych robét Wykonawca naprawi/usunie je na

wiasny koszt.

5.7 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociggi, gazociagi i tym podobne,
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przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i witascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drog, rowow odwadniajgcych, wodociggow i gazociggoéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwitocznie naprawi wszelkie powstate

uszkodzenia na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposdb aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane
swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratorow

uzbrojenia podziemnego nad realizacjg rob6t w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatorow istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy

uwzgledni¢ je w Kwocie Umownej.

6 Kontrola jakosci robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos$é¢, sg okreslone w umowie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajagcego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
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normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Przedstawiciel Zamawiajgcego

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych Materiatow,
ktére budzg watpliwod¢é, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan bez zbednej zwtoki.

6.5 Badania dokonywane przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatbw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ Materiatébw i Robot z wymaganiami Umowy na podstawie wynikédw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj

koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Umowg. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.
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6.6 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu warunkéw Umowy, stanowig w szczegdlnosci:
1) Pozwolenie na budowe/zgtoszenie wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,

3) Arkusz rozliczenia robét

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,

Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
7) Harmonogram Rob6t
9) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,
10) Dokumenty zapewnienia jakosci,
11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
6.7 Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz

inne dokumenty bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Kohcowych Robét. Zamawiajgcy powinien

mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.8 Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan
Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez

Zamawiajgcego.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzyé w formie dozwolone;j
przez prawo.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7 Obmiar robét

7.1 Zasady obmiaru roboét

Ksiege Obmiarow (arkusz rozliczeniowy excel) prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar
robot po wczesniejszym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego i uzgodnieniu z nim terminu
obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane w ksiedze obmiaru (arkuszu rozliczeniowym) i okresla¢
rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki
powinny by¢é wyrazone w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robo6t. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar Rob6t bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicéw geodezyjnych
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

7.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej, szerokos¢ po prostej prostopadtej do osi drogi. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla
danych Roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez

Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, jesli wyrazi takg wole. W celu potwierdzenia doktadnosci mogg by¢ wymagane

certyfikaty jakosci i legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
8 Odbior roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych Robdt, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi Koncowemu
8.1  Odbiér robét zanikajgcych
Odbiér Robdt zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbidr robdét zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru — wpisem
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do Dziennika Budowy. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje
odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilo$¢ robot zanikajgcych ocenia Inspektor Nadzoru.

8.2  Odbidr czesciowy

Przed wystgpieniem o Pfatnos¢ Przejsciowg Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie

roboty, ktérych Ptatnosé ma dotyczyc.

Z czynnos$ci odbioru czesciowego powstanie protokét, do ktérego zatgczone zostang: ksiegi obmiarow,
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, szkice geodezyjne, protokoty préb i badan (np. préb
szczelnosci, badan zageszczen), oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci o przywrécenie dziatki do stanu

pierwotnego i inne dokumenty, wymagane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokdt odbioru robét wraz z zatgcznikami Wykonawca dotaczy do wystgpienia o Platnosé Przej$ciows .
Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom we
wczesniejszym okresie, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie

odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

8.3 Przejecie Robot — Odbior Koncowy

Odbiorowi Robét podlegajg catkowicie zakohczone Roboty. Przejecie Robét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru Robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbioru Robo6t dokona Inspektor wraz z Zamawiajgcym
oraz dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjami

technicznymi.

8.4 Dokumenty potrzebne do Przejecia Robét (Odbioru Koncowego)

Przejecie robdt przez Zamawiajgcego nastgpi po zakonczeniu przez Wykonawce robét zasadniczych.
Drobne pozostate prace dopuszcza sie, zeby byly wykonane przez Wykonawce w okresie gwarancyjnym.
Do Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy (oryginat),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jako$ci,

30



e atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robét wiascicielom urzgdzen (o ile takie roboty wystapity),
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
e instrukcje eksploatacyjne (jezeli byty wykonywane).
e karty gwarancyjne
e instrukcje obstugi

W przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do przejecia, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
przejecia Robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu
Zamawiajgcy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umownymi.

Przekazanie kanalizacji do eksploatacji zostanie potwierdzone pisemnie "Protokotem przekazania do

eksploatacji”.

Po dokonaniu przejecia rob6t Zamawiajgcy wystawi Protokét Odbioru Korncowego.

8.5 Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty umozliwiajgce

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (dla obiektow, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem
budowlanym).

1. Dziennik budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

- O zgodnosci wykonania czesci obiektu zgodnie z projektem i warunkami o pozwolenie na
budowe oraz przepisami,

- O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a w razie korzystania- ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Protokoty préb i badan,
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4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wraz z oswiadczeniem geodety.

5. W przypadku zmian dokonanych w trakcie realizacji, dodatkowo:

- Kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami
- Uzupetniajacy opis

- Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
aprobujgcych zmiany
6. Oswiadczenie geodety o wybudowaniu obiektu zgodnie z z projektem i warunkami o pozwolenie

na budowe

W przypadku zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania

Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia lub uzupetnienia tych dokumentow.

8.6 Wystawienie Swiadectwa wykonania.

Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Wykonania po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad. Wystawienie
Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajgcego

na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wyniki badanh przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole.
8.7 Rozliczenie ostateczne
Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

przedstawi¢ Zamawiajgcemu rozliczenie ostateczne uzupetnione wszystkimi dokumentami pomocniczymi

i zatgcznikami, potwierdzajgcymi kwoty nalezne Wykonawcy na mocy Umowy.

Po przeditozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze
Rozliczenie Ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Umowg i

wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robét.

8.8 Wystawienie Rozliczenia

Zamawiajgcy wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9 Podstawa ptatnosci
9.1 Postanowienia ogdéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w
danej pozyciji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych
i Przedmiarze Robét czy tez nie.
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W cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie wystarczajgco)

uwzglednic:

Robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

Wartos¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materialtdw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét, a nie wymienionych bezposrednio w umowie) wraz z kosztami ich zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transport na teren budowy;

Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i

z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

Koszty posrednie, w sktad w ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robdét, wydatki dotyczagce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonania Robdt, koszty

zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogélne przedsiebiorstwa, i inne;

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia Préb koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych

systemow;
Koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy

Koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Umowy, dla ktérych nie przewidziano

odrebnych pozycji przedmiarowych;

Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad;

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Ponadto informacje dotyczace podstawy ptatnosci zawarte sg w ST oraz Preambule do Przedmiaru

Robot.

9.2

Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST- 00

Rozliczeniu bedg podlegaé roboty wykonane i odebrane zgodnie z punktem ,,Odbiér czesciowy”

Elementy robdt wynikajace z ST-00 dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji w Przedmiarze

Robét, nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i

stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.
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10 Przepisy zwigzane'

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce hormami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)
e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027)
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

e Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229).
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142).
e Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z pézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z aktami

wykonawczymi.
e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw

(Dz. U. 2001r. Nr 72, p6z. 747 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego. (Dz.
U. 2002 nr 117 poz. 1007)

e Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417)

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

' Lista ma charakter pomocniczy. Nie umieszczenie przepisu na liscie nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow, (Dz. U. 1993.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93 nr 96 poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001 nr 118 poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzgdzeniem Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajagcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji

0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych

wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w

sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw

technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 03.121.1139).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz. U. nr 30, poz. 297),

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
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