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Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. 2021 poz.2458), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020 poz. 1609).

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, czes¢ rysunkowa oraz przedmiar robét stanowig komplet do
kumentacji technicznej. Przy sporzgdzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione elementy
dokumentaciji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej doku
mentacji technicznej, np. w przedmarze robodr,a ktora to ujeto w pozostatych jej czesciach, nie zwalnia wykonawcy od realizacji catosci
zamoéwienia badz nie ujecia elementu w cenie ofertowe;.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.06.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej - sala gimnastyczna z zaplec@8MIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 FUNDAMENTY
1|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1/0221-08 gruncie kat.llI
1116.6*1.05 m3 1172.430
RAZEM 1172.430
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11
poz.1 m3 1172.430
RAZEM 1172.430
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé¢ = 9
poz.2 m3 1172.430
RAZEM 1172.430
4|kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.1
1116.6*0.4 m3 446.640
RAZEM 446.640
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-Il; m3
d.1/0320-0103 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m - wymiana grutu
poz.4 m3 446.640
RAZEM 446.640
6|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
[(17.7%9)+(4.3*8)+(34.4*2)+25.5]*0.7*0.1+(324.2*0.1)+(1.7%1.5*8*0.1)+(2*1.5* |m3 60.020
9+2*0.1)
RAZEM 60.020
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
0.649+1.695+9.085+1.951+14.04 t 27.420
RAZEM 27.420
8|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-02 waniem pompy do betonu
[(17.7*9)+(4.3*8)+(34.4*2)+25.5]*0.7*0.3 m3 60.480
RAZEM 60.480
9|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso-|m3
d.1/0204-02 waniem pompy do betonu
(1.7%1.5*8*0.4)+(2*1.5*18*0.4) m3 29.760
RAZEM 29.760
10|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
(629*0.18)+(332.7%0.5) m3 279.570
RAZEM 279.570
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[(17.7*9)+(4.3*8)+(34.4*2)+25.5]*2*0.3+(6.4*8*0.4)+(7*18*0.4) m?2 243.680
RAZEM 243.680
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.11 m?2 243.680
RAZEM 243.680
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[(17.7*9)+(4.3*8)+(34.4*2)+25.5]*0.7+(1.7*1.5*8)+(2*1.5*9*2) m?2 276.000
RAZEM 276.000
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.13 m?2 276.000
RAZEM 276.000
2 FUNDAMENTY IZOLACJA
15|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-/m
d.2|0502-02 limerowg
3*0.9 m 2.700
RAZEM 2.700
16|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - przyklejenie ptyt styropiano- m2
d.2|/0102-01 wych ekstrudowanych do $cian gr 15 cm - Styropian XPS
142*1.6 m?2 227.200
RAZEM 227.200
17|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.2|0104-01
42*1.6 m 67.200
RAZEM 67.200
18/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m2
d.2|0103-07 stupach
poz.16 m?2 227.200
RAZEM 227.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
142*1.2 m?2 170.400
RAZEM 170.400
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.19 m?2 170.400
RAZEM 170.400
21|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2|0207-01 wierzchni
poz.19 m?2 170.400
RAZEM 170.400
22|KNR-W 2-02 |Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowej m
d.2(1124-06
142 m 142.000
RAZEM 142.000
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-Il; m3
d.2|0320-0103 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m
142%0.8*1.2 m3 136.320
RAZEM 136.320
24 |kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.2
poz.23 m3 136.320
RAZEM 136.320
25|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-03
poz.23 m3 136.320
RAZEM 136.320
26|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m?2
d.2|0503-01 warstwa posrednia na $cianach i podcieniach
poz.16-poz.19 m?2 56.800
RAZEM 56.800
27|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m?2
d.2|0503-03 Scianach i podcieniach
poz.26 m?2 56.800
RAZEM 56.800
3 ROBOTY MUROWE
3.1 SALA GIMNASTYCZNA
28|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na tawach fundamentowych m2
d.3. Krotnos¢ = 2
1
(18.6+34.9+34.9+18.6)0.4 m?2 42.800
RAZEM 42.800
29|KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych 24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4, |m2
d.3./0103-08 5 m na zaprawie tradycyjnej
1
160.2+(4*2)+258.4+[258.4-(8*5.4)]+168.8+43.6 m?2 854.200
RAZEM 854.200
30|KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych18 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4, [m2
d.3./0103-05 5 m na zaprawie tradycyjnej
1
24.6+24.6+34.2+34.2 m?2 117.600
RAZEM 117.600
31|/KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.3.|0126-02
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
3.2 BUDYNEK SZKOLY - ZAPLECZE SALI GIMNACTYCZNEJ
32|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ptycie fundamentowe;j m2
d.3. Krotnos¢ = 2
2
[10.6+(4*7)+(4*7.2)+18+(3*20)+18]*0.4 m?2 65.360
RAZEM 65.360
33|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.3./0163-02 - $ciany zewnetrzne
2
51.2+70 m?2 121.200
RAZEM 121.200
34|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw m2
d.3./0163-02 ceramicznych-$ciany wewnetrzne
2
[10.6+(4*7)+(4*7.2)+(3*20)]*3.8 m?2 484.120
RAZEM 484.120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.3./0165-02 ceramicznych
2
21+8.8+4.4+6.9+4.7+9.7+4.3+6.9+8.8+10.5 m?2 86.000
RAZEM 86.000
36|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.3.|0126-02
2
51 szt 51.000
RAZEM 51.000
37|NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3./202 0160-01
2
51*1.2 m 61.200
RAZEM 61.200
4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
4.1 RDZENIE, SLUPY
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane
1
5.615 t 5.615
RAZEM 5.615
39|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.4.|/0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1
(0.3%0.6*2.9*26)+(0.3*0.6*3.8*26)+(0.3*0.6*7.8*26)+(3.7*23*0.6) m3 118.920
RAZEM 118.920
40|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.4./0211-01 skowane - rdzenie
1
[(1.3+1.4+1.55+1.7+1.85+2)*4*0.25*0.25]+(1.3*16*0.25*0.18)+(3.7*23*0.25* |m3 8.705
0.25)
RAZEM 8.705
4.2 WIENCE
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4.|/0290-02 browane
2
1.369+1.605+0.644+1.517 t 5.135
RAZEM 5.135
42|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow - wience m2
d.4.|/0101-05
2
(113.870.74)+(195%0.8)+(116*0.74)+(88.5*1.5)+(81%1.5)+(57*0.94)+(120*0.58)+|m2 880.455
(43.2*0.64)+(199.1*0.75)
RAZEM 880.455
43|KNNR 2 Betonowanie belek podciggdéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.4.|0107-06 nym
2
(113.8%0.24*0.27)+(195*0.3*0.27)+(116*0.24*0.25)+(88.5*0.5*0.5)+(81*0.5* m3 96.130
0.5)+(5770.24*0.35)+(120*0.180.2)+(43.2*0.24*0.2)+(199.1*0.25*0.25)
RAZEM 96.130
4.3 STROPY
44 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4.|/0290-02 browane
3
4.45 t 4.450
RAZEM 4.450
45|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m?2
d.4.|/0217-02 betonu
3
326.93 m?2 326.930
RAZEM 326.930
46|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4./0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
3 Krotnos¢ = 3
poz.45 m?2 326.930
RAZEM 326.930
5 DACH
5.1 SALA GIMNASTYCZNA
47 [kalk. ind. Wykonanie, dostarczenie i montaz wiezby dachowej - wg dokumentacji kpl.
d.5.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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48|KNR 0-15l11  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi m2
d.5.|0522-02
1
668.6 m?2 668.600
RAZEM 668.600
49|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.5.|/0102-01
1
poz.48 m?2 668.600
RAZEM 668.600
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5.|/0613-03 nych na sucho - gr. 25 cm
1
poz.48 m?2 668.600
RAZEM 668.600
51|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - analogia membrana |m?2
d.5.|0504-02
1
668.6 m?2 668.600
RAZEM 668.600
52|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.5.|0514-02 kowanej
1
(14+14)*0.8+(34.7+34.7)*0.5 m?2 57.100
RAZEM 57.100
53|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.5.|0520-04
1
2*34.7 m 69.400
RAZEM 69.400
54| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.5.|0527-03
1
6*8.9 m 53.400
RAZEM 53.400
6 STOLARKA
6.1 PARTER
55|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D3 wg dokumentac;ji kpl
d.6.
1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
56| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D12 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D13 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
58| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D14 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D15 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
60| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D16 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
61|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D17 wg dokumentacji kpl
d.6.
1
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowa- |m?2
d.6./1002-03 ne i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
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1.7*1.6*16 m?2 43.520
RAZEM 43.520
63|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowa- |m?2
d.6.{1002-02 ne i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2
1
0.9%1.5*22 m?2 29.700
RAZEM 29.700
64 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych mb
d.6.
1
(0.922)+(1.7*16) mb 47.000
RAZEM 47.000
65|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych mb
d.6.
1
poz.64 mb 47.000
RAZEM 47.000
7 PODLOGI, POSADZKI
7.1 SALA GIMNASTYCZNA
66| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.7./0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1 Krotnos¢ = 2
603.78 m?2 603.780
RAZEM 603.780
67|KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem me- m2
d.7./0101-01 chanicznym o gr. warstwy 20 cm
1
603.78 m?2 603.780
RAZEM 603.780
68| KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy 0 1 cm  |m?2
d.7.|0101-05 Krotnos¢ = 15
1
603.78 m?2 603.780
RAZEM 603.780
69|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 10 cm
1
Il poz.66 m?2 603.780
RAZEM 603.780
70/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.7.11102-02 zatarte na gtadko
1
Il poz.66 m?2 603.780
RAZEM 603.780
71/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7.{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ =5
Il poz.70 m?2 603.780
RAZEM 603.780
72|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.7./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1
poz.66 m?2 603.780
RAZEM 603.780
73|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
d.7./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
1 Krotnos¢ = 10
poz.72 m?2 603.780
RAZEM 603.780
74 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz systemowej podigi sportowej - wg dokumentac;ji m2
d.7.
1
poz.66 m?2 603.780
RAZEM 603.780
7.2 BUDYNEK SZKOLY - ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ
7.2. PARTER
1
75|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.7./0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
21 Krotnos¢ = 2
23.07+2.38+3.78+23.07+23.07+50.18+22.45+12.29+64.36+17.49+22.45+ m?2 287.040
22.45
RAZEM 287.040
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
76| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 20 cm
21
Il poz.75 m?2 287.040
RAZEM 287.040
77|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.7./1102-02 zatarte na gtadko
21
Il poz.75 m?2 287.040
RAZEM 287.040
78|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
21 Krotnos¢ = 5
Il poz.77 m?2 287.040
RAZEM 287.040
79|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.7./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
21
poz.75 m?2 287.040
RAZEM 287.040
80|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.7.|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 1 mm
21 Krotnos¢ = 5
poz.79 m?2 287.040
RAZEM 287.040
81/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.|202 1134-01
21
poz.75 m?2 287.040
RAZEM 287.040
82|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe -  |m?2
d.7./1123-01 imitujgca poditoge z desek wg dokumentacji
21
17.49 m?2 17.490
RAZEM 17.490
83|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.7.|1123-01
21
50.18+22.45+12.29+64.36+22.45+22.45 m?2 194.180
RAZEM 194.180
84|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.7.|1123-04 wych
21
poz.82+p0z.83 m?2 211.670
RAZEM 211.670
85|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.7./1209-03 ukfadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
21
5.06+2.38 m?2 7.440
RAZEM 7.440
86|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.7.|1209-05
21
10+5.4 m 15.400
RAZEM 15.400
87|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm |m2
d.7./1209-01 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
21
poz.81-p0z.82-p0z.83-p0z.85 m?2 67.930
RAZEM 67.930
88|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.7.|1209-05
21
22+22+22+6.2 m 72.200
RAZEM 72.200
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 SALA GIMNASTYCZNA
89|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m?2
d.8.|2702-01 mineralnych - analogia ptyty akustyczne sala gimnastyczna
1
603.78 m?2 603.780
RAZEM 603.780
90|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.8./0801-02 pach
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p0z.29+poz.30 m?2 971.800
RAZEM 971.800
91/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.8.|202 1134-02
1
poz.90 m?2 971.800
RAZEM 971.800
92|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.8./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
1
poz.91 m?2 971.800
RAZEM 971.800
93|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczna) tynkow wewnetrznych, |m?2
d.8.{1504-08 podtozy gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentac;ji
1 Krotnos¢ = 2
106.6*2 m?2 213.200
RAZEM 213.200
94 kalk. ind. Dostawa i montaz - akustycznych elementéw $ciennych wg dokumentacji m2
d.8.
1
2.7%(34.7+17.4) m?2 140.670
RAZEM 140.670
8.2 PARTER
95|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.8./2702-01 mineralnych
2
23.07+2.38+3.78+23.07+23.07+50.18+22.45+12.29+64.36+17.49+22.45+ m?2 287.040
22.45
RAZEM 287.040
96|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.8./0801-02 pach
2
poz.33+(7.4*2)+(poz.34*2)+(p0z.35*2) m?2 1276.240
RAZEM 1276.240
97|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.8.|202 1134-02
2
poz.96 m?2 1276.240
RAZEM 1276.240
98|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.8.|0840-06 prawie klejowej
2
(22.8+5.6+22.8+22.8)*2 m?2 148.000
RAZEM 148.000
99|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.8./2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2 Krotnos¢ = 2
poz.97-poz.98 m?2 1128.240
RAZEM 1128.240
100|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
2
poz.99 m?2 1128.240
RAZEM 1128.240
101|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczna) tynkow wewnetrznych, |m?2
d.8./1504-08 podtozy gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentacji
2 Krotnos¢ = 2
39.2*1.5 m?2 58.800
RAZEM 58.800
102|kalk. ind. Dostawa i montaz - wycieraczki systemowe wg dokumentac;ji kpl.
d.8.
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
103 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kabiny HPL wg dokumentac;ji kpl.
d.8.
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
104 |kalk. ind. Dostawa i montaz - oznakowan p.poz. wg dokumentacji kpl.
d.8.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 ELEWACJA
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105|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.9|0104-04
142 m 142.000
RAZEM 142.000
106|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.9|2613-01 ny mineralnej do $cian
3.75*2 m?2 7.500
RAZEM 7.500
107 |KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach- gr 20 cm m2
d.9/0102-01
p0z.29+poz.30+poz.33-poz.106 m?2 1085.500
RAZEM 1085.500
108|KNR K-04 Mocowanie ptyt za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do podioza z cegly |m2
d.9|0103-02
poz.106+poz.107 m?2 1093.000
RAZEM 1093.000
109|KNR 2-02 Docieplanie ptytami - wykonanie krawedzi pionowych - dylatacji docieplenia - |m
d.9/2607-06 analogia wetna mineralna
2*7.6 m 15.200
RAZEM 15.200
110|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.9/0104-01
(8.05*43)+(3.9*22)+(4.9%16) m 510.350
RAZEM 510.350
111|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.9/0103-07 stupach
poz.106+poz.107 m?2 1093.000
RAZEM 1093.000
112|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m?2
d.9/0103-09
[(3.9%22)+(4.9%16)]*0.2 m?2 32.840
RAZEM 32.840
113|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m?2
d.9/0503-01 warstwa posrednia na $cianach i podcieniach
poz.111 m?2 1093.000
RAZEM 1093.000
114|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m?2
d.9/0503-02 warstwa posrednia na os$ciezach
poz.112 m?2 32.840
RAZEM 32.840
115|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek okladzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowe;j m2
d.9/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
22*6.9 m?2 151.800
RAZEM 151.800
116|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m?2
d.9/0503-03 $cianach i podcieniach
poz.113-poz.115 m?2 941.200
RAZEM 941.200
117|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m?2
d.9/0503-02 warstwa posrednia na o$ciezach
poz.114 m?2 32.840
RAZEM 32.840
118|kalk. ind. Dostawa i montaz zadaszenia wejs¢ wg dokumentaciji - 1 kpl.
d.9
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na stupach- gr 5 cm m2
d.9/0102-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia pyta OSB m2
d.9/0410-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.9/0514-02 kowane;j
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
10|CPV- RUSZTOWANIA
45262100-2
122|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.10{202 1621a-
01
poz.111 m?2 1093.000
RAZEM 1093.000
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123|kalk. ind Praca rusztowan dzien
d.10
18 dzien 18.000
RAZEM 18.000
124|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.10{202 1622a-
01
poz.122 m?2 1093.000
RAZEM 1093.000
11 WYPOSAZENIE
125|kalk. ind. Dostawa i montaz - bramka do pitki recznej wg dokumentacji - B-1 szt
d.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
126 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz do koszykéwki wg dokumentaciji - B-2 szt
d.11
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
127|kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz do koszykéwki wg dokumentacji - B-3 szt
d.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
128 |kalk. ind. Dostawa i montaz - drabinka gimnastyczna wg dokumentacji - B-4 szt
d.11
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
129|kalk. ind. Dostawa i montaz - kotara grodzaca z mechanizmem wg dokumentac;ji - B-5 szt
d.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa na sprzet sportowy wg dokumentacji - B-6 szt
d.11
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
131|kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na pitki wg dokumentacji - B-7 szt
d.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
132|kalk. ind. Dostawa i montaz - tablica wynikéw wg dokumentacji - B-8 szt
d.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
133|kalk. ind. Dostawa i montaz - siatka ochronna wg dokumentacji - B-9 szt
d.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka szatniowa wg dokumentacji - S-1 szt
d.11
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
135|kalk. ind. Dostawa i montaz - kabina prysznicowa wg dokumentacji - S-2 szt
d.11
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
136 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kabina prysznicowa wg dokumentacji - S-3 szt
d.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137|kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wg dokumentacji - T-5 szt
d.11
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
138|kalk. ind. Dostawa i montaz - miska ustepowa wg dokumentac;ji - T-6 szt
d.11
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
139|kalk. ind. Dostawa i montaz - szczotka toaletowa wg dokumentac;ji - T-8 szt
d.11
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
140 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na papier wg dokumentac;ji - T-9 szt
d.11
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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141 |kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro wg dokumentacji - T-10 szt
d.11
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
142|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa socjalno-gospodarcza wg dokumentacji - T-11 szt
d.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew gospodarczy wg dokumentacji - T-12 szt
d.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144|kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na reczniki wg dokumentac;ji - T-13 szt
d.11
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
145 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na mydto wg dokumentac;ji - T-14 szt
d.11
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
146|kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na smieci wg dokumentac;ji - T-15 szt
d.11
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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