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Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot - zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. 2021 poz.2458), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020 poz. 1609).

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, czes¢ rysunkowa oraz przedmiar robot stanowig komplet do
kumentaciji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentaciji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej doku
mentacji technicznej, np. w przedmarze robér,a ktdrg to ujeto w pozostatych jej czesciach, nie zwalnia wykonawcy od realizaciji catosci
zamowienia badz nie ujgcia elementu w cenie ofertowej.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepna sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.07.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej_v1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1{0114-01 nu pod obiekty przemyslowe
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng szt.
d.1|0103-07
3+19 szt. 22,000
RAZEM 22.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1/0105-07
poz.2 szt. 22.000
RAZEM 22.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1/0108-03
0.0510 ha 0.051
RAZEM 0.051
5/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtosc do 2 km m3
d.1/0110-01
22*1.6 m3 35.200
RAZEM 35.200
6|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1|0110-04 Krotnos¢ = 10
poz.5 m3 35.200
RAZEM 35.200
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1|0126-01 spycharek
2600 m2 2600.000
RAZEM 2600.000
8|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1({0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.7 m2 2600.000
RAZEM 2600.000
9|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przeset o wys. do 2 m - ra-\m
d.1|0318-03.02 |my azurowe z desek niestruganych
226 m 226.000
RAZEM 226.000
10|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupow, umocowanie przg-|m
d.1/0318-03.03 |seti siatki - ramy azurowe z desek niestruganych
poz.9 m 226.000
RAZEM 226.000
2 FUNDAMENTY
11|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w |m3
d.2|0221-08 gruncie kat.lll
1060*1.05 m3 1113.000
| RAZEM 1113.000
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km |m3
d.2|0108-06 grunt.kat. [l
poz.11 m3 1113.000
| RAZEM 1113.000
13|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.2|0108-08 Krotnosé¢ = 9
poz.12 m3 1113.000
RAZEM 1113.000
14|kalk. ind. |Dostarczenie piasku m3
d.2
1060*0.4 m3 424.000
| RAZEM 424.000
15|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1; m3
d.2|0320-0103 |gtebokosé do 1.5 m, szerokosé 2.6-4.5 m - wymiana grutu
poz.14 m3 424.000
RAZEM 424.000
16|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(360.4+167+194.6+115.5)*0.1+(50.2*0.1)+(1.6*1.6*3*0.1) m3 89.538
RAZEM 89.538
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 Zzebrowane o $r. 12-14 mm
4.92+15.37+7.376+11.476+1.217+0.212+0.067+0.102 t 40.740
| RAZEM 40.740
18| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso-|m3
d.2|0204-02 waniem pompy do betonu
1(1.6%1.6%0.45"2)+(2.2*2.2*0.45) m3 4.482
| RAZEM 4.482
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Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej v1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
(360.4+167+194.6+115.5)*0.5+(50.2+44)*0.3 ms3 447.010
RAZEM 447.010
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(122.6"0.5)+(6.4*3*0.45)+(34.1*0.3) m?2 80.170
RAZEM 80.170
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.20 m?2 80.170
RAZEM 80.170
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(1.6%1.6*2)+(2.2*2.2) m?2 9.960
RAZEM 9.960
23|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.22 m2 9.960
RAZEM 9.960
3 FUNDAMENTY IZOLACJA
24|/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-/m
d.3|0502-02 limerowg
8*0.9 m 7.200
RAZEM 7.200
25|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - przyklejenie ptyt styropiano- m2
d.3/0102-01 wych ekstrudowanych do scian gr 15 cm - Styropian XPS
(300.8-142.6)*1.6 m2 253.120
RAZEM 253.120
26|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d.3/0104-01
20%1.6 m 32.000
RAZEM 32.000
27|[KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m2
d.3|0103-07 stupach
poz.25 m?2 253.120
RAZEM 253.120
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3(0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(300.8-142.6)*1.2 m?2 189.840
RAZEM 189.840
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.28 m2 189.840
RAZEM 189.840
30/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.3|0207-01 wierzchni
poz.28 m2 189.840
RAZEM 189.840
31|KNR-W 2-02 |Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowej m
d.3|1124-06
300.8-142 m 158.800
RAZEM 158.800
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Ii; m3
d.3|0320-0103 |glebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 2.6-4.5 m
(300.8-142)*0.8*1.2 m3 152.448
RAZEM 152.448
33|kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.3
poz.32 m3 152.448
RAZEM 152.448
34|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3|0228-03
poz.32 m3 152.448
RAZEM 152.448
35/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m2
d.3/0503-01 warstwa posrednia na $cianach i podcieniach
poz.25-poz.28 m2 63.280
RAZEM 63.280
36|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.3|0503-03 $cianach i podcieniach
poz.35 m2 63.280
RAZEM 63.280
4 ROBOTY MUROWE
4.1 BUDYNEK SZKOLY
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4.1. PARTER
1
37 |kalk. ind lzolacja z folii polietylenowej na plycie fundamentowej m2
d4. Krotnos¢ = 2
1.1
(17.8+46.6+16+10.4+3+14+3+9+4.9+5.5+12.9+2.7+13+19.9+0.8+4.2+0.8+ m2 127.180
7.9+17.8+25.3+17.8+5.2+6.9+3.9+0.6+3+7+7+7+5.1+2+1.9+10.3+7+3+0.6 +4+
5.7+4+0.6+3+19.8+20.7+6.4+7+6.2+3,8+7+7+7+7+7+16.2+3.3+13.4+4.1+4.2)
*0.4-65.3
RAZEM 127.180
38|KNR 0-27 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych |m?2
d.4./0163-02 - $ciany zewnetrzne
1.1
51.2+144,8+50.2+27 .4+5.9+41.4+8.2+19.3+12.8+11+17.6+47+10.8+27 .6+ m2 433.300
42.442.2+7.7+42.2+24.8-121.2
RAZEM 433.300
39|NNRNKB (2.1) Sciany budynkéw, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betono-  |m2
d.4.|1202 0137-02 |wych na zaprawie cementowej - Sciany wewnetrzne
1.1
7.4 m?2 7.400
RAZEM 7.400
40|KNR 0-27 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow m2
d.4./0163-02 ceramicznych-$ciany wewnetrzne
1.1
58.2+76.6+54.4+12.1+25+12,8+3.2+7.6+23+23+21.9+18.8+7.6+62+31.8+23+ |m2 552.280
7.6+3.2+12.8+19+12.8+3.2+76+57+61.8+20+23+17.6+12+23+23+25+21+
28.8+49.8+11.4+37.8+14.9+14.7-484.12
RAZEM 552.280
41|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.4./0165-02 ceramicznych
1.1
6.9+4.4+8.9+10.8+21.6+8.9+9.9+6.9+6.9+7.4+9.6+10.4+10.8+5.5+7.4+5.56+ |m2 250.500
10.9+10.9+12.2+13.4+13.4+11.6+11.6+11.4+11.4+30.6+7.4+21.8+5.6+10.8+
11.7-86
RAZEM 250.500
42| KNR 2-02 Otwory na w scianach murowanych szt
d.4./0126-02
1.1
101+43-51 szt 93.000
RAZEM 93.000
43|NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4./202 0160-01
1.1
(73+18)*1.2+(17*1.2)-61.2 m 68.400
RAZEM 68.400
44|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegief o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.4.|0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
0.42*2.1*1.2 m3 1.058
RAZEM 1.058
45|KNR 2-02 Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.4.{2004-02 dynczych jednowarstwowo - obudowwa szachtow
1.1
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
4.1. PIETRO
2
46|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych {m?2
d.4.{0163-02 - Sciany zewnetrzne
1.2
42.8+119.8+44.2+38.2+73.6+25.8+19.2+78.4+32.8+30.6+30.6+30.6+30.6+ m?2 655.000
18.8+18.8+20.2
RAZEM 655.000
47|NNRNKB (z.1) Sciany budynkow, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkow betono-  |m2
d.4.{202 0137-02 |wych na zaprawie cementowej - Sciany wewnetrzne
1.2
7.4 m?2 7.400
RAZEM 7.400
48|KNR 0-27 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow m2
d.4./0163-02 ceramicznych-sciany wewngtrzne
12
68.4+126.5+144.1+31.4+23.4424 6+24.6+24.6+28.2+25.4422.7+25.3+24.2+ |m2 1005.000
24.2+6.2+7.2+19.3+1.8+25.2+25.2+31.2+24.5+66+34.2+34.2+34.2+34.2+44
RAZEM 1005.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw |m2
d.4./0165-02 ceramicznych
1.2
25.3+25.3+22.8+7.2+10.5+19.3+9.2+10.3+15.6 m2 145.500
RAZEM 145.500
50|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.4.|0126-02
1.2
100+27 szt 127.000
RAZEM 127.000
51/NNRNKB (z.1I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.|1202 0160-01
1.2
(99+20)*1.2+(5*1.2) m 148.800
RAZEM 148.800
5 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
5.1 STROPY
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.5.|0290-02 browane
1
6.323+6.437+0.052+2.188+3.897+0.471+0.203+9.219+0.059+6.814+0.071+ |t 46.745
5.594+0.439+4.978
RAZEM 46.745
53|KNR-W 2-02 | Zeibetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m2
d.5./0217-02 betonu
1
77.3+67.4+180+49.9+138.9+140.9+91.1466.3+91.1+91.1+91.9+358.3+204.2+ |m2 1918.400
270
RAZEM 1918.400
54|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci |m2
d.5.|0217-05 plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
1 Krotnosé = 3
91.9+358.3+204.2+270 m2 924.400
RAZEM 924.400
55|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.5.|10217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
1 Krotnosé¢ = 5
140.9+91.1 m2 232.000
RAZEM 232.000
56{KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.5.|0217-05 plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
1 Krotnosc =7
66.3+91.1+91.1 m2 248.500
RAZEM 243.500
5.2 WIENCE
57 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
2
1.016+0.656+0.339+0.336+0.336+0.687+0.439+0.088+0.215 t 4.112
RAZEM 4.112
58|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow - wierice m2
d.5.|/0101-05
2
[(956+614+48+31+99+640+411+31+186)/4]*0.45 m?2 339.300
RAZEM 339.300
59/KNNR 2 Betonowanie belek podciggdw i wiericow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- [m3
d.5./0107-06 nym
2
[(956+614+48+31+99+640+411+31+186)/4]*0.25*0.25 m3 47.125
RAZEM 47.125
53 SCHODY
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.5.|0290-02 browane
3
| 0.556 t 0.556
RAZEM 0.556
61|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z plytg grubosci 9 cm - z zastosowa-  |m2 rzu-
d.5.|/0219-03 niem pompy do betonu tu
3
14.4+14.4+3.6 m2 rzu- 32.400
tu
RAZEM 32.400
62|KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.5./0219-06 waniem pompy do betonu tu
3 Krotnos¢ =7
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poz.61 m2 rzu- 32.400
tu
RAZEM 32.400
63|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na gotowym  |m3
d.5./0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - schody zewngtrzne
3
441 m3 44.100
RAZEM 44.100
5.4 BELKI, NADPROZA
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.5.|0290-02 browane
4
3.56+1.718+0.396+0.181+0.036+0.119 t 6.010
RAZEM 6.010
65|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiericow - belki, nadproza m2
d.5.|0101-05
4
(5%0.75)+(2.54*0.75%4)+(3.5*0.85*4)+(7.15*1.45*5)+(12.25*1.85*2)+(4.55%1.25* \/m2 643.662
2)+(3.25*0.85)+(6.35*0.85)+(7.15%1.45)+(13.45*0.85)+(5.25*1.25)+(5.251.45)
+(3.25*1.85)+(13.75%1.85)+(5.25*1.45)+(3.351.05*2)+(2.56*0.75*45)+(2.65*
0.85*2)+(2.55%0.75*32)+(3.7*0.75*7)+(1.37*0.75)+(3.17*0.85)+(1.51*0.75*2)+
(2.5*0.75*8)+(2.02*0.75*4)+(1.7*0.75*3)+(4.15*1.05)+(8.25+1.85)+(7.15*1.45*
2)+(9.85*1.85*2)+(3.55*0.85*7)+(5.25*1.45)+(7.15*1.45)+(2.55*0.75*32)+(3.7*
0.75*10)+(2.67*0.75"2)+(3.45*0.756)
RAZEM 643.662
66{KNNR 2 Betonowanie belek podciggow i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m?3
d.5./0107-06 nym - belki, nadproza
4
(5*0.25*0.25)+(2.54*0.25%0.25*4)+(3.570.25"0.3*4)+(7.15*0.7*0.25*5)+(12.25* |m3 61.567
0.8*0.25*2)+(4.55*0.5*0.25*2)+(3.25*0.3*0.25)+(6.35"0.3*0.25)+(7.15*0.6*
0.25)+(13.45*0.3*0.25)+(5.25*0.5*0.25)+(5.25*0.6*0.25)+(3.25*0.8"0.25)+
(13.75*0.8"0.25)+(5.25*0.6*0.25)+(3.35*0.4"0.25*2)+(2.56*0.25*0.25*45)+
(2.65*0.3*0.25*2)+(2.55*0.25*0.25*32)+(3.7*0.25"0.25*7)+(1.37*0.25*0.25)+
(3.17*0.3*0.25)+(1.51*0.25*0.25*2)+(2.5*0.25*0.25*8)+(2.02*0.25"0.25"4)+
(1.7*0.25%0.25*3)+(4.15*0.4*0.25)+(8.25*0.8*0.25)+(7.15*0.7*0.25*2)+(9.85"
0.8*0.25*2)+(3.55*0.3*0.25*7)+(5.25*0.6*0.25)+(7.15%0.6*0.25)+(2.55*0.25*
0.25*32)+(3.7*0.25*0.25*10)+(2.67*0.25*0.25*2)+(3.45*0.25*0.25*6)
RAZEM 61.567
5.5 RDZENIE, SLUPY
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.5.|0290-02 browane
5
6.793 t 6.793
RAZEM 6.793
68|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de- m3
d.5.{0211-01 skowane - rdzenie
5
(1*0.25%0.25*19)+(1.3*0.25*0.25*16)+(3.95*0.25*0.25*99)+(3.05*0.25"0.25"16) [m3 64.509
+(4.65%0.25*0.25%4)+(3.79*0.25%0.25*101)+(1.25%0.25%0.25*14)+(1.95*0.25*
0.25*16)+(2.56*0.25*0.25*40)
| RAZEM 64.509
69|KNR-W 2-02 |Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.5.{0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
(4.45+3.95+3.95)*0.25*0.25 m3 0.772
RAZEM 0.772
6 DACH
6.1 BUDYNEK SZKOLY
70|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.6.|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
1
30.32 m3 30.320
RAZEM 30.320
71|KNR-W 2-02 |Murfaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6.|0406-01 drew.
1
2.81 m3 2.810
drew.
RAZEM 2.810
72|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.6.|0408-07 nasyconej
1
1.33 m3 1.330
RAZEM 1.330
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73|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z [m3
d.6./0408-03 tarcicy nasyconej - belki
1
2.46 m3 2.460
RAZEM 2.460
74|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180|m3
d.6.|0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1
12.41 m3 12.410
drew.
RAZEM 12.410
75|KNR-W 2-02 |Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.6./0407-05 Cy nasyconej drew.
1
3.86 m3 3.860
drew.
RAZEM 3.860
76|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dlugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180|m3
d.6.|0406-05 cm2 z tarcicy nasycone - kalenicaj drew.
1
1.43 m3 1.430
drew.
| RAZEM 1.430
77|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.6.|0408-01 nej
1
3.56 m3 3.560
RAZEM 3.560
78|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.6.|0407-01 tarcicy nasyconej drew.
1
2.02 m3 2.020
drew.
RAZEM 2.020
79|KNR-W 2-02 [Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.6.|0409-04 nej
1
0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460
80|KNR K-05  |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.6./0102-01
1
557+188.5+448.6+165.4 m2 1359.500
RAZEM 1359.500
81|KNRK-05  |Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm - analogia m2
d.6.|0103-03 ptyty OSB wg dokumentaciji
1
poz.80 m?2 1359.500
RAZEM 1359.500
82|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.6./0103-04
1
24.55+20.05+6.2+19.75+1.15+13.15+12.85+13.15 m 110.850
RAZEM 110.850
83|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg - papa podkiadowa m2
d.6.|0501-01
1
poz.81 m2 1359.500
RAZEM 1359.500
84|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg na poditozu drewnianym jednowarstwowo - analogia m?2
d.6.|0501-01 mata strkturalna z folig
1
poz.83 m2 1359.500
RAZEM 1359.500
85|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blacha z tytanowo-cynkowa grubosci 0.60 mm; rozstaw rgb- |m2
d.6.|0509-02 ka prostopadiego do okapu 57 cm
1
poz.81 m2 1359.500
RAZEM 1359.500
86| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.6.{0514-02 kowanej
1 |
(18.6*0.95)+(18.6"2*1.25)+(14.4*0.95)+(14.4*1.25) |m2 95.850
[ RAZEM 95.850
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87 |KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia kominki wentyla- |szt.
d.6./0514-06 cyjne
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
88|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.6./0520-04
1
poz.82 m 110.850
RAZEM 110.850
89| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.6.|0527-03
1
15*8.6 m 129.000
RAZEM 129.000
6.2 LACZNIK
90|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.6./0604-05 pierwsza warstwa - analogia papa paroizolacyjna
2
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 25 cm
2
p0z.90 m?2 40.000
RAZEM 40.000
92|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6.|{0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - kliny spadkowe
2
poz.91 m?2 40.000
RAZEM 40.000
93|TZKNBK VIl |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - analogia welon m2
d.6.|-49 szklany
2
poz.90 m2 40.000
RAZEM 40.000
94| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - analogia membrana |m?2
d.6.|0504-02
2
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
95|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  |m?2
d.6.|0514-02 kowanej
2
(12.8+2.5)*0.9+(3+5.3)*0.5 m2 17.920
RAZEM 17.920
96| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - przepusty przez attyke szt.
d.6.{0520-08
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
97 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragfe o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.6.|0527-03
2
2'3.6 m 7.200
RAZEM 7.200
7 STOLARKA
71 PARTER
98| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D1 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
99|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D2 wg dokumentaciji kpl
d.7.
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
100/ kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D4 wg dokumentacji kp!
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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101 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D5 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnegtrznych - D6 wg dokumentaciji kpl
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D7 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D8 wg dokumentac;ji kpl
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
105|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D9 wg dokumentagcji kpl
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
106|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D10 wg dokumentaciji kpl
d.7.
1
2 kp! 2.000
RAZEM 2.000
107 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D11 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D12 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
109|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D15 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
110|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D16 wg dokumentacji kpl
d.7.
1
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
111|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D17 wg dokumentagji kpl
d.7.
1
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
112|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D19 wg dokumentaciji kpl
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
113|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D21 wg dokumentacii kpi
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
114|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D22 wg dokumentaciji kpl
d.7.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-02 | Okna drewniane zespolone wzmochione mieszkaniowe jednokrotnie malowa- |m2
d.7.{1002-03 ne i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
1
(0.9*2.5)*30 m?2 67.500
RAZEM 67.500
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116| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI120 m2
d.7./1039-03
1
0.9*2.5*2 m2 4.500
RAZEM 4.500
117 |KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowa- |m?2
d.7.|1002-02 ne i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2
1
0.9"1.5*34 m?2 45.900
RAZEM 45.900
118|KNR-W 2-02 | Okna podawcze otwierane jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o po- |m2
d.7./1011-04 wierzchni ponad 1.0 m2
1
0.9%1.7*2 m2 3.060
RAZEM 3.060
119|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych mb
d.7.
1
0.9*(30+2+31) mb 56.700
RAZEM 56.700
120|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewngtrznych mb
d.7.
1
poz.119 mb 56.700
RAZEM 56.700
7.2 PIETRO
121 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D10 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
122 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D15 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
123|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D16 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
124 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D17 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
125|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D18 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
126 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D20 wg dokumentacji kpl
d.7.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127 |KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowa- |m2
d.7.|/1002-03 ne i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
2
(0.972"94)+(1.8*2*2) m2 176.400
RAZEM 176.400
128 |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2
d.7./1039-03
2
0.9"2*6 m2 10.800
RAZEM 10.800
129|kalk. ind. Dostarczenie i montaz okno oddymiajgce - KO1 wg dokumentaciji kpl
d.7.
2
4 kol 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.7.|/1016-07
2
1 szt 1.000

-10 -
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RAZEM 1.000
131|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych mb
d.7.
2
0.9%(51+43+5+51)+(1.8*2) mb 138.600
RAZEM 138.600
132|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych mb
d.7.
2
poz.131 mb 138.600
RAZEM 138.600
8 PODLOGI, POSADZKI
8.1 BUDYNEK SZKOLY
8.1. PARTER
1
133|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.8.{0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.1 Krotnos¢ = 2
1671.19-603.78-287 m2 780.410
RAZEM 780.410
134|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 20 cm
1.1
1l poz.133 m2 780.410
RAZEM 780.410
135|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.8.{1102-02 zatarte na gtadko
1.1
Il poz.133 m2 780.410
RAZEM 780.410
136|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.1 Krotno$¢ = 5
1l poz.135 m2 780.410
RAZEM 780.410
137|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.8.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1.1
poz.133 m2 780.410
RAZEM 780.410
138 NNRNKB (z.Vll) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.8.|1202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
11 Krotnosé = 5
poz.137 m2 780.410
RAZEM 780.410
139|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.8./202 1134-01
1.1
poz.133 m2 780.410
RAZEM 780.410
140|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe -  |m2
d.8.|1123-01 imitujgca podtoge z desek wg dokumentaciji
1.1
50.19+17.49+9.55+9.55+11.21+11.82+13.31+78.77-17.49 m2 184.400
RAZEM 184.400
141|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.8.|1123-01
1.1
9.48+22.45+22.45+22.45+12.29+50.18+64.36+174.86+40.34-194.18 m2 224.680
| | RAZEM 224.680
142|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.8./1123-04 wych
1.1
poz.140+poz.141 m2 409.080
RAZEM 409.080
143|KNNR 2 PosadzKi jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 60x60 cm [m2
d.8.|1209-04 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - gress
1.1
50.54+54.17+12.63+6.1 m?2 123.440
RAZEM 123.440
144|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8.|1209-05
1.1
27.2+27.4+11.4+9 m 75.000
RAZEM 75.000

11 -
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145|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
d.8.{1209-03 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.1
5.06+24.11+20.26+2.38+9.45+7.37+4.77-7.44 m?2 65.960
RAZEM 65.960
146 |KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8./1209-05
1.1
10+28.9+26.4+5.4+12.2+10.6+8.4-15.4 m 86.500
RAZEM 86.500
147/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm [m?2
d.8./1209-01 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.1
poz.139-p0z.140-poz.141-poz.143-p0z.145-67.9 m2 114.030
RAZEM 114.030
148|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8.|1209-05
1.1
142 m 142.000
RAZEM 142.000
8.1. PIETRO
2
149 |KNR-W 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 5 cm
1.2
I 1070.13 m2 1070.130
RAZEM 1070.130
150|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.8.{1102-02 zatarte na gfadko
1.2
1l poz.149 m2 1070.130
RAZEM 1070.130
151|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.8./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.2 Krotnosé = 4
1] poz.150 m2 1070.130
RAZEM 1070.130
152|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.8.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1.2
poz.150 m?2 1070.130
RAZEM 1070.130
153|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - |m2
d.8.|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
1.2 Krotno$é = 5
poz.152 m?2 1070.130
RAZEM 1070.130
154 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.8./202 1134-01
1.2
poz.150 m2 1070.130
RAZEM 1070.130
155|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw  |m2
d.8./0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw
1.2 Krotnos¢ = 2
18.46+21.59+2.95+21.58+6.33 m2 70.910
RAZEM 70.910
156| KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe -  |m2
d.8./1123-01 imitujgca podtoge z desek wg dokumentacji
1.2
62.15+8.79+11.95+75.09+64.14+64.14+62.15+11.99+73.26+64.14+61.25+ m?2 745.460
64.14+64.14+58.13
RAZEM 745.460
157 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
d.8.{1123-01
1.2
116+57.75 m2 173.750
RAZEM 173.750
158| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.8.{1123-04 wych
1.2
poz.156+poz.157 m2 919.210
RAZEM 919.210
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159|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.8.(1209-03 ukladane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.2
24.11+20.26+2.95 m2 47.320
RAZEM 47.320
160(KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.8.|1208-05
1.2
28.4+24.6+6.9 m 59.900
RAZEM 59.900
161|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm |m2
d.8./1209-01 ukladane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.2
1070.13-poz.156-p0z.157-poz.159 m2 103.600
l RAZEM 103.600
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 PARTER
162|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.9.|0801-04 ciggach
1
50.18+5.06+9.45+7.37 m2 72.060
RAZEM 72.060
163|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wiékien |m2
d.9.{2702-01 mineralnych
1
1671.19-poz.162-287 m?2 1312.130
RAZEM 1312.130
164|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.9./0801-02 pach
1
poz.38+(poz.39"2)+(poz.40*2)+(poz.41*2) m2 2053.660
RAZEM 2053.660
165|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9.(202 1134-01
1
poz.162 m?2 72.060
RAZEM 72.060
166| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.9./202 1134-02
1
poz.164 m2 2053.660
RAZEM 2053.660
167|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.9.|0840-06 prawie klejowej
1
(13.2+13.6+22+5.6+22.8+22.8+6.9+19.9+19.9+9.6+20.8+12.5+7.8+10.9+8.6)* |m2 285.800
2-148
RAZEM 285.800
168|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- [m2
d.9.{2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1 Krotnos$¢ = 2
poz.165 m2 72.060
RAZEM 72.060
169|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9.|2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1 Krotnos¢ = 2
p0z.166-poz.167 m2 1767.860
RAZEM 1767.860
170|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9.{1510-01 kow gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
1
poz.168+poz.169 m2 1839.920
RAZEM 1839.920
171|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczna) tynkéw wewnetrznych, |m2
d.9.(1504-08 podiozy gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentacji
1 Krotnos¢ = 2
(8+15+26.4+10+39.2+96.8+8.9+35.2422+18.2)*1.5 m?2 419.550
RAZEM 419.550
172 kalk. ind. Dostawa i montaz - wycieraczki systemowe wg dokumentaciji kpl.
d.9.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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173|kalk. ind. Dostawa i montaz - kabiny HPL wg dokumentacji kpl.
d.9.
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
174 kalk. ind. Dostawa i montaz - oznakowan p.poz. wg dokumentaciji kpl.
d.9.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175|kalk. ind. Balustrady schodowe wg dokumentacji m
d.o.
1
6.9+7.8 m 14.700
RAZEM 14.700
9.2 PIETRO
176/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien |m?2
d.9.|12702-01 mineralnych
2
1070.13 m?2 1070.130
RAZEM 1070.130
177|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.9.|0801-02 pach
2
p0z.46+(p0z.47*2)+(p0oz.48*2)+(p0z.49*2) m2 2970.800
RAZEM 2970.800
178 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9.|202 1134-02
2
poz.177 m2 2970.800
RAZEM 2970.800
179|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.9.|0840-06 prawie klejowej
2
(23+23.2+6+23.2+9.4)*2 m?2 169.600
RAZEM 169.600
180|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9.{2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
2 Krotnosé = 2
poz.178-p0z.179 m2 2801.200
RAZEM 2801.200
181|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.9./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
2
poz.180 m2 2801.200
RAZEM 2801.200
182|KNR 2-02  |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczna) tynkéw wewnetrznych, |m2
d.9.|1504-08 podtozy gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentaciji
2 Krotnos¢ = 2
(29+11.6+16.2+33.2+28.9+29.4+29.6+13.2+26.8+30.2+30+28.5+30.2+30.4+ |m2 769.200
68+36+22.4+19.2)*1.5
RAZEM 769.200
183 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kabiny HPL wg dokumentacji kpl.
d.9.
2
8 kpl. 8.000
| RAZEM 8.000
184 |kalk. ind. |Dostawa i montaz - oznakowan p.poz. wg dokumentacji kpl.
d.9.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185|kalk. ind. Dostarczenie i montaz - ostony na grzejniki wg dokumentaciji szt
d.9.
2
90 szt 90.000
RAZEM 90.000
9.3 PODDASZE
186|KNR 9-09 Obudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych GK na konstrukcji metalowej |m?2
d.9./0102-01 mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypeinieniem
3 welng mineraing.
548.9+180+439.6+160 m2 1328.500
RAZEM 1328.500
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187|KNR 9-09 Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng jednowarstwowg plytami gipsowo- |m2
d.9./0401-03 kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypeieniem wetng
3 mineraing, grubosci 125 mm, ptyta GKB 12,5 mm
(3+3+1.5)*2"2 m2 30.000
. RAZEM 30.000
10 ELEWACJA
188|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podioza z cegly m
d.10(0104-04
300.8-142 m 158.800
RAZEM 158.800
189 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z wet-|m2
d.10|2613-01 ny mineralnej do $cian
3.75"(5.3+13.2+3.1+2.7)+(7.5*4.9)+(3.75*7.1)+(3.1*7.5)+(4*7.5) m2 207.750
RAZEM 207.750
190|KNR K-04  |Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach- gr 20 cm m2
d.10{0102-01
poz.38+p0z.46-poz.189 m2 880.550
RAZEM 880.550
191/KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach - gr. 20 cm m2
d.10|0102-02
44.6 m?2 44.600
RAZEM 44.600
192|KNR K-04 Mocowanie plyt za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do podioza z cegly |m2
d.10/0103-02
poz.189+p0z.190 m2 1088.300
RAZEM 1088.300
193|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2)do |m?2
d.10|0103-03 podioza z betonu
poz.191 m2 44.600
RAZEM 44.600
194|KNR 2-02 Docieplanie ptytami - wykonanie krawedzi pionowych - dylatacji docieplenia- |m
d.10(2607-06 analogia wetna mineralna
9*7.6 m 68.400
RAZEM 68.400
195|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d.10|0104-01
(8.05*43)+(7.6"10)+(4.2*10)+(6*6.4)+(2*6.7)+(5.9*32)+(3.9*53)+(4.9*16)+(4.9* |m 1731.550
94)+(5.8*2)+(4.9%55)
RAZEM 1731.550
196 KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na scianachi |m2
d.10|{0103-07 stupach
poz.189+poz.190 m2 1088.300
RAZEM 1088.300
197|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitachi  [m2
d.10|0103-08 belkach
poz.191 m2 44.600
RAZEM 44.600
198|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m2
d.10(0103-09
[(6%6.4)+(2%6.7)+(5.9*32)+(3.9*53)+(4.9%16)+(4.9*94)+(5.8*2)+(4.9*55)]*0.2 m?2 253.480
RAZEM 253.480
199|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m2
d.10/0503-01 warstwa posrednia na $cianach i podcieniach
poz.196 m2 1088.300
RAZEM 1088.300
200|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m?2
d.10|0503-01 warstwa posrednia na sufitach
Krotnos¢ = 1.5
poz.197 m2 44.600
RAZEM 44.600
201/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m?2
d.10|0503-02 warstwa posrednia na o$ciezach
poz.198 m2 253.480
RAZEM 253.480
202|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m?2
d.10|0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
1077.28 m2 1077.280
RAZEM 1077.280
203|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na [m2
d.10|0503-03 $cianach i podcieniach
p0z.199-poz.202 m?2 11.020
RAZEM 11.020
204/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.10|0503-03 sufitach
Krotnosé = 1.5
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poz.200 m?2 44.600
RAZEM 44.600
205|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m2
d.10{0503-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.201 m?2 253.480
RAZEM 253.480
206 |kalk. ind. Dostawa i montaz zadaszenia wejs¢ wg dokumentaciji - 1 |kpl.
d.10
2 |kpl. 2.000
RAZEM 2.000
207 |kalk. ind. Dostawa i montaz zadaszenia wejs¢ wg dokumentacii - 2 kpl.
d.10
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11|CPV- RUSZTOWANIA
45262100-2
208 NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.11]202 1621a-
01
poz.196 m2 1088.300
RAZEM 1088.300
209 kalk. ind Praca rusztowan dzien
d. 1
18 dzien 18.000
RAZEM 18.000
210|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.11(202 1622a-
01
poz.208 m?2 1088.300
RAZEM 1088.300
12 WYPOSAZENIE
211|kalk. ind. Dostawa i montaz - stolik szkolny wg dokumentacji - A-1 szt
d.12
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
212|kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto szkolne wg dokumentaciji - A-2 szt
d.12
72 szt 72.000
RAZEM 72.000
213'kalk. ind. Dostawa i montaz - tablica biata wg dokumentacji - A-3 szt
d.12
[ 10 szt 10.000
RAZEM 10.000
214|kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentacji - A-4 szt
d.12
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
215[Kaik ima——rBestawa-imantaz - zestaw komputerowy wg dokumelta_qi_—i\ﬁ_______szt——
d.12
e
28 Szl ———38-000]
RAZEM 38.000
216|kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto obrotowe wg dokumentacji - A-6 szt
d.12
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
217|kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentacji - A-7 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
218 |kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentacji - A-8 szt
d.12
92 szt 92.000
RAZEM 92.000
219|kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto szkolne wg dokumentacji - A-S szt
d.12
112 szt 112.000
RAZEM 112.000
220|kalk. ind. Dostawa i montaz - kizesto szkolne wg dokumentac;ji - A-10 szt
d.12
72 szt 72.000
RAZEM 72.000
221 |kalk. ind. Dostawa i montaz - dygestorium wg dokumentacji - A-11 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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222 |kalk. ind. Dostawa i montaz - mobilna szafka laboratoryjna wg dokumentacji - A-12 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
223 |kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko nauczyciela wg dokumentacji - A-13 szt
d.12
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
224 |kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto konferencyjne wg dokumentacji - A-11 szt
d.12
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
225|kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentacji - A-15 szt
d.12
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
226 kalk. ind. Dostawa i montaz - regat biblioteczny wg dokumentacji - A-16 szt
d.12
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
227 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét wg dokumentacji - A-17 szt
d.12
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
228|kalk. ind. Dostawa i montaz - sofa wg dokumentacji - A-18 szt
d.12
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
229|kalk. ind- Dostawa i montaz - regat archiwum wg dokumentacji - A-19 szt
d.12
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
230|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka szatniowa wg dokumentacji - A-20 szt
d.12
208 szt 208.000
RAZEM 208.000
231 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw meblowy wg dokumentaciji - A-21 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
232|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentacji - A-22 szt
d.12
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
233 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentaciji - A-23 szt
d.12
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
234 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw stét+krzesta wg dokumentacji - J-1 szt
d.12
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
235|kalk. ind. Dostawa i montaz - regat na czasopisma wg dokumentacji - J-2 szt
d.12
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
236 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét roboczy wg dokumentaciji - K-1 szt
d.12
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
237 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét roboczy wg dokumentacii - K-2 szt
d.12
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
238 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zlewozmywak jednokomorowy wg dokumentagji - K-3 szt
d.12
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
239|kalk. ind. Dostawa i montaz - stét roboczy wg dokumentacji - K-4 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
240|kalk. ind. Dostawa i montaz - stét roboczy wg dokumentacji - K-5 szt
d.12
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
241 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa przelotowa wg dokumentacji - K-6 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
242|kalk. ind. Dostawa i montaz - zmywarka wg dokumentacji - K-7 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
243 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat ociekowy wg dokumentaciji - K-8 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
244 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz 120 | wg dokumentacji - S-4 szt
d.12
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
245|kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wg dokumentacji - T-1 szt
d.12
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
246 |kalk. ind. Dostawa i montaz - porecz prosta wg dokumentagii - T-2 szt
d.12
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
247 |kalk. ind. Dostawa i montaZ - zestaw do toalety wg dokumentacji - T-3 szt
d.12
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
248 |kalk. ind. Dostawa i montaz - porecz katowa wg dokumentacji - T-4 szt
d.12
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
249 kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wg dokumentacji - T-5 szt
d.12
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
250|kalk. ind. Dostawa i montaz - miska ustepowa wg dokumentacji - T-6 szt
d.12
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
251 kalk. ind. Dostawa i montaz - pisuar wg dokumentaciji - T-7 szt
d.12
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
252|kalk. ind. Dostawa i montaz - szczotka toaletowa wg dokumentacji - T-8 szt
d.12
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
253|kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na papier wg dokumentacji - T-9 szt
d.12
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
254 (kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro wg dokumentacji - T-10 szt
d.12
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
255/kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa socjalno-gospodarcza wg dokumentaciji - T-11 szt
d.12
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
256|kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew gospodarczy wg dokumentacji - T-12 szt
d.12
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
257 |kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na reczniki wg dokumentacji - T-13 szt
d.12
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
258 |kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na mydto wg dokumentacji - T-14 szt
d.12
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
259(kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na smiecl wg dokumentacji - T-15 szt
d.12
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15 szt 15.000
RAZEM 15.000
260 kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro wg dokumentacji - T-16 szt
d.12
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
261|kalk. ind. Dostawa i montaz - siedzisko prysznicowe wg dokumentacji - T-17 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
262 |kalk. ind. Dostawa i montaz - brodzik najazdowy wg dokumentacji - T-18 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
263|kalk. ind. Dostawa i montaz - porgcz katowa wg dokumentacji - T-19 szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 ELEMENTY ZEWNETRZNE
13.1 MALA ARCHITEKTURA
131 LAWOSTOL
A
264|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m dot.
d.13|0312-06 (kat.gr.11)
11
5*4 dot. 20.000
RAZEM 20.000
265|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fundament pod tawki m3
d.13/1915-02
A1
0.2570.25*0.2*poz.264 m3 0.250
RAZEM 0.250
266 |kalk. ind. Dostawa i montaz - tawostotu wg dokumentac;ji szt
d.13
141
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
13.1 LAWKA
2
267 |KNR 2-01 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.13|0312-06 (kat.gr.I11)
1.2
62 dot. 12.000
RAZEM 12.000
268|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fundament pod tawki m3
d.13/1915-02
1.2
0.4*0.4*0.2*poz.267 m3 0.384
RAZEM 0.384
269 |kalk. ind. Dostawa i montaz - fawka wg dokumentacji szt
d.13
1.2
6 szt 6.000
| RAZEM 6.000
131 KOSZ NA SMIECI
3
270|KNR 2-01 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.13]0312-06 (kat.gr.l1)
13
3 dét. 3.000
RAZEM 3.000
271|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod kosz m3
d.13]1915-02
13
0.4*0.4*0.4"poz.270 m3 0.192
RAZEM 0.192
272(kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na Smieci wg dokumentacji szt
d.13
1.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
131 STOJAK NA ROWERY
4
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273|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.13/0312-06 (kat.gr.ll)
1.4
4 dot. 4.000
RAZEM 4.000
274|KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych - fundament pod kosz m3
d.13|1915-02
1.4
0.45*0.35*0.8*p0z.273 m3 0.504
RAZEM 0.504
275|kalk. ind. Dostawa i montaz - stojak na rowery wg dokumentac;ji szt
d.13
1.4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13.2 CHODNIKI
276|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej sze- |m2
d.13|0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
2 Krotnosé = 1.5
689.02 m2 689.020
RAZEM 689.020
277|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.13]|0108-02
2
poz.276*0.45 m3 310.059
RAZEM 310.059
278|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.13/0108-04 Krotnos¢ = 10
2
poz.277 m3 310.059
RAZEM 310.059
279|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.13(0104-01
2
poz.276 m2 689.020
RAZEM 689.020
280|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.13/0112-01
2
poz.276 m2 689.020
RAZEM 689.020
281|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.13{0112-05
2
poz.276 m?2 689.020
RAZEM 689.020
282|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m?2
d.13(23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2
poz.276 m2 689.020
RAZEM 689.020
283|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.13|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2
548 m 548.000
RAZEM 548.000
13.3 DROGI
284/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.13{0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
3 Krotnosé = 2
400.3 m?2 400.300
RAZEM 400.300
285|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.13|0104-04
3
poz.284 m2 400.300
RAZEM 400.300
286|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.13|0112-01
3
poz.284 m?2 400.300
RAZEM 400.300
287 |KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2
d.13|0112-04
3




Zgierz - rozbudowa szkoty w Biatej v1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.284 m2 400.300
RAZEM 400.300
288|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4 |m2
d.13/0105-08 cm
3
poz.284 m2 400.300
RAZEM 400.300
289|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.13/23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
3
poz.284 m2 400.300
RAZEM 400.300
290|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.13(0402-03
3
p0z.291*0.01 m3 1.360
RAZEM 1.360
291|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.13(0403-03 wo-piaskowej
3
136 m 136.000
RAZEM 136.000
292|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.13({0108-06 grunt.kat. 11l
3
poz.284*0.6 m3 240.180
RAZEM 240.180
293|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.13/0108-08 Krotnos¢ = 9
3
poz.292 m3 240.180
RAZEM 240.180
294 |indy Oplata za wysypisko m3
d.13
.3
poz.292 m3 240.180
RAZEM 240.180
134 NASADZENIA
295|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.13/0311-06 gruncie kat. |ll z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - A
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
296|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.13|0311-06 gruncie Kkat. lll z catkowita zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.7 m -B
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
297 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z za- |szt.
d.13|0323-05 prawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m-C
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
298|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z za- |szt.
d.13|0323-05 prawa dotow; srednica/glgbokosé : 0.7 m - D
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
299|KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3
d.13/0109-03
4
(4078.22*60%)*0.03 m3 73.408
RAZEM 73.408
300|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem ha
d.13|0404-04
4
(4078.22*60%)/10000 ha 0.245
RAZEM 0.245
13.5 OGRODZENIE
301 |kalk. ind. Dostarczenie montaz ogrodzenia systemowego wg dokumentaciji m
d.13
5
8.4427.2+12.6+3+3+3+24 m 81.200
RAZEM 81.200
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302|kalk. ind. Dostarczenie montaz furtki systemowego wg dokumentacji szt.
d.13
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
303 |kalk. ind. Dostarczenie montaz brama wejsciowa systemowego wg dokumentacji szt.
d.13
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13.6 WIATA SMIETNIKOWA
304 |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.13|0312-06 (kat.gr.I1)
6
12 dét. 12.000
RAZEM 12.000
305|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod wiate m3
d.13{1915-02
.6
(0.2*0.2*0.7*12) m3 0.336
RAZEM 0.336
306 |kalk. ind. Dostawa i montaz - systemowej wiaty na smieci wg dokumentaciji szt
d.13
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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