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Zgierz - rozbudowa szkoły w Białej - sala gimnastyczna z zapleczem_v1OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 FUNDAMENTY
1

d.1
KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

1116.6*1.05 m3 1172.430
RAZEM 1172.430

2
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.1 m3 1172.430
RAZEM 1172.430

3
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.2 m3 1172.430
RAZEM 1172.430

4
d.1

kalk. ind. Dostarczenie piasku m3

1116.6*0.4 m3 446.640
RAZEM 446.640

5
d.1

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m - wymiana grutu

m3

poz.4 m3 446.640
RAZEM 446.640

6
d.1

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

[(17.7*9)+(4.3*8)+(34.4*2)+25.5]*0.7*0.1+(324.2*0.1)+(1.7*1.5*8*0.1)+(2*1.5*
9*2*0.1)

m3 60.020

RAZEM 60.020
7

d.1
KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm

t

0.649+1.695+9.085+1.951+14.04 t 27.420
RAZEM 27.420

8
d.1

KNR-W 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

[(17.7*9)+(4.3*8)+(34.4*2)+25.5]*0.7*0.3 m3 60.480
RAZEM 60.480

9
d.1

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(1.7*1.5*8*0.4)+(2*1.5*18*0.4) m3 29.760
RAZEM 29.760

10
d.1

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

(629*0.18)+(332.7*0.5) m3 279.570
RAZEM 279.570

11
d.1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

[(17.7*9)+(4.3*8)+(34.4*2)+25.5]*2*0.3+(6.4*8*0.4)+(7*18*0.4) m2 243.680
RAZEM 243.680

12
d.1

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.11 m2 243.680
RAZEM 243.680

13
d.1

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

[(17.7*9)+(4.3*8)+(34.4*2)+25.5]*0.7+(1.7*1.5*8)+(2*1.5*9*2) m2 276.000
RAZEM 276.000

14
d.1

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.13 m2 276.000
RAZEM 276.000

2 FUNDAMENTY IZOLACJA
15

d.2
KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę po-
limerową

m

3*0.9 m 2.700
RAZEM 2.700

16
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropiano-
wych ekstrudowanych do ścian gr 15 cm - Styropian XPS

m2

142*1.6 m2 227.200
RAZEM 227.200

17
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

42*1.6 m 67.200
RAZEM 67.200

18
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.16 m2 227.200
RAZEM 227.200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

142*1.2 m2 170.400
RAZEM 170.400

20
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.19 m2 170.400
RAZEM 170.400

21
d.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.19 m2 170.400
RAZEM 170.400

22
d.2

KNR-W 2-02
1124-06

Montaż listwy zamyjacej dla folii kubełkowej m

142 m 142.000
RAZEM 142.000

23
d.2

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m

m3

142*0.8*1.2 m3 136.320
RAZEM 136.320

24
d.2

kalk. ind. Dostarczenie piasku m3

poz.23 m3 136.320
RAZEM 136.320

25
d.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.23 m3 136.320
RAZEM 136.320

26
d.2

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach i podcieniach

m2

poz.16-poz.19 m2 56.800
RAZEM 56.800

27
d.2

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
ścianach i podcieniach

m2

poz.26 m2 56.800
RAZEM 56.800

3 ROBOTY MUROWE
3.1 SALA GIMNASTYCZNA
28

d.3.
1

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ławach fundamentowych
Krotność = 2

m2

(18.6+34.9+34.9+18.6)*0.4 m2 42.800
RAZEM 42.800

29
d.3.

1

KNR K-02
0103-08

Ściany z bloków wapienno-piaskowych 24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,
5 m na zaprawie tradycyjnej

m2

160.2+(4*2)+258.4+[258.4-(8*5.4)]+168.8+43.6 m2 854.200
RAZEM 854.200

30
d.3.

1

KNR K-02
0103-05

Ściany z bloków wapienno-piaskowych18 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,
5 m na zaprawie tradycyjnej

m2

24.6+24.6+34.2+34.2 m2 117.600
RAZEM 117.600

31
d.3.

1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

3.2 BUDYNEK SZKOŁY - ZAPLECZE SALI GIMNACTYCZNEJ
32

d.3.
2

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na płycie fundamentowej
Krotność = 2

m2

[10.6+(4*7)+(4*7.2)+18+(3*20)+18]*0.4 m2 65.360
RAZEM 65.360

33
d.3.

2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

51.2+70 m2 121.200
RAZEM 121.200

34
d.3.

2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych-ściany wewnętrzne

m2

[10.6+(4*7)+(4*7.2)+(3*20)]*3.8 m2 484.120
RAZEM 484.120
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.3.
2

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych

m2

21+8.8+4.4+6.9+4.7+9.7+4.3+6.9+8.8+10.5 m2 86.000
RAZEM 86.000

36
d.3.

2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

51 szt 51.000
RAZEM 51.000

37
d.3.

2

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

51*1.2 m 61.200
RAZEM 61.200

4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
4.1 RDZENIE, SŁUPY
38

d.4.
1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

5.615 t 5.615
RAZEM 5.615

39
d.4.

1

KNR-W 2-02
0208-09

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(0.3*0.6*2.9*26)+(0.3*0.6*3.8*26)+(0.3*0.6*7.8*26)+(3.7*23*0.6) m3 118.920
RAZEM 118.920

40
d.4.

1

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie de-
skowane - rdzenie

m3

[(1.3+1.4+1.55+1.7+1.85+2)*4*0.25*0.25]+(1.3*16*0.25*0.18)+(3.7*23*0.25*
0.25)

m3 8.705

RAZEM 8.705
4.2 WIEŃCE
41

d.4.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1.369+1.605+0.644+1.517 t 5.135
RAZEM 5.135

42
d.4.

2

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - wieńce m2

(113.8*0.74)+(195*0.8)+(116*0.74)+(88.5*1.5)+(81*1.5)+(57*0.94)+(120*0.58)+
(43.2*0.64)+(199.1*0.75)

m2 880.455

RAZEM 880.455
43

d.4.
2

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

(113.8*0.24*0.27)+(195*0.3*0.27)+(116*0.24*0.25)+(88.5*0.5*0.5)+(81*0.5*
0.5)+(57*0.24*0.35)+(120*0.18*0.2)+(43.2*0.24*0.2)+(199.1*0.25*0.25)

m3 96.130

RAZEM 96.130
4.3 STROPY
44

d.4.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

4.45 t 4.450
RAZEM 4.450

45
d.4.

3

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2

326.93 m2 326.930
RAZEM 326.930

46
d.4.

3

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 3

m2

poz.45 m2 326.930
RAZEM 326.930

5 DACH
5.1 SALA GIMNASTYCZNA
47

d.5.
1

kalk. ind. Wykonanie, dostarczenie i montaż więźby dachowej - wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48

d.5.
1

KNR 0-15II
0522-02

Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi m2

668.6 m2 668.600
RAZEM 668.600

49
d.5.

1

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

poz.48 m2 668.600
RAZEM 668.600

50
d.5.

1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - gr. 25 cm

m2

poz.48 m2 668.600
RAZEM 668.600

51
d.5.

1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - analogia membrana m2

668.6 m2 668.600
RAZEM 668.600

52
d.5.

1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

(14+14)*0.8+(34.7+34.7)*0.5 m2 57.100
RAZEM 57.100

53
d.5.

1

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

2*34.7 m 69.400
RAZEM 69.400

54
d.5.

1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku m

6*8.9 m 53.400
RAZEM 53.400

6 STOLARKA
6.1 PARTER
55

d.6.
1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D3 wg dokumentacji kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

56
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D12 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

57
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D13 wg dokumentacji kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

58
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D14 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

59
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D15 wg dokumentacji kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

60
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D16 wg dokumentacji kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

61
d.6.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D17 wg dokumentacji kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

62
d.6.

1

KNR-W 2-02
1002-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowa-
ne i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2

m2

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.7*1.6*16 m2 43.520

RAZEM 43.520
63

d.6.
1

KNR-W 2-02
1002-02

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowa-
ne i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2

m2

0.9*1.5*22 m2 29.700
RAZEM 29.700

64
d.6.

1

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

(0.9*22)+(1.7*16) mb 47.000
RAZEM 47.000

65
d.6.

1

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.64 mb 47.000
RAZEM 47.000

7 PODŁOGI, POSADZKI
7.1 SALA GIMNASTYCZNA
66

d.7.
1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa
Krotność = 2

m2

603.78 m2 603.780
RAZEM 603.780

67
d.7.

1

KNR 9-07
0101-01

Izolacje ciepłochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagęszczeniem me-
chanicznym o gr. warstwy 20 cm

m2

603.78 m2 603.780
RAZEM 603.780

68
d.7.

1

KNR 9-07
0101-05

Izolacje ciepłochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1 cm
Krotność = 15

m2

603.78 m2 603.780
RAZEM 603.780

69
d.7.

1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 10 cm

m2

II poz.66 m2 603.780
RAZEM 603.780

70
d.7.

1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.66 m2 603.780
RAZEM 603.780

71
d.7.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

II poz.70 m2 603.780
RAZEM 603.780

72
d.7.

1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.66 m2 603.780
RAZEM 603.780

73
d.7.

1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 10

m2

poz.72 m2 603.780
RAZEM 603.780

74
d.7.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż systemowej podłgi sportowej - wg dokumentacji m2

poz.66 m2 603.780
RAZEM 603.780

7.2 BUDYNEK SZKOŁY - ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ
7.2.

1
PARTER

75
d.7.
2.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa
Krotność = 2

m2

23.07+2.38+3.78+23.07+23.07+50.18+22.45+12.29+64.36+17.49+22.45+
22.45

m2 287.040

RAZEM 287.040
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76

d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 20 cm

m2

II poz.75 m2 287.040
RAZEM 287.040

77
d.7.
2.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.75 m2 287.040
RAZEM 287.040

78
d.7.
2.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

II poz.77 m2 287.040
RAZEM 287.040

79
d.7.
2.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.75 m2 287.040
RAZEM 287.040

80
d.7.
2.1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.79 m2 287.040
RAZEM 287.040

81
d.7.
2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.75 m2 287.040
RAZEM 287.040

82
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
imitująca podłogę z desek wg dokumentacji

m2

17.49 m2 17.490
RAZEM 17.490

83
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

50.18+22.45+12.29+64.36+22.45+22.45 m2 194.180
RAZEM 194.180

84
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.82+poz.83 m2 211.670
RAZEM 211.670

85
d.7.
2.1

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

 5.06+2.38 m2 7.440
RAZEM 7.440

86
d.7.
2.1

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

10+5.4 m 15.400
RAZEM 15.400

87
d.7.
2.1

KNNR 2
1209-01

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

poz.81-poz.82-poz.83-poz.85 m2 67.930
RAZEM 67.930

88
d.7.
2.1

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

22+22+22+6.2 m 72.200
RAZEM 72.200

8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
8.1 SALA GIMNASTYCZNA
89

d.8.
1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych - analogia płyty akustyczne sala gimnastyczna

m2

603.78 m2 603.780
RAZEM 603.780

90
d.8.

1

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2
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poz.29+poz.30 m2 971.800

RAZEM 971.800
91

d.8.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.90 m2 971.800
RAZEM 971.800

92
d.8.

1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.91 m2 971.800
RAZEM 971.800

93
d.8.

1

KNR 2-02
1504-08

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych,
podłoży gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentacji
Krotność = 2

m2

106.6*2 m2 213.200
RAZEM 213.200

94
d.8.

1

kalk. ind. Dostawa i montaż - akustycznych elementów ściennych wg dokumentacji m2

2.7*(34.7+17.4) m2 140.670
RAZEM 140.670

8.2 PARTER
95

d.8.
2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

23.07+2.38+3.78+23.07+23.07+50.18+22.45+12.29+64.36+17.49+22.45+
22.45

m2 287.040

RAZEM 287.040
96

d.8.
2

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.33+(7.4*2)+(poz.34*2)+(poz.35*2) m2 1276.240
RAZEM 1276.240

97
d.8.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.96 m2 1276.240
RAZEM 1276.240

98
d.8.

2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

(22.8+5.6+22.8+22.8)*2 m2 148.000
RAZEM 148.000

99
d.8.

2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.97-poz.98 m2 1128.240
RAZEM 1128.240

100
d.8.

2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.99 m2 1128.240
RAZEM 1128.240

101
d.8.

2

KNR 2-02
1504-08

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych,
podłoży gipsowych i sztablatur - analogia lakier ochronny wg dokumentacji
Krotność = 2

m2

39.2*1.5 m2 58.800
RAZEM 58.800

102
d.8.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - wycieraczki systemowe wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

103
d.8.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - kabiny HPL wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

104
d.8.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - oznakowań p.poż. wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 ELEWACJA
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105
d.9

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

142 m 142.000
RAZEM 142.000

106
d.9

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

3.75*2 m2 7.500
RAZEM 7.500

107
d.9

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach- gr 20 cm m2

poz.29+poz.30+poz.33-poz.106 m2 1085.500
RAZEM 1085.500

108
d.9

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły m2

poz.106+poz.107 m2 1093.000
RAZEM 1093.000

109
d.9

KNR 2-02
2607-06

Docieplanie płytami - wykonanie krawędzi pionowych - dylatacji docieplenia -
analogia wełna mineralna

m

2*7.6 m 15.200
RAZEM 15.200

110
d.9

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

(8.05*43)+(3.9*22)+(4.9*16) m 510.350
RAZEM 510.350

111
d.9

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.106+poz.107 m2 1093.000
RAZEM 1093.000

112
d.9

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

[(3.9*22)+(4.9*16)]*0.2 m2 32.840
RAZEM 32.840

113
d.9

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach i podcieniach

m2

poz.111 m2 1093.000
RAZEM 1093.000

114
d.9

KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2

poz.112 m2 32.840
RAZEM 32.840

115
d.9

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

22*6.9 m2 151.800
RAZEM 151.800

116
d.9

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
ścianach i podcieniach

m2

poz.113-poz.115 m2 941.200
RAZEM 941.200

117
d.9

KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2

poz.114 m2 32.840
RAZEM 32.840

118
d.9

kalk. ind. Dostawa i montaż zadaszenia wejść wg dokumentacji - 1 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.9

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na słupach- gr 5 cm m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

120
d.9

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia pyta OSB m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

121
d.9

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

10 CPV-
45262100-2 

RUSZTOWANIA

122
d.10

NNRNKB
202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne  o wysokości do 10 m m2

poz.111 m2 1093.000
RAZEM 1093.000
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123

d.10
kalk. ind Praca rusztowań dzień

18 dzień 18.000
RAZEM 18.000

124
d.10

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.122 m2 1093.000
RAZEM 1093.000

11 WYPOSAŻENIE
125

d.11
kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - bramka do piłki ręcznej wg dokumentacji - B-1 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

126
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kosz do koszykówki wg dokumentacji - B-2 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

127
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kosz do koszykówki wg dokumentacji - B-3 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

128
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - drabinka gimnastyczna wg dokumentacji - B-4 szt

26 szt 26.000
RAZEM 26.000

129
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kotara grodząca z mechanizmem wg dokumentacji - B-5 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

130
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - B-6 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

131
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kosz na piłki wg dokumentacji - B-7 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

132
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - tablica wyników wg dokumentacji - B-8 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

133
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - siatka ochronna wg dokumentacji - B-9 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

134
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafka szatniowa wg dokumentacji - S-1 szt

46 szt 46.000
RAZEM 46.000

135
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kabina prysznicowa wg dokumentacji - S-2 szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

136
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kabina prysznicowa wg dokumentacji - S-3 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

137
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - umywalka wg dokumentacji - T-5 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

138
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - miska ustepowa wg dokumentacji - T-6 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

139
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szczotka toaletowa wg dokumentacji - T-8 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

140
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - dozownik na papier wg dokumentacji - T-9 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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141

d.11
kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - lustro wg dokumentacji - T-10 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

142
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - szafa socjalno-gospodarcza wg dokumentacji - T-11 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

143
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji - T-12 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

144
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - dozownik na ręczniki wg dokumentacji - T-13 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

145
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - dozownik na mydło wg dokumentacji - T-14 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

146
d.11

kalk. ind.
 

Dostawa i montaż - kosz na smieci wg dokumentacji - T-15 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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