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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Demontaż instalacji elektrycznej
1

d.1
KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2
od zacisków lub bolców
obmiar  = 42 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0147 r-g/szt
r-g 0,6174 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1
KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,1343*0,35=0,047005 r-g/szt.
r-g 0,3760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
3

d.1
KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik, przełącznik 1- biegunowy lub przycisk
dzwonkowy)
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,1785 r-g/szt.
r-g 0,8925 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
4

d.1
KNR 5-08
0402-02 ana-
logia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez
częściowego rozebrania i podłączenia (il. otwo-
rów mocujących do 4) -  tablica licznikowa TL-
1f (demontaż na czas podłączenia)  i dzwonek
elektr.
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,66*0,955=0,6303 r-g/szt.
r-g 1,2606 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Demontaż instalacji elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Istn. WLZ od TP do istn. TL-1f  i proj. zasil. do proj. TM
5

d.2
KNR 13-21
1103-01 ana-
logia

Opracowanie schematu strukturalnego jsdno-
kreskowego zasilania elektrycznego lokalu
mieszkalnego i uzgodnienie w ENEA
obmiar  = 1 kpl.obw.pomoc.

kpl.
obw
.po-
moc

.

-- R --
1* robocizna''

16 r-g/kpl.obw.pomoc.
r-g 16,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
6

d.2
KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Demontaż osłony bezpieczników w  tablicy pię-
trowej TP ,o powierzchni do 0.5 m2
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

1,35 r-g/szt
r-g 1,3500 0,000 0,00

-- M --
2* tablica rozdzielcza piętrowa - istniejąca TP

0 szt./szt
szt. 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.2
KNR-W 4-03
1121-01 ana-
logia

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablico-
wych 1- biegunowych z tablicy izolacyjnej dla
prądu do 25 A (KO-1 w tabl. piętr. TP)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,158 r-g/szt.
r-g 0,1580 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
8

d.2
KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Montaż obudowy wyłącznika "S" w  tablicy pię-
trowej TP - dla jednego wyłącznika S 301 (obu-
dowa do plombowania)
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

1,75+0,1785=1,9285 r-g/szt
r-g 1,9285 0,000 0,00

-- M --
2* obudowa S-1 dla jednego wyłącznika "S", przy-

stosowana do plombowania
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.2
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w obudowie S-1
w  tabl. piętrowej TP - wyłącznik nadprądowy
1-bieg.
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt.
r-g 0,1800 0,000 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301 C 32A

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.2
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących - pod  tablicę bezpiecz-
nik. TM w lokalu
obmiar  = 1 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0,23*0,955=0,21965 r-g/aparat
r-g 0,2197 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe fi 10mm dł. 60mm

4 szt./aparat
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* wkręty
4 szt./aparat

szt. 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) -  tabl.  bezpiecznikowa TM w lo-
kalu mieszkalnym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,27 r-g/szt.
r-g 0,2700 0,000 0,00

-- M --
2* tablica bezpiecznikowa TM  12-modułowa "S",

z szynami N i PE oraz z listwą montażową 35
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
12

d.2
KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) -  istniejąca tabl. licznikowa TL-1f
w istn. szafce licznikowej TL na klatce schodo-
wej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,27 r-g/szt.
r-g 0,2700 0,000 0,00

-- M --
2* istn. tablica licznikowa TL-1f

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
13

d.2
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm (zasilanie od TL-1f
na kl.schod. do TM w lokalu))
obmiar  = 1 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,7245 r-g/otw.
r-g 0,7245 0,000 0,00

-- S --
2* wiertarka udarowa

0,3 m-g/otw.
m-g 0,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.2
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle (pod zasilanie od TL-1f do
TM  w lokalu ))
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0798 r-g/m
r-g 0,6384 0,000 0,00

-- S --
2* bruzdownica

0,15 m-g/m
m-g 1,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
15

d.2
KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układa-
ne pojedynczo z przygotowaniem podłoża me-
chanicznie - przykręcenie do kołków plastyko-
wych w podłożu z cegły - w bruździe
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2448*0,955=0,233784 r-g/m
r-g 1,8703 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe fi 8mm dł.40mm z

wkrętami
2,1 szt./m

szt. 16,8000 0,000 0,00

3* uchwyty
2,1 szt./m

szt. 16,8000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
16

d.2
KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t.
w podłożu różnym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd (od tabl. TL-
1f do tabl. TM)
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1089*0,955=0,1039995 r-g/m
r-g 0,8320 0,000 0,00

-- M --
2* rury winidurowe fi 28mm

1,04 m/m
m 8,3200 0,000 0,00

3* złączki do rur PCV 28mm
0,5 szt./m

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
17

d.2
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0525 r-g/m
r-g 0,4200 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienno-gipsowa

0,2 kg/m
kg 1,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
18

d.2
KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,22 r-g/m
r-g 1,7600 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.28

0,0 t/m
t 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
19

d.2
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,92 r-g/szt.
r-g 0,9200 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz. 28

0,005 m3/szt.
m3 0,0050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
20

d.2
KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciąga-
ne do rur  od TL-1f do TM
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0495*0,955=0,0472725 r-g/m
r-g 0,3782 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY3x6mm2 - 750V

1,04 m/m
m 8,3200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.2
KNR 5-08
0812-03

Podłączenie przewodów pojedynczych w izola-
cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 6 mm2)
obmiar  = 24 szt.

szt.

-- R --
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,0242*0,955=0,023111 r-g/szt.

r-g 0,5547 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
22

d.2
KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
- rozłącznik  2 - bieg. w tablicy TM
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,335 r-g/szt
r-g 0,3350 0,000 0,00

-- M --
2* rozłącznik 2-biegunowy, 25A, 230V, w module

"S"
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
23

d.2
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wy-
łącznik  nadprądowy 1-bieg.
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,000 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe "S"  B 10A

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
24

d.2
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TM- wy-
łącznik nadprądowy 1-bieg.
obmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt
r-g 0,9000 0,000 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe "S" B 16A'

1 szt/szt
szt 5,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
25

d.2
KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
-  wyłącznik przeciwporażeniowy 2 - bieg.
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,335 r-g/szt
r-g 0,3350 0,000 0,00

-- M --
2* wyłącznik różnicowoprądowy 2-torowy P 302

25A, 30mA
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
26

d.2
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM -
dzwonek elektr. w mod. "S"
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,000 0,00

-- M --
2* dzwonek elektr. 230V,  w module "S"

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
27

d.2
KNR-W 5-08
0408-04

Montaż elementów rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 1-bieg.
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* szyna łączeniowa 1-biegunowa

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar WLZ
od TP do TL-1f  (protokół pomiaru i opis na zie-
lonym druku ENEA)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
29

d.2
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy pomiar WLZ do TL-1f i do TM
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,8 r-g/pomiar
r-g 1,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Istn. WLZ od TP do istn. TL-1f  i proj. zasil. do proj. TM
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Instalacja ogrzewania elektrycznego w lokalu mieszkalnym  
30

d.3
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 3 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,7245 r-g/otw.
r-g 2,1735 0,000 0,00

-- S --
2* wiertarka udarowa

0,3 m-g/otw.
m-g 0,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.3
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0798 r-g/m
r-g 0,3990 0,000 0,00

-- S --
2* bruzdownica

0,15 m-g/m
m-g 0,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
32

d.3
KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0,013 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

4,03 r-g/m3
r-g 0,0524 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,191 t/m3
t 0,0025 0,000 0,00

3* piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 0,0143 0,000 0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,16 m3/m3

m3 0,0021 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
33

d.3
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0525 r-g/m
r-g 0,2625 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienno-gipsowa

0,2 kg/m
kg 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
34

d.3
KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,22 r-g/m
r-g 1,1000 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.28

0,0 t/m
t 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
35

d.3
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,92 r-g/szt.
r-g 2,7600 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz. 28

0,005 m3/szt.
m3 0,0150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
36

d.3
E -508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyj-
nych) z PCW na ścianach i stropach poprzez
przykręcenie do cegły
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,442 r-g/m
r-g 4,4200 0,000 0,00

-- M --
2* listwa PCV ścienna instalacyjna 24 x 10mm z

przykryciem
1,04 m/m

m 10,4000 0,000 0,00

3* kołki rozporowe fi 8 dł. 40mm
2,7 szt/m

szt 27,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
37

d.3
KNR 5-08
0212-02

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0479*0,955=0,0457445 r-g/m
r-g 0,4574 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x2,5mm2 - 750V

1,04 m/m
m 10,4000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
38

d.3
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0546 r-g/m
r-g 0,2730 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5mm2  750V

1,04 m/m
m 5,2000 0,000 0,00

3* uchwyt PCV
3 szt./m

szt. 15,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
39

d.3
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0546 r-g/m
r-g 0,2730 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2  750V

1,04 m/m
m 5,2000 0,000 0,00

3* uchwyt PCV
3 szt./m

szt. 15,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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LIMANOWSKIEGO 3 m.19 -KOSZTORYS INWESTORSKI -Ogrzewanie elektryczne w lokalu

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

40
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
w cegle (pod osprzęt instalacyjny)
obmiar  = 29 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,0957*0,955=0,0913935 r-g/szt.
r-g 2,6504 0,000 0,00

-- S --
2* nawiertnica fi 65mm

0,2 m-g/szt.
m-g 5,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
41

d.3
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 29 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 2,4372 0,000 0,00

-- M --
2* puszki bakelitowe fi 60mm, głębokie, z otwora-

mi do mocowania osprzętu na wkręty
1,02 szt./szt.

szt. 29,5800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
42

d.3
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w
puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt.
r-g 0,1576 0,000 0,00

-- M --
2* łącznik instalacyjny 1-bieg. podtynkowy, 6A,

230V
1,02 szt./szt.

szt. 1,0200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
43

d.3
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt.
r-g 0,1576 0,000 0,00

-- M --
2* przycisk dzwonkowy podtynkowy, 230V

1,02 szt/szt.
szt 1,0200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
44

d.3
KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,198*0,955=0,18909 r-g/szt.
r-g 0,3782 0,000 0,00

-- M --
2* łącznik instalacyjny świecznikowy podtynkowy,

6A, 230V
1,02 szt/szt.

szt 2,0400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45
d.3

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,242*0,955=0,23111 r-g/szt.
r-g 0,9244 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne schodowe podtynkowy

1,02 szt./szt.
szt. 4,0800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
46

d.3
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
obmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 3,2145 0,000 0,00

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg. podwójne z bolcami uziemiają-

cymi, p/t  230 V, 16A, z funkcją niezamiennoś-
ci faz
1,02 szt/szt.

szt 18,3600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
47

d.3
KNR-W 4-03
0902-01 ana-
logia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2
w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadła-
wianiem przewodów (3 odgałęzienia) - szyb-
kozłączki
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,223 r-g/kpl.
r-g 1,1150 0,000 0,00

-- M --
2* szybkozłączki  1,5mm2 i 2,5mm2

3 szt./kpl.
szt. 15,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
48

d.3
TZKNBK I
0828-01

Ręczne przenoszenie grzejników  o ciężarze
do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m
obmiar  = 0,03 t

t

-- R --
1* robocizna

2,6 r-g/t
r-g 0,0780 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
49

d.3
TZKNBK I
0828-04

Ręczne przenoszenie grzejników o ciężarze do
25 kg- za każdy 1 m wys.wnoszenia
obmiar  = 0,3 t

t

-- R --
1* robocizna

3,8 r-g/t
r-g 1,1400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
50

d.3
KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe , w podłożu z cegły - aparat o 2
otworach mocujących (pod mocowanie boczne
do ściany grzejników elektr.  w pokoju 1 )
obmiar  = 1 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0,11*0,955=0,10505 r-g/aparat
r-g 0,1051 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe fi 12mm dł. 80mm,

z wkrętami
2 szt./aparat

szt. 2,0000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
3* wiertarka udarowa

0,3 m-g/aparat
m-g 0,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
51

d.3
KNR-W 5-08
0403-05

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 10 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2) grzejnik konwektorowy w pokoju 1
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/szt.
r-g 0,3600 0,000 0,00

-- M --
2* grzejnik konwektorowy 2500W, 230V, z wenty-

latorkiem
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
52

d.3
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
53

d.3
KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny po-
miar
obmiar  = 5 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,42 r-g/pomiar
r-g 2,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
54

d.3
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,5 r-g/pomiar
r-g 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
55

d.3
KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny
obmiar  = 17 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar
r-g 4,7600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
56

d.3
KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna'

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
57

d.3
KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - następna próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 17 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 4,5900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Instalacja ogrzewania elektrycznego w lokalu mieszkalnym  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Rozbiórka  pieca kaflowego 
58

d.4
TZKNBK XIII-
60

Rozbiórka pieca nielicowanego kaflami z
odzyskiem zdatnych materiałów
obmiar  = 0,9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

22 r-g/m3
r-g 19,8000 0,000 0,00

2* znoszenie gruzu kaflowego  na parter
10 r-g/m3

r-g 9,0000 0,000 0,00

-- S --
3* wynajem worków na gruz + utylizacja

16 m-g/m3
m-g 14,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
59

d.4
KNR 4-01
1010-14 ana-
logia

Demontaż  rury piecowej (rura fi 100mm od
pieca do otworu kominowego)
obmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robocizna

2,8 r-g/m
r-g 2,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
60

d.4
KNR 4-01
0303-01 ana-
logia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg.
lub zamurowanie otworów w ściianach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0,3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,5 r-g/m2
r-g 2,2500 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

28,7 szt/m2
szt 8,6100 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
2,59 kg/m2

kg 0,7770 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
1,45 kg/m2

kg 0,4350 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,013 m3/m2

m3 0,0039 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m2

m3 0,0018 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m2
m-g 0,0060 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
0,15 m-g/m2

m-g 0,0450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
61

d.4
TZKNBK XV
0102-01

Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim
zagruntowaniem mydłem - jednokrotnie
obmiar  = 12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 1,4400 0,000 0,00

-- M --
2* wapno

0,0008 m3/m2
m3 0,0096 0,000 0,00

3* mydło
0,015 kg/m2

kg 0,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
62

d.4
TZKNBK XV
0105-01 ana-
logia

Jednokrotne pomalowanie ścian farbą emulsyj-
ną białą
obmiar  = 12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 2,4000 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba emulsyjna biała
0,1 kg/m2

kg 1,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
63

d.4
TZKNBK XI
0506-49

Ułożenie posadzki z płytek z wykładziny
obmiar  = 0,8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/m2
r-g 0,9600 0,000 0,00

-- M --
2* płytki

1,05 m2/m2
m2 0,8400 0,000 0,00

3* klej
0,8 kg/m2

kg 0,6400 0,000 0,00

4* pasta podłogowa
0,1 kg/m2

kg 0,0800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wózek

0,008 m-g/m2
m-g 0,0064 0,000 0,00

7* wyciąg
0,007 m-g/m2

m-g 0,0056 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
64

d.4
TZKNBK XIII-
60-analogia

Wywiezienie gruzu pobudowlanego
obmiar  = 0,7 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10 r-g/m3
r-g 7,0000 0,000 0,00

2* znoszenie gruzu ceglanego na parter
8 r-g/m3

r-g 5,6000 0,000 0,00

-- S --
3* wynajem worków na gruz + utylizacja

18 m-g/m3
m-g 12,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Rozbiórka  pieca kaflowego 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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