
ZBiLK DZIAŁ TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY 70-382 SZCZECIN UL. JAGIELLOŃSKA  34c

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Montaż ogrzewania elektrycznego.
ADRES INWESTYCJI   :     70-227 Szczecin, ul. Kaszubska 44  m.12
INWESTOR   :      Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
ADRES INWESTORA   :     70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
BRANŻA   :     ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Jan Skwarczyński

DATA OPRACOWANIA   :     14.03..2025 r.

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     III kw. 2024.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 70.00 % R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .................................................................. 8.00 % R+Kp(R)+Z()

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia
14.03..2025 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
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KASZUBSKA 44  m.12 - KOSZTORYS INWESTORSKI - Montaż ogrzewania elektrycznego.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 Montaż zabezpieczeń w tablicy  bezpiecznik. TM   24--modułowej
1

d.1
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TM - wy-
łącznik nadprądowy 1-bieg.
obmiar = 4szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.7200

0,18r-g/szt

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301 B 16A' szt 4.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

2
d.1

KNR 5-08
0812-03

Podłączenie przewodów pojedynczych w izola-
cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 6 mm2)
obmiar = 16szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.3698

0,0242*0.955=0.023111r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

3
d.1

KNR-W 5-08
0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 1-biegunowa w TM
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.0577

0,0577r-g/szt

-- M --
2* szyna łączeniowa 1-biegunowa szt. 1.0000

1szt./szt
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

 Montaż zabezpieczeń w tablicy  bezpiecznik. TM   24--modułowej
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Instalacja ogrzewania elektrycznego w lokalu mieszkalnym  
4

d.2
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar = 4otw.

otw.

-- R --
1* robocizna r-g 2.8980

0,7245r-g/otw.

-- S --
2* wiertarka udarowa m-g 1.2000

0,3m-g/otw.
Razem koszty bezpośrednie: 

5
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wty-
nkowych w cegle
obmiar = 29m

m

-- R --
1* robocizna'' r-g 2.3142

0,0798r-g/m

-- S --
2* bruzdownica m-g 4.3500

0,15m-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

6
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 29m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 1.5834

0,0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2  750V m 30.1600

1,04m/m
3* uchwyt US szt. 87.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

7
d.2

KNR 4-01
0323-04 analo-
gia

Zaprawianie bruzd w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1 ceg.
obmiar = 29m

m

-- R --
1* robocizna r-g 3.4800

0,12r-g/m

-- M --
2* goldband po 4,20 zł/kg kg 8.7000

0,3 kg/m
Razem koszty bezpośrednie: 

8
d.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0,08m3

m3

-- R --
1* robocizna''' r-g 0.3224

4,03r-g/m3

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0313

0,391t/m3

3* piasek do betonów zwykłych m3 0.0880
1,1m3/m3

4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0288
0,36m3/m3

5* materiały pomocnicze % 4.0000
4%

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.2
KNR 19-01
0713-01 analo-
gia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar = 29m

m

- 3 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna'''' r-g 6.3800

0,22r-g/m

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.8 t 0.0000

0,0t/m
Razem koszty bezpośrednie: 

10
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.4800

0,12r-g/szt.

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz,7 kg 0.0000

0kg/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

11
d.2

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naścien-
nych, przypodłogowych i ściennych) mocowa-
nych przez przykręcanie na podłożu ceglanym
obmiar = 9m

m

-- R --
1* robocizna r-g 3.9780

0,442r-g/m

-- M --
2* listwa elektroinstalacyjna wys. 10mm, szer.

14mm
m 9.3600

1,04m/m
3* łączniki (różne) szt 6.1200

0,68szt/m
4* kołki rozporowe plastykowe 8mm dł.60mm z

wkrętem
szt 24.3000

2,7szt/m
5* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

12
d.2

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naścien-
nych, przypodłogowych i ściennych) mocowa-
nych przez przykręcanie na podłożu ceglanym
obmiar = 10m

m

-- R --
1* robocizna r-g 4.4200

0,442r-g/m

-- M --
2* listwa elektroinstalacyjna wys. 10mm, szer.

24mm
m 10.4000

1,04m/m
3* łączniki (różne) szt 6.8000

0,68szt/m
4* kołki rozporowe plastykowe 8mm dł.60mm z

wkrętem
szt 27.0000

2,7szt/m
5* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

13
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania
obmiar = 19m

m

-- R --
1* robocizna r-g 0.7714

0,0406r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 - 750V m 19.7600

1,04m/m
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.2
KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wy-
konaniem ślepych otworów mechanicznie w ce-
gle (pod puszki instalacyjne)
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3656

0,0957*0.955=0.091394r-g/szt.

-- S --
2* nawiertnica fi 65mm m-g 0.8000

0,2m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

15
d.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3362

0,088*0.955=0.08404r-g/szt.

-- M --
2* puszki bakelitowe fi 60mm, głębokie, z otwora-

mi do mocowania osprzętu na wkręty
szt. 4.0800

1,02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

16
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w pu-
szkach z podłączeniem
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.7143

0,187*0.955=0.178585r-g/szt.

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg. podwójne z bolcami uziemiają-

cymi, p/t  230 V, 16A, z funkcją niezamienności
faz

szt 4.0800

1,02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

17
d.2

KNR-W 4-03
0902-01 analo-
gia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławia-
niem przewodów (3 odgałęzienia) - szybkozłącz-
ki
obmiar = 4kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.8920

0,223r-g/kpl.

-- M --
2* szybkozłączki szt. 12.0000

3szt./kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 

18
d.2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych (pod grzejniki elektryczne)
obmiar = 4aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna r-g 0.8786

0,23*0.955=0.21965r-g/aparat

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe fi 10mm dł.80mm szt 16.0000

4szt/aparat
3* wkręty do kołków fi 10mm dł. 80mm szt 16.0000

4szt/aparat
Razem koszty bezpośrednie: 

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19
d.2

TZKNBK I
0831-03 analo-
gia

Ręczne przenoszenie grzejników elektr. o cięża-
rze do 20 kg- za każde 10 m przeniesienia w
warunkach utrudnionych
obmiar = 0,08t

t

-- R --
1* robocizna' r-g 0.6800

8,5r-g/t
Razem koszty bezpośrednie: 

20
d.2

TZKNBK I
0831-04 analo-
gia

Ręczne przenoszenie grzejników stalowych o
ciężarze do 20 kg- za każdy 1 m wys.wnosze-
nia
obmiar = 0,24t

t

-- R --
1* robocizna' r-g 1.3200

5,5r-g/t
Razem koszty bezpośrednie: 

21
d.2

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) -drabinka elektryczna w kuchni
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.6876

0,72*0.955=0.6876r-g/szt.

-- M --
2* elektryczna drabinka łazienkowa o mocy 500W,

230V,
szt 1.0000

1szt/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

22
d.2

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) -drabinka elektryczna w łazience
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.6876

0,72*0.955=0.6876r-g/szt.

-- M --
2* elektryczna drabinka łazienkowa o mocy 600W,

230V,
szt 1.0000

1szt/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

23
d.2

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) - grzejnik akumulacyjny  w pokoju 2
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.6876

0,72*0.955=0.6876r-g/szt.

-- M --
2* elektryczny grzejnik akumulacyjny o mocy 1,5

kW  230V, z wentylatorkiem
szt 1.0000

1szt/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

24
d.2

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) - grzejnik akumulacyjny  w pokoju 1
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.6876

0,72*0.955=0.6876r-g/szt.

-- M --
2* elektryczny grzejnik akumulacyjny o mocy 2,0

kW  230V, z wentylatorkiem
szt 1.0000

1szt/szt.

- 6 -



KASZUBSKA 44  m.12 - KOSZTORYS INWESTORSKI - Montaż ogrzewania elektrycznego.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
25

d.2
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.6300

0,63r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

26
d.2

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar = 3pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 1.2600

0,42r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

27
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5000

0,5r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

28
d.2

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy
następny
obmiar = 3pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna r-g 0.8400

0,28r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

29
d.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pierwsza próba działania wyłącznika różni-
cowoprądowego
obmiar = 1prób.

prób.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3300

0,33r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie: 

30
d.2

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - następna próba działania wyłącznika różni-
cowoprądowego
obmiar = 3prób.

prób.

-- R --
1* robocizna r-g 0.8100

0,27r-g/prób.
2* robocizna r-g 3.0000

1r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Instalacja ogrzewania elektrycznego w lokalu mieszkalnym  
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Rozbiórka pieca kaflowego
31

d.3
TZKNBK XIII-
60

Rozbiórka pieca nielicowanego kaflami z odzys-
kiem zdatnych materiałów
obmiar = 0,9m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 19.8000

22r-g/m3

2* znoszenie gruzu kaflowego  na parter r-g 9.0000
10r-g/m3

-- S --
3* wynajem worków na gruz + utylizacja m-g 14.4000

16m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie: 
32

d.3
KNR 4-01
1010-14 analo-
gia

Demontaż  rury piecowej (rura fi 100mm od pie-
ca do otworu kominowego)
obmiar = 1m

m

-- R --
1* robocizna r-g 2.8000

2,8r-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

33
d.3

KNR 4-01
0303-01 analo-
gia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg.
lub zamurowanie otworów w ściianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 0,3m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2.2500

7,5r-g/m2

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 8.6100

28,7szt/m2

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' kg 0.7770
2,59kg/m2

4* wapno suchogaszone kg 0.4350
1,45kg/m2

5* piasek do zapraw m3 0.0039
0,013m3/m2

6* woda z rurociągu m3 0.0018
0,006m3/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1,5%

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0060

0,02m-g/m2

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t

m-g 0.0450

0,15m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie: 
34

d.3
TZKNBK XV
0102-01

Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim
zagruntowaniem mydłem - jednokrotnie
obmiar = 12m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1.4400

0,12r-g/m2

-- M --
2* wapno m3 0.0096

0,0008m3/m2

3* mydło kg 0.1800
0,015kg/m2

Razem koszty bezpośrednie: 
35

d.3
TZKNBK XV
0105-01 analo-
gia

Jednokrotne pomalowanie ścian farbą emulsyj-
ną białą
obmiar = 12m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2.4000

0,2r-g/m2

-- M --
2* farba emulsyjna biała kg 1.2000

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0,1kg/m2

Razem koszty bezpośrednie: 
36

d.3
TZKNBK XI
0506-49

Ułożenie posadzki z płytek z wykładziny
obmiar = 0,8m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 0.9600

1,2r-g/m2

-- M --
2* płytki m2 0.8400

1,05m2/m2

3* klej kg 0.6400
0,8kg/m2

4* pasta podłogowa kg 0.0800
0,1kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1,5%

-- S --
6* wózek m-g 0.0064

0,008m-g/m2

7* wyciąg m-g 0.0056
0,007m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Rozbiórka pieca kaflowego
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V] 8%

od (R+Kp(R)+Z())  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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